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Č. smlouvy Objednatele:  000771 00 18 

Č. kontraktu Objednatele: 9002002615 

Č. smlouvy Zhotovitele:  

SMLOUVA O DÍLO 
uzavíraná podle ustanovení§ 2586 a násl. a § 2623 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, p edsedou p edstavenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místop edsedou p edstavenstva  

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spo itelna a.s., Rytí ská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a  

Swietelský Rail CZ s.r.o. 
se sídlem: Pražská t . 495/58, 370 04 České Budějovice 3  

zastoupená: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem 

 Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem 

IČO: 28332202 

DIČ: CZ28332202, plátce DPH 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 5012007878/5500 

OR: KS České Budějovice, sp. zn.: oddíl C, vložka 17888 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též „smluvní strany“) 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového ízení ze dne 21. 8. 2018, 

č. 1000202472 s názvem Vým na 162 ks d ev ných pražců za železobetonové na trati C 
mezi stanicemi Pankrác – Bud jovická, jehož výsledky jsou pro Zhotovitele závazné, na 

uzav ení této smlouvy o Dílo (dále jen „Smlouva“). 

2. P EDM T SMLOUVY A MÍSTO PLN NÍ 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést vým nu d ev ných pražců za 
železobetonové na trati C v koleji č. 2, km 25,824 ÷ km 25,930  v mezistaničním 
úseku Pankrác - Bud jovická (dále jen Dílo) a Objednatel se zavazuje uhradit cenu 

Díla za podmínek dále stanovených v této Smlouvě a Dílo p evzít. V rámci provádění 
Díla bude provedena výměna 162 ks d evěných pražců. 
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2.2. Dílo zahrnuje výměnu požadovaných pražců včetně souvisejících prací ezání a vrtání 
kolejnic, penetrace kolejových betonů, osazení rozpěr kolejnic a geodetických podložek, 
geodetické zamě ení koleje a p ívodní kolejnice po provedených pracích, 
aluminotermické svary včetně jejich defektoskopické kontroly, úklid pracoviště, 
vyčištění odvodňovacího žlábku po ukončení prací a ekologická likvidace starých 
d evěných pražců. 

2.3. D evěné pražce budou nahrazeny železobetonovými pražci v počtu: 158 M04U a 4 
M05U, které jsou schválené pro dráhu speciální s upevněním kolejnic na podkladní 
desce, dále bude Zhotovitelem provedena penetrace kolejových betonů pod 
železobetonovými pražci materiálem ICOSIT KC 330 PRIMER a zalití nových pražců 
do kolejového betonu materiálem ICOST KC 340/45. 

2.4. Dílo ve smyslu ustanovení bodu 2.1. tohoto článku Smlouvy dále zahrnuje: 

 geodetické zamě ení stávajícího stavu, 

 výměna starých d evěných pražců za nové betonové pražce s namontovaným 
upevněním na podkladní desce  technologií, která v minimálním rozsahu poškodí 
stávající betonové lože, 

 úprava stávajícího betonového lože s ohledem na výšku starého a nového pražce 
a geometrickou polohu koleje (úložná plocha pražce), 

 penetrace stávajícího betonového lože (úložná plocha pražce), 
 nalepení betonových pražců výrobkem určeným pro podlévání, 
 vyplnění poškozeného betonového lože a p ípadné prostory mezi délkou d evěného a 

betonového pražce plastbetonem (p ípadný prostor za hlavou pražce), 
 roz ezání kolejnic, 
 navrtání a sespojkování kolejnic, osazení elektrovodných propojek na každém styku, 
 aluminotermické sva ení kolejnic schválenou technologií a metodou pro dráhu 

speciální, 
 z ízení bezstykové koleje, 
 geodetické zamě ení nového stavu kolejového svršku, 

 konečná úprava geometrické polohy kolejnice GPK a p ívodní kolejnice. Povolené 
tolerance jsou uvedeny v p íloze č. 3, pásmo odchylek I pro podzemní tratě. 

2.5. Součástí výše uvedených prací je demontáž a zpětná montáž konzol p ívodní kolejnice a 
uvedení p ívodní kolejnice do původního, provozuschopného stavu. 

2.6. Demontáž a zpětnou montáž zabezpečovacího systému Matra zajistí Objednatel. 
2.7. Součástí p edmětu plnění je i likvidace veškerého odpadu vzniklého p i provádění Díla. 

Způsob likvidace odpadů dále upravují články 9.23. – 9.26. této Smlouvy. Zhotovitel 
doloží potvrzení o ekologické likvidaci d evěných pražců a dalšího odpadu ze stavební 
činnosti dle bodu 10.4. této Smlouvy. 

3.  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého Díla. Cena je 

ujednána pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo, je 

nejvyšší p ípustná a nep ekročitelná a je platná po celou dobu provádění Díla. Smluvní 
strany vylučují veškerá aplikovatelná ustanovení Občanského zákoníku, týkající se 
zvýšení ceny. Zhotovitel výslovně p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Vylučuje se ustanovení § 2627 
Občanského zákoníku. Cena není určena podle rozpočtu, p ičemž výkaz výměr je pouze 
pomocný a slouží zejména pro ocenění p ípadných víceprací a méněprací. 
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Součástí ceny je i manipulace s odpadem, doprava a poplatky za skládku. 
3.2. Cena za Dílo dle čl. 2. této Smlouvy je stanovena ve výši 5 656 189,- Kč bez DPH 

 (slovy: pětmilionůšestsetpadesátšesttisícjednostoosmdesátdevět korunčeských). 

3.3. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny tj., změnu ceny Díla v důsledku zvýšení cen vstupů p íp. inflace. Rozpis 
cen Díla je uveden v p íloze č. 1 (Položkový rozpočet). Tento rozpis ceny slouží pouze 
pro účely fakturace, ocenění Objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méněprací. 
Navýšení cen je p ípustné pouze v p ípadě uzav ení písemného dodatku ke Smlouvě 

o provedení víceprací, a tedy rozší ení p edmětu Smlouvy. 

3.4. Jakékoliv p ípadné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této Smlouvě a výkazu 
výměr, mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě. 

3.5. V p ípadě, že na dohodnuté vícepráce či méněpráce bude možné použít jednotkové ceny 
prací, dodávek a dalších položek uvedených v p íloze č. 1, budou tyto jednotkové ceny 
pro smluvní strany p i oceňování takových víceprací závazné. 

3.6. Oceňování p ípadných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, 
se provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto 
katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového 
kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že p ímé náklady budou 

p imě eně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nep ímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v 
posledním znění pro obor stavebních prací. 

3.7. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.   
3.8. Zaplacení smluvní ceny provede Objednatel úhradou faktury (daňového dokladu) 

bezhotovostním p evodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura 

bude vystavena v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou 

součástí faktury bude p edávací protokol s kompletním soupisem provedených prací 
podepsaný Objednatelem a potvrzení o ekologické likvidaci starých d evěných pražců v 
množství odpovídajícímu vyměněným pražcům dle faktury. 

3.9. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) je den podpisu p edávacího 
protokolu. 

3.10. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 
Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů musí obsahovat ještě tyto 
údaje:  

 číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  

 číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel 

Zhotoviteli 

 vyznačení splatnosti, 
 IČ Objednatele a Zhotovitele, 

 bankovní spojení Zhotovitele, 

 razítko a podpis oprávněné osoby, 
 číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. 

3.11. Faktura bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Objednatele 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 
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3.12. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
Objednatele.  

3.13. V p ípadě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této Smlouvy, nebo bude neúplná, nebo 

nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotovitel/prodávajícímu k opravě či doplnění. V takovém p ípadě se kupující 
nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku 
doručení opravené faktury Objednateli. 

3.14. Objednatel bude hradit p ijaté faktury pouze na zve ejněné bankovní účty Zhotovitele ve 

smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, v platném znění. 
V p ípadě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zve ejněný, zaplatí Objednatel pouze 

základ daně a výši daně z p idané hodnoty uhradí až po zve ejnění p íslušného účtu v 
registru plátců a identifikovaných osob. 

3.15. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
P íslušná výše daně z p idané hodnoty bude uhrazena až po písemném doložení 
Zhotovitele o její úhradě p íslušnému správci daně. V tomto p ípadě nebudou zálohy 
hrazeny, p ičemž toto ujednání smluvních stran má p ednost p ed ustanoveními této 
Smlouvy upravující nárok na zálohové platby. 

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu má po celou dobu Objednatel.  Nebezpečí škody 
na Díle nese po celou dobu provádění Díla Zhotovitel, p ičemž p echází na Objednatele 

dnem p edání a p evzetí Díla. 

5. DOBA PLN NÍ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na výměně d evěných pražců za betonové p i 
souvislé výluce trati C tj. v době od pátku 28. 9. 2018 od 1,15 hod. do pondělí 1. 10. 
2018 do 3,50 hod. 

5.2. Závazný termín dokončení Díla je 1. 10. 2018. Objednatel je povinen na výzvu 
Zhotovitele, nejpozději však poslední den sjednané lhůty, hotové Dílo bez zjevných vad 
p evzít. Objednatel není povinen p evzít Dílo vykazující jakékoli vady a nedodělky, byť 
se jedná o drobné či ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání ádnému užívání Díla. 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že harmonogram Zhotovitele označený jako p íloha č. 2 umožňuje 
ádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na Díle. 

5.4. P ed zahájením prací musí p edložit Zhotovitel k odsouhlasení technologický postup a 
harmonogram prací Objednateli. 

6. ODPOV DNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 
všemi p íslušnými standardy, zákony, na ízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a za ízení 
použité p i provádění Díla bylo na úrovni požadované Smlouvou, Objednatelem a/nebo 

všemi p íslušnými standardy, zákony, na ízeními, vyhláškami a normami platnými v 
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České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že Dílo bude mít po celou 
záruční dobu uvedenou v bodě 6.2 této Smlouvy vlastnosti stanovené touto Smlouvou a 

jejími p ílohami (včetně podmínek poptávkového ízení), platnými právními p edpisy 

(zákony i podzákonnými právními p edpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení, 
podle ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve 
smyslu Na ízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších p edpisů, a v souladu 
s dalšími právními p edpisy, oborovými normami a doporučeními výrobců, jinak 

vlastnosti obvyklé. Pokud jsou uvedené právní p edpisy nebo normy nebo doporučení 
mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této Smlouvy bude pro Zhotovitele 

nejp ísnější p edpis, norma či doporučení. 
6.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo jeho ádným ukončením a p edáním, odpovídá 

zejména za to, že Dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými a právními 
normami a to jak p i p evzetí Objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 m síců. 

Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a zachová si 

po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. p edevším plnou funkčnost. 
6.3. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí Díla 

za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel povinen, zahájit 
okamžitě po obdržení reklamace a ukončit je v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany v konkrétním p ípadě 
písemně nedohodnou jinak. Důvodnost reklamace Objednatele v p ípadech, kdy ji 
Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. 

V p ípadě, že reklamace bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho 

vyhotovení.  
6.4. V p ípadě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze 

záruky za jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vady Díla (z odpovědnosti za 
vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy způsobem 
určeným v souladu s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit odstranění takové 
vady Díla sám či jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele. 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu: 

7.1.1. Pro p ípad (i) prodlení Zhotovitele s p edáním ádně dokončeného Díla v termínu 
dle bodu 5.3 této Smlouvy včetně veškeré dokumentace nutné k ádnému 
p evzetí a provozování Díla, anebo (iii) s odstraněním vad Díla, za které 
Zhotovitel odpovídá dle této Smlouvy, ve lhůtě dle této Smlouvy, ve všech 
p ípadech ve výši 0,5% z celkové ceny Díla bez DPH za každý byť i jen 
započatý den prodlení s plněním dané povinnosti.  

7.1.2. Pro p ípad porušení povinnosti ze strany Zhotovitele, které měly za následek 
omezení nebo p erušení provozu metra (zejména narušení grafikonu vlakové 
dopravy), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
300.000,- Kč za každý jednotlivý p ípad. Narušením grafikonu se pro účely 
tohoto ustanovení rozumí následující situace: 

 konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem 
vlakové dopravy. V p ípadě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, 
bude smluvní pokuta vymě ena za každý vlak.  
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 dojezd vlaku s p epravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho 
jízdy p ekročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou 
stanicí se rozumí na trase A a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice 

metra Můstek. V p ípadě nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta 

vymě ena za každý vlak. 
 pro posuzování situace je podstatné její za azení do kategorie mimo ádných 

událostí klasifikovaných dle platné legislativy (Zákon o dráhách vč. 
navazujících Vyhlášek a vnit ní p edpisy Objednatele), tj. pokud Zhotovitelem 

způsobenou událost, která vedla k omezení či p erušení provozu metra (včetně 
narušení grafikonu vlakové dopravy), nebude možné za adit do kategorie 
mimo ádných událostí, Objednateli nárok na smluvní pokutu nevzniká. 

7.1.3. V p ípadě nesplnění jakékoliv z povinností upravené Smlouvou, na které byl 
Zhotovitel p edem písemně upozorněn Objednatelem, a to ve výši 10000,- Kč za 
každý jednotlivý p ípad nesplnění povinnosti a den trvání takového stavu.  

7.2. Pro p ípad porušení povinnosti Zhotovitele mít uzav eno pojištění podle bodu 9.29 této 
Smlouvy nebo pro p ípad, kdy Zhotovitel neumožní Objednateli si existenci a platnost 

tohoto pojištění ově it, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním kterékoli z těchto 

povinností. 
7.3. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 

závislá na zavinění. 
7.4. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
7.5. Veškeré p ípadné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné ve lhůtě uvedené na faktu e Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli, a to na 

účet Objednatele uvedený na faktu e. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá 
právo Objednatele na smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu 
úhrady smluvní pokuty. 

7.6. Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatněním jedné 
smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení 
stejné povinnosti. 

7.7. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok náhradu škody, a to ani ve výši 
p esahující smluvní pokutu. V p ípadě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, 
zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši a za tímto účelem smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. Pokud jakýkoliv právní p edpis 
stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této 
Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo právo 
na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká p ípadného 
práva na úroky z prodlení. Závazek Zhotovitele splnit povinnosti sjednané v této 
Smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1. Objednatel umožní Zhotoviteli p ístup na místo provádění Díla a poskytne Zhotoviteli 

další nezbytnou součinnost vyžádanou Zhotovitelem a nutnou k provedení Díla.  
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9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo osobně, nebo pokud jde o sva ování kolejnic, 
z izování ambulantních izolovaných styků a defektoskopickou kontrolu svarů kolejnic, 
prost ednictvím poddodavatelů uvedených v p íloze č. 4. Zhotovitel je oprávněn 
provádět Dílo (jeho část) prost ednictvím poddodavatele neuvedeného v p íloze č. 4 

(seznam poddodavatelů) této Smlouvy pouze s p edchozím písemným souhlasem 
Objednatele uvedeným v montážním/stavebním deníku. 

9.2. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 

který není způsobilý nebo je nedbalý v ádném plnění svých povinností (tj. zejména 
nemá pro provádění Díla pot ebnou kvalifikaci, nepostupuje p i provádění Díla v 

souladu s obecně závaznými právními p edpisy či pokyny Objednatele nebo postupuje 

tak, že je z ejmé, že ohrožuje ádnou a včasnou realizaci Díla). Zhotovitel se zavazuje 

bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena Díla. 

9.3. V p ípadě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, 

odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zavázat 
poddodavatele k plnění veškerých povinností vztahujících se k poddodavatelem 

realizované části Díla vyplývajících pro Zhotovitele z této Smlouvy. 

9.4. Od okamžiku p evzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel 

stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 
499/2006 Sb., do kterého bude pově ený zaměstnanec Zhotovitele (jeho jméno bude 
uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. 

9.5. Deník bude veden dvěma průpisy. 
9.6. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 

jinak jsou považovány za neplatné. Obě strany se zavazují vyjád it se k zápisu ve 

stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité ešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany 
projednat p íslušné požadavky bezodkladně. 

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a Zhotovitel je povinen kdykoli 

takovou kontrolu umožnit. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Objednatel bude potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel 

je oprávněn dát zaměstnancům Zhotovitele p íkaz p erušit práce na Díle, pokud hrozí 
nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život zaměstnanců či t etích 
osob a rovněž v dalších p ípadech (nap . když Zhotovitel provádí stavbu nekvalitně 
apod.). 

9.8. Pokud dojde k p erušení provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela 

bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat p ípadnou částku, o kterou se upraví 
cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklých Zhotoviteli z důvodu tohoto 
p erušení. Následně p ípadný zástupce Objednatele či Objednatel sám projedná se 
Zhotovitelem p ípadnou změnu termínu dokončení Díla. Lhůta prodloužení termínu 
dokončení Díla však nesmí p ekročit dobu, po kterou bylo p erušeno plnění Díla. 

9.9. Objednatel je oprávněn zastavit / p erušit plnění Díla pokud ze strany Zhotovitele 

dochází k opakovanému poškozování majetku Objednatele. Právo Objednatele na 

náhradu takto poškozeného majetku je nedotčeno.  
9.10. Zhotovitel může započít s plněním Díla po podpisu této Smlouvy a na základě udělení 

„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá Objednatel. Podmínky 
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souhlasu vycházejí ze směrnice č. Os 3/1, kterou měl Zhotovitel v rámci P  k dispozici 

a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se s uvedenou vnit ní normou seznámil. 
Zhotovitel je povinen respektovat podmínky v souhlasu stanovené. 

9.11. Práce budou prováděny podle vzájemně odsouhlaseného technologického postupu.  

9.12. Návoz částečného materiálu (kolejivo, upevňovací materiál atd.) provede Zhotovitel 

v pracovních dnech p ed souvislou výlukou. 
9.13. V p ípadě mimo ádné události či nutné provozní pot eby si Objednatel vyhrazuje právo 

na p erušení prací na nezbytně nutnou dobu.  
9.14. Zhotovitel se zavazuje provádět práce uvedené v čl. 2 této Smlouvy s veškerou možnou 

odbornou péčí,  vždy p íslušnými školenými a odbornými zaměstnanci, dle všech 
platných norem, které jsou pro tuto činnost závazné, Vyhlášky MD č. 177/95 Sb.  

9.15. Vstup do prostor Objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kte í budou vybaveni 
externím průkazem. Vydání externích průkazů si Zhotovitel zajistí p ed započetím 
prací u Objednatele. 

9.16. Zhotovitel je povinen p i provádění Díla dodržovat obecně závazné právní p edpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, ídit se touto 

Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem 

p edány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  
9.17. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kte í se 

podílejí na provádění Díla a mají p ístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá 
opat ení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, protipožární ochrany a 
ochrany životního prost edí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších p edpisů, z p íslušných obecně závazných právních p edpisů a 
podmínek daných realizací Díla nebo stanovených Objednatelem.  

9.18. Vstup na místo plnění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kte í budou 
proškoleni z p íslušných vnitropodnikových p edpisů Objednatele a BOZP 

v podmínkách metra (proškolení odpovědného zástupce Zhotovitele provede zástupce 
Objednatele na vyžádání p ed zahájením plnění). Odpovědný zástupce Zhotovitele 

provede proškolení dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci Zhotovitele musí být pro 
vstup do tunelu vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a 
s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.19. Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra.  
9.20. Pracovníci Zhotovitele se mohou zdržovat ve služebních prostorech Objednatele pouze 

v místě pracoviště a ídit se pokyny pracovního dohledu. 
9.21. Povinností Zhotovitele je p edcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit 

opat ení nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být 
seznámeni s  p edpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prost edí a jsou 

povinni je dodržovat. 
9.22. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické i personální 

vybavení k provádění požadovaných prací. 
9.23. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších p edpisů 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících p i provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou. 
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9.24. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) t ídit dle druhu a kategorie a vyt íděný jej po 
p edchozí dohodě a souhlasu p edat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady 
na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostiva , U Vozovny 6, Praha 10, 

 Zhotovitel p i p edání uvede číslo nákladového st ediska 
Objednatele. 

KO je nutné t ídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších p edpisů) 
 170405 – železo, ocel 
 170401 – měď, bronz, mosaz 

 170402 – hliník 

 170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

 170407 – směsné kovy 

9.25. Dále je Zhotovitel povinen vyt ídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vy azená 
elektrická a elektronická za ízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato za ízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady p edá CÚO. 

9.26. Kopii vážního lístku p edá Zhotovitel Objednateli v rámci p edávacího ízení 
dokončeného díla. 

9.27. Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 

opat en inventárním štítkem Objednatele. V p ípadě nejasností je povinen se obrátit na 
zástupce Objednatele. 

9.28. Zhotovitel je povinen mít uzav enou pojistnou smlouvu pro p ípad odpovědnosti za 
škodu související s plněním p edmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 20.000.000,- 
Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu 

provádění Díla. Zhotovitel je povinen na vyžádání umožnit Objednateli ově it si 
existenci výše uvedeného pojištění. 

9.29. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
ízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
p edmětem plnění podle této Smlouvy, spadají do p edmětu jeho podnikání a pro 
provedení tohoto Díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 
dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění Díla dle této 
Smlouvy nezbytné. 

9.30. Zhotovitel odpovídá za správné zat ídění stavebních a montážních prací do číselníku 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

9.31. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu Objednatel k provedení Díla p edal, nebo p íkazu, který mu Objednatel dal. 
To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani p i vynaložení pot ebné péče. 
Zhotovitel je povinen provést úkony nezbytné k ádnému provedení Díla, tak aby 
nedošlo k omezení provozu ve ejné dopravy. 

9.32. To, že Objednatel p i provádění Díla trvá na použití nevhodné p edané věci nebo 
daného p íkazu, má Zhotovitel právo požadovat v písemné formě. Na základě takto 
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vystaveného písemného potvrzení Objednatele nemá Objednatel práva z vady Díla 
vzniklé pro nevhodnost p edané věci nebo p íkazu. 

10. SPLN NÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1. Závazek Zhotovitele provést Dílo, je splněn jeho ádným dokončením a p edáním 
Objednateli.  

10.2. Po dokončení Díla bude provedeno p edávací ízení. O průběhu a výsledku 
p edávacího ízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o p edání a p evzetí 
dokončeného Díla. 

10.3. V p ípadě p evzetí p edmětu Díla s vadami či nedodělky Objednatel uvede vady a 

nedodělky v zápise o p edání a p evzetí Díla včetně dohodnutých termínů jejich 
odstranění (p evzetí Díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech 
jejich odstranění, určí je Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento 
protokol se stane dodatkem protokolu o p edání a p evzetí dokončeného Díla.  

10.4. V průběhu p ejímacího ízení p edá Zhotovitel Objednateli následující doklady, které 
budou nedílnou součástí Protokolu o p edání a p evzetí dokončeného Díla: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že p edávané Dílo bylo zhotoveno a dokončeno 
v souladu s platnými p íslušnými zákony, normami a dalšími souvisejícími p edpisy 
pro dráhu speciální – metro, s ádnými technologickými postupy, 

- originál stavebního deníku, 
- protokoly o namě ených hodnotách,  
- prohlášení o shodě použitých materiálů, 
- doklad o uložení a ekologické likvidaci odpadu ze stavební činnosti. 

11. OPRÁVN NÉ OSOBY 

11.1. Oprávněné osoby Objednatele: 

Ve věcech technických a provozních: 

Oprávněné osoby Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických

12. ZÁNIK SMLOUVY 

12.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran. 
12.2. Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 

insolvenčního ízení, likvidace nebo zrušení (kromě p ípadů fúze) nebo je platebně 
neschopný či provádí vyrovnání s vě iteli nebo postoupení ve prospěch svých vě itelů 
nebo souhlasí, že bude plnit smlouvu pod dohledem výboru vě itelů nebo pokud jsou 
vyrovnání či mimosoudní vyrovnání zadluženosti zahájena proti Zhotoviteli ízení 
nebo jsou p ijata usnesení v souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí 
opat ení k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku Zhotovitele nebo 

je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně Zhotovitele nebo jeho majetku, která 
má podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na jeho 
majetek na ízena exekuce nebo pokud Zhotovitel: 
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(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / p es p edchozí 
písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

(b) bez rozumného důvodu nezahájil Dílo,  

(c) se ocitne v prodlení se splněním jakýchkoli termínů dle této Smlouvy o více 
než 10 (deset) pracovních dnů, vyjma Objednatelem písemně odsouhlasených 
posunů těchto termínů, 

(d) p es písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 
schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
p ípadně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento p ípad 
jako podstatné porušení jeho smluvních povinností, 

(e) p es p edchozí písemné upozornění zástupce Objednatele jinak opakovaně a 
hrubě neplní své povinnosti podle Smlouvy, 

(f) nep edal pojistnou smlouvu, 

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude Objednatel 

považovat za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele a může, na základě 
písemného oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy. 

Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle Smlouvy nebo 

neovlivní práva Objednatele nebo zástupce Objednatele podle Smlouvy, která 
Objednateli ke dni skončení platnosti Smlouvy i nadále p ísluší (tj. zejména práva dle 
§ 2005 Občanského zákoníku) a Objednatel může sám Dílo dokončit nebo k jeho 
dokončení použít jiného Zhotovitele 

12.3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy dále odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) Objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě p ípadů fúze nebo 
p eměny), 

(c) Objednatel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 
v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

13. ZÁV REČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani p evést své povinnosti z této 
Smlouvy bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
p evést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na 
jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro p ípad postoupení této Smlouvy 
strany vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením Smlouvy. 
Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné 
okamžikem, kdy bude Zhotoviteli postoupení této Smlouvy oznámeno. 
Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za 

Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez p edchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

13.2. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
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(splatné nebo dosud nesplatné). 
Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení 
daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv úkonu podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 

budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného 
závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti 

s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
13.3. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.4. Zhotovitel na sebe tímto p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

13.5. Tato Smlouva se ídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2595 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu 
a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této Smlouvy. 

13.6. Tato Smlouva tvo í úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně p edmětu této 
Smlouvy a nahrazuje veškeré p edchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se p edmětu této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný p i 
jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzav ení této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

13.7. Strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 
některá ze smluvních stran mohla považovat za p edpoklad pro uzav ení této Smlouvy. 

13.8. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjád eny v této 
Smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 
Smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.9. P i výkladu této Smlouvy se nebude p ihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzav ení této Smlouvy p edcházelo, 
pop ípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
Smlouvě p ikládají.  

13.10. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož p edmět bude 
v nejvyšší možné mí e odpovídat p edmětu původního závazku. Ustanovení tohoto 
článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy. 

13.11. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jejím 
uve ejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

13.12. Smlouva je vyhotovena ve 2 pare, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno pare.  
13.13. Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke Smlouvě odsouhlasenými 
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oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.14. Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v p ípadě, bylo-li již plněno. 

13.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zve ejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost t etí 
osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím a že veškeré informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky 
poskytnuty t etím osobám, pokud o ně požádají. 

P ílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo: 
P íloha č. 1 – Položkový rozpočet 
P íloha č. 2 – Harmonogram prací 
P íloha č. 3 – Hodnocení geometrické polohy 

P íloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

V Praze dne ................................ V Praze dne ........................... 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

------------------------------------------ -------------------------------------- 

Mgr. Martin Gillar Mgr. Viliam Perknovský 

p edseda p edstavenstva jednatel 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Swietelsky Rail CZ s.r.o. 

akciová společnost  

------------------------------------------- -------------------------------------- 

Ing. Ladislav Urbánek Ing. Pavel Pechač 

místop edseda p edstavenstva jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, Swietelsky Rail CZ s.r.o. 

akciová společnost 


