

## **SMLOUVA O DÍLO Č.j.: PA-1078/ČJ-2016**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### **Česká republika – Policejní akademie České republiky v Praze**

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 4  
zastoupená: Mgr. Bc. Karlem Vokurkou – kvestorem  
IČ: 48135445  
DIČ: CZ48135445  
banka: Česká národní banka Praha 1  
číslo účtu: 2100881/0710  
pověřený pracovník: Mgr. Tomáš Hubalovský  
e-mail: hubalovsky@polac.cz  
telefon: 974828045

(dále jen „objednatel“)

a

### **B&P INTERIÉRY s.r.o.**

se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz  
zastoupená: Davidem Blažkem, jednatelem společnosti  
IČ: 25392077  
DIČ: CZ25392077  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 86-6162970277/0100  
kontaktní osoba: Petr Pašanda  
e-mail: bap.interiery.sekretariat@seznam.cz  
telefon: 608974100  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové smlouvy na malířské a natěračské práce (dále jen „RS“) pod číslem jednacím PA-1101/ČJ-2015 uzavřené dne 24. 7. 2015.

## II.

### Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je provádění malířských, natěračských a dalších prací (dále jen „Předmět plnění“) podle RS v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 1 – předmět plnění této smlouvy (dále jen „příloha č. 1“).
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku III.

## III.

### Cena

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Cena je stanovena ve výši | 512 717,88 Kč bez DPH |
| DPH 21%                      | 107 670,76 Kč         |
| CELKEM                       | 620 388,64 Kč s DPH   |

Slovy: šestsetdvacettisíctřistaosmdesátosmkorunčeskýchašedesátčtyřihaléřů

2. Nabídnutá cena uvedená v příloze č. 1 je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, zahrnující veškeré poplatky, ekologickou likvidaci, dopravou včetně dalších nákladů souvisejících s předmětem plnění v této smlouvě výslovně neuvedených.
3. Cenu je možné změnit jen v případě změny DPH.

## IV.

### Doba a místo plnění

1. Počátek doby plnění je stanoven na období od 20. 7. 2016 do 30. 9. 2016. Zhotovitel předmět plnění předá Předávacím protokolem podle RS. Místem plnění je Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4.

## V.

### Obchodní a smluvní podmínky

1. Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v RS.

## **VI.**

### **Platební podmínky**

1. Platební podmínky jsou uvedeny v RS.

## **VII.**

### **Záruční a reklamační podmínky a vady předmětu plnění**

1. Záruční a reklamační podmínky a ustanovení o vadách předmětu plnění jsou uvedeny v RS.

## **VIII.**

### **Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrada škody**

1. Podmínky smluvních pokut, úroky z prodlení a náhrada škody jsou uvedeny v RS.

## **IX.**

### **Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Práva a povinnosti Zhotovitele jsou uvedeny v RS.

## **X.**

### **Práva a povinnosti objednatele**

1. Práva a povinnosti Objednatele jsou uvedeny v RS.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Podmínky odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v RS.

## **XII.**

### **Řešení sporů**

1. Podmínky řešení sporů jsou uvedeny v RS.

## **XIV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní plynoucí se řídí RS, obecně závaznými předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, které jsou oboustranně odsouhlaseny a řádně podepsány smluvními stranami. Tyto dodatky se pak stávají nedílnou součástí této smlouvy.



## **Budova A1**

- Malířské práce v rozsahu 5 258,75 m<sup>2</sup> podle podmínek rámcové smlouvy  
*položka malířské práce*
- obsahuje prostory budovy A1 – kuchyňky 332,90 m<sup>2</sup> (viz příloha)
- obsahuje prostory budovy A1 – WC 967,75 m<sup>2</sup> (viz příloha)
- obsahuje prostory budovy A1 – chodby 3 924,10 m<sup>2</sup> (viz příloha)
- obsahuje prostory budovy A1 – průchod do A2 34,00 m<sup>2</sup> (viz příloha)

## **Budova A2**

- Malířské práce v rozsahu 2 697,50 m<sup>2</sup> podle podmínek rámcové smlouvy  
*položka malířské práce*
- obsahuje prostory budovy A2 – kanceláře 420,10 m<sup>2</sup> (viz příloha)
- obsahuje prostory budovy A2 – WC 573,40 m<sup>2</sup> (viz příloha)
- obsahuje prostory budovy A2 – schodiště 887,10 m<sup>2</sup> (viz příloha)
- obsahuje prostory budovy A2 – haly 216,90 m<sup>2</sup> (viz příloha)
- obsahuje prostory budovy A2 – chodby 600,00 m<sup>2</sup> (viz příloha)

## **Budova B**

- Malířské práce v rozsahu 3 902,73 m<sup>2</sup> podle podmínek rámcové smlouvy  
*položka malířské práce*
- obsahuje prostory budovy školy (viz příloha)

## **Budova D**

- Malířské práce v rozsahu 1 998,26 m<sup>2</sup> podle podmínek rámcové smlouvy  
*položka malířské práce*
- obsahuje prostory budovy D (viz příloha)

## **Doba plnění**

začátek doby plnění 20. 7. 2015

konec doby plnění nejpozději 30. 9. 2015

20. 7. 2016 bude zahájen realizací prací v prostorách školy (budova B), popřípadě budova D.

Se zadavatelem je možné domluvit práce i mimo pracovní dny ve vymezených místech (např. schodiště a chodby).

