

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v bytě 2.NP žst. Sobotka

Místo: Sobotka

Datum: 25.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SANEX spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 190 503,70

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svisté a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 190 503,70

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **111078**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 59c9277d-288c-483c-972e-3289f7f7750e

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **18.09.2018 11:00:02**



5adfbcfca895-4369-b17d-e915b3fa681e