
Reditelství silnic a dálnic  
Stavební práce v otevřeném řízení 

2 

ČR 

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou 

následující Technické kvalitativní podmínky („TKP”): 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

Kapitola TKP Všeobecně 

MNISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPWI ze dne 6.8.2007 s 

účinností od 1. září 2007, se současným zrušením druhého 

znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 

23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 ajejí přílohy č. 9 schválené 

MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 212.2000. 

Praha květen 2007 

Kapitola 2 TKP 

Příprava staveniště 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPWI ze dne 

20.4.2007, s účinností od 1. května 2007 se současným 

zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného 

MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha 

2006 

Kapitola 3 TKP 

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno:  č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 

23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 se 

současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze 

dne 15.12.2003. 

Praha, prosinec 2008 

Kapitola 4 TKP 

Zemní práce 

MRŃISTERSTVO DOPR AVY ČR 
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ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPWI 

a  ČR 

práce  

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 se současným 

zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené 

MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/I Praha, prosinec 2009 

Kapitola 5 TRP 

Podkladní vrstvy 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 

230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 s účinností od 

1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této 

kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze 

dne 19.3.2000 Praha, březen 2008 

Kapitola 6 TKP 

Cementobetonový kryt 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK 

č.j. 440/06-120-RS/I ze dne 3.8.2006 s účinností od 

1.9.2006 se současným zrušením třetího znění této 

kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 19581/01-

123 ze dne 14.3.2001 Praha, srpen 2006 

Kapitola 7 TKP 

Hutněné asfaltové vrstvy 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: ND-OI č.j. 

318/08-910-1PK/1 ze dne 8.4.2008 s účinností od 

1.5.2008 se současným zrušením třetího znění této 

kapitoly TKP schválené NDS-OPK, č.j. 19811/99-120 

ze dne 19.3.1999 Praha, duben 2008 

Kapitola 8 TKP 

Litý asfalt 

Mn.11STERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: ND-OI č.j. 318/08-91  
CR 
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ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným 

zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené 

ND-OPK, č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 

Praha, duben 2008 

Kapitola 9 TKP 

Kryty z dlažeb 

MNISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I Ze 

dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 se 

současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze 

dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010 

Kapitola 10 TKP 

Obrubníky, chodníky a dopravní plochy 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: l'vm-osł č.j. 692/10-910-IPK/I ze 

dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 se 

současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze 

dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010 

Kapitola 11 

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 

MDJISTERSTVO DOPRAVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 

8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 se současným 

zrušením pátého znění této kapitoly TKP 

schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne 

29.8.2005 Praha, leden 2010 

Kapitola 12 TKP 

Trvalé oplocení 

Mfr41STERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
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a  
Ot 

 MD-OI  230/08-910-1PKJl 

12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným 

zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené 

MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000 Praha, 

březen 2008 

Kapitola 13 TKP 

Vegetační úpravy 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK, č.j. 

440/06-120-R/I ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schválené NDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 

27.10.1997 Praha, srpen 2006 

Kapitola 14 TKP 

Dopravní značky a dopravní zařízení 

Mfr41STERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 

221/09-910-1PK/1 ze dne 25.3.2009, s účinností od 

1.4.2009 se současným zrušením třetího znění této 

kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-

RYI ze dne 20.12.2002 Praha, březen 2009 

Kapitola 15 TK? 

Osvětlení pozemních komunikací 

Mfr41STERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 

20.4.2007, s účinností od 1. května 2007. se současným 

zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného 

MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha, 

prosinec 2006 

Kapitola 16 TKP 

Piloty a podzemní stěny 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
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ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
CR 

MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I 

16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se 

současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze 

dne 20.12.2002 Praha, prosinec 2010 

Kapitola 17 TKP 

Zrušeno 

Kapitola 18 TKP 

Beton pro konstrukce 

MNISTERSTVO DOPR AVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 

s účinností od 1.10.2005, revize 1.10.2010 se současným 

zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného NDS-

OPK č. j. 24894/96-120 ze dne 27.12.1996 Praha, srpen 2005 

Kapitola 19 TKP 

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce 

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 

230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se 

současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 

a TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí schválených 

MD-OPK, č.j.635/03-120-RS/1 ze dne 18. 12. 2003 Praha, 

březen 2008 

ČÁST B-dodatek č.l - Schváleno: ND-OPKÚP č. j. 586/2011-910-IPK/I 

ze dne 29. 8. 2011 s účinností od 1. září 2011. 

Praha, 2011 

Kapitola 20 TKP 

Pylony a mostní závěsy 
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MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPVUI Ze dne 

8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením 

druhého znění této kapitoly TKP 

 p 

NDS-OPK, č.j. 17236/00-120 

21.2.2000 

Praha, duben 2008 

Kapitola 21 TKP 

Izolace proti vodě 

MNISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: 

 č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8.3.2010, s 

účinností od 1.4.2010 se současným zrušením třetího 

znění této kapitoly TKP schváleného  OPK č.j. 

619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, leden 2010 

Kapitola 22 TKP 

Mostní ložiska 

MNISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMfrŃKY 

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: - 

01, č.j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8.2007 s účinností 

od 1. září 2007 se současným zrušením třetího znění této 

kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-

120 ze dne 21.2. 2000. Praha, duben 2007 

Kapitola 23 TKP 

Mostní závěry 

Mn.11STERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: ND-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8. 

2007, s účinností od 1. září 2007. se současným 

zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného 

NDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2.2000 Praha, 

květen 2007 
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Kapitola 24 TKP 

Tunely 

MNISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: ND-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 

20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007. 
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se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-

120 ze dne 19.3.1999 Praha, prosinec 2006 

Kapitola 25 TKP 

Protihlukové clony 

MNISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-91 ze dne 

23.3.2009, s účinností od 1.4.2009 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RYI ze dne 20.12.2002 Praha, únor 2009 

Kapitola 26 TKP 

Postřiky a nátěry vozovek 

MNISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: 

ND-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením 

druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 

Praha, březen 2008 

Kapitola 27 TKP 

Emulzní kalové vrstvy 

MNISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: 

MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením 

druhého znění této kapitoly TKP schválené ADS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 

Praha, březen 2008 

Kapitola 28 TKP 

Mikrokoberce prováděné za studena 

MNISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: ND-OI č.j. 230/08-910-IPK/I 

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením třetího znění této kapitoly 

TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, březen 2008 

Kapitola 29 TKP 

Zvláštní zakládání 

MD41STERSTVO DOPRAV 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I 

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným zrušením znění této kapitoly 

TKP schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, prosinec 

2010 
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Kapitola 30 TKP 

Speciální zemní konstrukce 

MNISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 

17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleného NDS-OPK č.j. 24610/97-120 Praha, prosinec 2009 

Kapitola 31 TKP 

Opravy betonových konstrukcí 

MNISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno:  č.j. 318/08-910-IPK/I 

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP Schváleného IVDS-OPK, č.j. 

198/11/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, květen 2009 

Distribuci TKP zajišťuje: 

Pragoprojekt a.s. 

K Ryšánce 16 

147 54 Praha 4 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.  
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

DÍL 3, ČÁST 2 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ 

PODMÍNKY 

Název zakázky: I/16 Ješín - Velvary číslo: 02PU-

001366 

8/2015 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP”) 

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení 

DIO dle Stanovení KÚ Středočeského kraje. 
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Práce na dané zakázce budou prováděny minimálně od 06:00 do 20:00 hod., 

včetně víkendů a svátků tak, aby bylo možno maximálně zkrátit 

harmonogram prací.  
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O ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

DÍL 4 - SOUPIS PRACÍ 

DÍL 4, ČÁST 1  

SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ 

Název zakázky: I/16 Ješín - Velvary číslo: 02PU-

001366 

8/2015 
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CR 

1. Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 1 zadávací dokumentace je soubor 

dokumentů označený: 

Soupis prací.  



Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v otevřeném řízení 

15 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

DÍL 4, ČÁST 2 

SOUPIS PRACÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ 

Název zakázky: I/16 Ješín - Velvary číslo: 02PU-

001366 

8/2015 
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Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 2 zadávací dokumentace je níže přiložený 

kompaktní disk (CD-R) označený I/16 Ješín - Velvary obsahující kompletní soupis 

prací všech částí stavby.  
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

DÍL 5 - DOKUMENTACE STAVBY 

Název zakázky: 1/16 Ješín - Velvary číslo: 02PU-001366 

8/2015 
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 Je přiložena.   



 

 

 

slDLO: Muchova 240/6, 160 OO PRAHA 62 ICO: 27430774, DIC CZ 27430774 

Kontaktní a zasílací adresa faktur: 28. října 68B, 301 00 Plzeň 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/01 oo 

 

Tel: 377 242 127, fax. 377 382 118, email: robstavstavby@robstavstavby.cz 

 

Stavba: I/16 Ješín - Velvarv 

REKAPITULACE 

 

 

Název objektu celkem Kč 

VRN 
 

komunikace (I/16 Ješín - Velvary) 
 

obnova připojení polín cesty 
 

  

CELKEM Kč bez DPH 26 385 358 

DPH ve výši 21% 5 540 925 

Cena Celkem vč. DPH 31 926 283 

 

V Plzni dne 27.10.2015  
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Stavba: I/16 Ješín Velvary Objekt: 

Strana z  

-  
Všeobecné položky 

Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNICA DÁLNIC ČR 040. 
Zhotovitel: Zpracoval: 

Mlslo: Datum: 8. 10. 2015 

č KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem 

  -soooo- 

Všeobecné konstrukce a práce 

   

 

 
I R 

-SOOOO-O-O  
3350- 

SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCI REGULi PŘEVED A 

OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY 
 

   

  naklady na DIO; kompletnl dodavka (za celou dobu trvani stavby, 

veskere naklady pronajem e udrzbu znecení); upresneni navrhu 

DIO dle technologie provadeni,' stanovanl zahrnuje objednatelem 

povolené náklůdy na služby pro zhotovötele 

    

  -SOOOO-O-O  
3730- 

POMOC PRÁCE ZAJISŤ NEBO ZŘIZ OCHRANU 

INŽENÝRSKÝCH slTí Kč    

  obnova madreni provozovatelu sw; vylyceni podzemního vedeni; 
ochrana vedeni souvisejhi s provadenim praci zahrnuje 
objednatelem povolené náklady na požadovaná zařřzen! 
zhotovitele 

    

  -soooo-o-o 
291 la- OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI Kč    

  skutecne provedeni stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s 

objednotelem požadovanými pracemi     

  -S0000-0-0  
2940- 

OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI 
DOKUMENTACE Kč    

  
skutecne provedeni stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

pracemi     

  -soooo-o-o 
2960- OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Kč    

ochrana nivelacnłho bodu Bei 20.4 (kmo,44) zahrnuje veškeré náklady 

spojené s objednatelem požadovaným dozorem 

 Celkem  

1 1 
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I/16 Ješin - Velvary 

Komunikace (I/16 Ješín - Velvary) 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
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objednatel:  
tovitel: 

gno 10. 2015 Mfsto  

 KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem 

-sołoł- 
 Zemní práce  

 I R 
-S0101-1-1 
2932- ČIŠTĚNÍ PŘIKOPO OD NANOSU DO 0,5M3/M M    

lokafni uprave sklonu dna, popr. prohloubeni - vodorovná a svlslá 
doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem e uloženi 
na skládku (bez poplatku) 'dl. ze situace 
'vlevo + vpravo 

 Al   

  -S0101-1-1 
29958- ČIŠTĚNI POTRUBÍ DN DO 600MM 

 
   

- vodorovná a sv4slá doprava, přemisténfi přebženi, 
manipulace s výkopkem a uloženi ne skládku (bez poplatku) 

 

 11+23  

  -S0101-1-1 
2996- ČIŠTĚNÍ POTRUBi DN DO 800MM 

 
   

  - vodorovné a svislá doprava, přemistön;. přeloženi, manipulace 
s výkopkem uloženi na skládku (bez poplatku) 'krnO,44 

11 

 

 

  

  
1120- 

ODSTRANĚNI KŘOVIN  
   

  okol/ propustku kmO,44 odstraněn/ travin, křovin a stromů 

do průměru 100 mm doprava dřev;n bez ohledu na vzdálenost 

spáleni na hromadách nebo štépkűvůnŰ 

   
 

  -S0101-1-1  
1201- 

KACENI STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 

ODSTRANĚNiM PAŘEZŮ KUS    

okoli propustku kmO,44 Káceni strom se měři v poražených stromů 

(průměr stromů se měři v mlstě řezu) a zahrnuje zejména: 
poraženi stromu a osekáni větvi 
- spáleni větvi na hromadách nebo štěpkovéni 
- dopravu a uloženi kmenů, případné dalši práce s nimi 
dle pokynů zadávaci dokumentace 
Odstranění pařezů se měři v fksJ vytrhaných nebo vykopaných 
pařezů e zahrnuje zejména: 
- vytrhánf nebo vykopání pařezů 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - 

dopravu e uloženf pařezů, pňpadné dalšl práce s nimi dle pokynů 

zadávací dokumentace zás arn  řezech 

  -SOIOI-I-I 
1090- VŠEOBECNÉ VYKLIZENI OSTATNÍCH PLOCH 

 
   

 ZAHRNOUT SKLADKOVNE; okolí propustku km0,44 km O, 74, 

km2, 04; oclsteni rims od nanosu; trevlny, kameny, usazenlny, 

odpadky, apod. zahrnuje odstraněn' všech překážek pro 

uskutečnění stavby 
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  -SOIOI-I-I  
13728-1.1 

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 

20KM 
 

   
do majetku dodavatele Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sut,' a s 
vybouranými hmotami vč. uložen/ na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141 (s výjimkou malého množstvl bouraného materiálu, kde Je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourám' tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce). 'plocha ze situace x U. 
'prechodovy usek ZU 

 
'1 usek  

11505'0,08  
10. 2015 

č KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem 

       

'2 usek vcetne prechodoveho useku 

cn 8515'0,18  
'prechodovy usek KU 

07  
'rozjezd krizovalek 

   
'odecet polozka 113722 

  

 'Celkem: 

'A7+B7+C7+D7+E7+F7

  

 -sol 01-1-1  
13724- 

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ 

DO 
5KM 

M3    
manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141 (s výjimkou malého množstvi 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourán; — tento fakt musí být uveden v 

 
'polozka 5696x 

   
 

cg 

'položka 5636x (S0121) 
60 
'Celkem: 'A8+B8 

 
 

  

 
 

-SOIOI- 

2922- 

1 

ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL, DO IOOMM M2    

   senznufi krajnice - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, 
přeložen/, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez 
pcpjgtku) 
'plocha ze situace 
'I usek; vlevo 4 vpravo 

 

 

 

  

 

 

10  

R -sołoł- 

2924- 

1 

ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2    
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seriznufi krajnice - vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez 
poplalku) 
'plocha ze situace 
'2 usek•, vlevo+vpravo 

   

11  
R -S0101-1-1  

1332- 
ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO 
 

   
obnoven/ yubezneho Vlkopu; vusenJ hospodarskych sjezdu Pok)źka 
zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suff a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání — tento fakt musi být uveden v 

doplňujícím textu k položce) 'plocha ze situace x h (prumerna) 
'vlevo+vpravo 

   

12  
R -sołoł-1-1  

13728-2,2 
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
20KM M3    
SE SOUHLASEM TDS pro vyspravky podkladu; do majetku 
dodavatele Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourán/ — tento fakt musi být uveden 
v doplňujicím textu k položce). 

10. 2015 

'polozka 577401 + 577406 

Al 2  
obnoven/ prubezneho prlkopu; uprave sklonu svahu,' zvsenl 
hospoderskych sjezdu Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu 
územl po uskutečnénl stavby, tak jakje požadováno v zadávacl 
dokumentaci s výjimkou těch pracl, pro které jsou uvedeny 
semostatné položky. 
'plocha ze situace x sklon svahu; vlevo+vpavo 

 

16  R 
-SOIOI-I-I 
3273- HLOUBENI RÝH šik DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ, I 

 
   

'uprava krajnice v krizovatce 

13  R 
-SOIOI-I-I 

ČIŠTĚNI VOZOVEK OD NÁNOSU 
 

   

 

Al 3 

- vodorovná a svislá doprava, přemlsténí. přeloženi, manipulace 
s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku) vrstvu) 
2*20267 

 

 

  

14  R 
-S0101-1-1 
2980- ČIŠTĚN' ULIČNÍCH VPUSTI KUS    

  odhad; napojeni prikopu a propustku na - a svislá doprava, 

přemisténí, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku) 

    

15  R 
-S0101-1-1 

VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH 
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A 16

 (8

+5+1

 1

7  R 

-SOIOI-I-I  ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKU S 

ASFALTOVÝM POJIVEM 
 

   
SE SOUHLASEM TOS Položka zahmułe veSkeroumanipulací s 
vybouranou sut/ a s vybouranými hmotami vč. uložen' na skládku. 
NezahmuF poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 -
0 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bouránl — tento fakt musl 
být uveden v doplňujícím textu k položce), propustku 

Al 7 36,000 

18  R 
-SOIOI-I-I 

ÚPRAVA PIAË SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 
 

   

 

A18 

-

sołoł9 

SE SOUHLASEM TDS položka zahrnuje úpravu pláně včetně 
vyrovnání výškových rozdílů. Miru zhutněn! určuje projekt, 
'km0,44 - propustek; prechodova oblast 

10*8 

Ostatní konstrukce a práce 

 

 

 

 

19  R 
-sołoł 9  
11383- 

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ 

Hl - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 
 

   
položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení jeho odvoz na předepsaná 
místo 'ze situace; vcetne nabehu 

'odvoz na misko urcene TDS -  
A19 24+36 'meziskladka, znovu se pouzije - kmO,74 (prodlouzeni) 

819 2*12  
cłg 'Celkem: 'X 9+819  
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10. 2015 

položka zahrnuje očišténl předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu 

ikmO,44 
A20         ,35+3'1.75) 

'km2,04 
 

B20   
C20 Celkem: 'A20+B20  

21  R 

-sołoł- 9-9  
12282- 

SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST 

HMOT DEMONTÁŽ A 

ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS    
pro potreby cisteni krajnice; meziskladka dle potreby položka zahrnuje: 
- demontáž a osezenj sloupku včelné nutných zemních praci 

nové odrazky plastové nebo ž retroreflexni fólie 
'dl ze situace po 40m (predpoklad) 

 A21 '22330/40 -&gt; '1 18 

22  R 
-sołoł-9-9  
1228- 

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNĚ 

ODRAZNÉHO PASKU KUS    
pobika zahrnuje: 
- dodáni a osazeni sloupku včetně nutných zemních prací 
- vmłrostavenł$tnl a mimostaveniśtn/ doprava 
- odrazky plastové nebo z  
'dopineni chybejicich nebo nahrada poskozenych 
'bile - odhad 10% polozka 912282 

 A22 

822 
C22 

17 
'cervene barvy polni cesta I sjezd km 1 ,86 
2 
Celkem: 'A22+B22 

    

23  R 
-sołoł 
11381- 

9 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ Hl -DODÁVKA A MONTÁŽ 

 
   

položko zahrnuje: 
- kompleźni dodávku všech dllů ocelového svodłdla s předepsanou povrchovou ůpravou 

včetně spojovacích prvků • montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zaberanënim 
nebo osazenim do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemnlch prací 

- ukončení zapuštěnim do betonových bloků (v&tné betonového bloku a nutných 

zemnich prací) nebo koncovkou přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostni závěr - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pm jejich měřeni nezahrnuje odrazky nebo 

retroreflexni Idie 'dl ze situace + nabeh kratky 
'km0,44 - doplneni svodidla 

A23  132,000 stavajiciho 

 823   
i km2,16 - nahrazeni svodidla 

 C23 88+205 

D23 'Celkem: 'A23+B23+C23 
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24  R 

-sołoł - 9-9  
1238- 

SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - 

NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PASKU KUS    
položka zahrnuje: 
- dodáni a osazeni sloupku včetně nutných zemních praci 

- vnitrostevenjštnl a mlmostaveniśtnf doprava očazky plastové nebo z 

relroreflexnl fólie 
'dl ze situace po 40m (predpoklad) 

1116  
(1116  

opjadnatet: 
tovitel: 

gno IO. 2015 

 KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvi 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem 

 A24 '362/40 -&gt; '10     

25 
 

14633- 
DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 

DEMONTÁŽ 
KUS 

   

 odvoz dle pokynu TOS; vymena DZ Položka zahrnuje odstraněn/, 

demontáž a odktůenf matenálu s odvozem na předepsané místo     

26  R 
-$0101-9-9  
14133— 

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS    

 odvoz dle pokynu TDS Položka zahrnuje odstranění, demontáž a 
odklženi materiálu s odvozem na předepsané místo 'vymena DZ 

A26 9+7 

'odstraneni bez nahrady 
B26 1 +3+4 

ca 'Celkem: 'A26+B26 

 

 

  

27  R 
-S0101-9-9  
14631- 

DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 

DODÁVKA A MONT KUS  
 

 

 wmena DZ položka zahmuje: 
- dodávku a montáž znaek v požadovaném provedení 
- u dočasných (proWzomJch) značek a zařízení ůŮžbu po 

celou dobu trváni funkce, náhradu nebo ztracenm kusů, nutnou 

opravu poškozen části 

    

28  R 
-S0101-9-9  
14131- 

DOPRAVNI ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 • DODÁVKA A MONTÁŽ KUS    

 položka zahmuF: 
- dodávku a montáž maček v požadovaném provedení 
- u do&sných (pmviomlch) zna&k a zařízen/ ůdržbu po celou dobu frvén' 
funkce. náhradu zni&ných nebo ztracenpž kusů, nutnou opravu poškozených 
části 'vymena DZ 

A.28 8+6 
 

  

29  R 
-S0101-9-9  VODOROVNÉ DOPRAVNI ZNACENí BARVOU HLADKÉ 

- DODÁVKA A POKLÁDKA 
 

   
položka zahmuP. 
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- doddnl a pokládku nátérového materiálu (möřj se 

natíraná plocha) a reflexní úpravu 
'polozka 9152xx 

A29  

30.  R 
-sol 01-9-9  
15221- 

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 

NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 
 

   

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiáJu (měří se pouze plocha) 
- předznačen/ a reflexnl úpravu 
'dl ze slluace 

Vla 

A30  

   3/6/0,125 

 

B30 
 

'V2b 3/11510, 125 

 

C3045,667 

DSO3,938 

 V2b 1,5/1 
,5/0125 sta by k.s 

E3024,250 0 00 Praha 6 

F3033,833@ 
'X.14 0,25 

-  

10. 2015 

G30 1 170,250 

H30 'Celkem: 'A30+B30+C304D30+E30+F30+G30 1 471,188 

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze 
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'V5 - pocet x di x s 
A31   

'V9a - pocet x jednotkova plocha 
831  

'V13a - plocha x predpokladany podil barvy 
C31  'V18 - pocet x dl x s 

D31   
E31 'Celkem: 'A31 +B31+C31 +031  

32  R 
-S0101-9-9  
19111- 

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM 

 
   

 položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, 

včetně spotřeby vody 
'ZU + KU + krizovatky 

A32 8+13+20+22 

 

 

  

33  R 
-S0101-9-9 
3867a- OČISTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENiM KS    

 zabradli propustku položka zahrnuje očSténí předepsaným 

způsobem včetné odkFzeni miklého odpadu     

34  R 

-sołoł-9-9  
113C1a- 

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 

ZADRŽ 1-12 - DODÁVKA A MONTÁŽ 
 

   
VYSKOVA UPRAVA SVODIDLA položka zahrnuje: 

kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 

v&tně spojovacích pMů - montáž B osazení svocXIa, osazeni sloupků zaberaněnlm nebo 

osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků nutných zemních vacJ 
- ukon&ní zapuśténim do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních 

Vaci) nebo koncovkou • přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostni závěr - ochranu proť 

bludným proudům a vývo$' projejích měřen/ nezahmuJe odrazky nebo fólie 

'propustek km0,74 
A34 2*16  

-sołoł- úpravy povrchů, podlahy, výplně 

 6 otvorů     

35  
R 

26112- 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH 

SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM 
 

   

  mlozka 938545 položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, 

připadně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané 

Houšťce potřebná lešení a mdpěrné konstrukce 

    

36  R 
-sol 01-6-6  
26212- 

REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA 

SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 20MM 
 

   

polozkĘ 938%5 položka zahmuje. 

 dodávku veškerého materiálu pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné 

vyspravení podkladu případné zatření spar zdiva položeni vrstvy v předepsané tloušťce 

potřebná lešeni a podpěrné konstrukce 
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KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvl 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem 

10. 2015 

potozka 938545 položka zahmuje: 

položen/ vrstvy v předepsgné flouŚťC6 
potřebná lešenl a podpěrné konstrukce 

38  R 
-S0101-6-6 
2641- 

SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 

2MM M2    

 po$ozka 938545 položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiéłu potřebného pro předepsanou 
úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspraven! podkladu, 
pňpadně zatřeni spar zdiva položení vrstvy v předepsané 
tloušťce potřebné leśenl a podpémó konstrukce 

-sołoł- 

5 Komunikace 

   

 

39  R 
-S0101-5-5  
77401- 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF 

BETONU ACO, ACL 
 

   

41  R 
-S0101-5-5 
7900- OPRAVA TRHLIN DLE TPI 15 

 
   

 prohlhka povrchu po odfrezovani: stanoveni technaĘle opravy; 
pňpravne prace; materËl E prace dle potreby 'odhad - plocha 
(574xn) x podll (0/0) 
'1 usek+2 usek 

A41 

 

 

  



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: I/16 Ješin Velvary 

Objekt: Komunikace (I/16 Ješín - Velvary) 

Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 8.  

 Množslví Cena 

č KCN Kód položky popis MJ celkem Jednotková Cena celkem 

Sirana 10 z 11 

SE SOUHLASEM TOS vyspravky podkladu: po odfrezovani - dodání 
směsi v poźadované kvalitě 
- oďSténi uložení směsi dk předepsaného technohgfckého 

předÁsu, zhutněni vrstvy v předepsané Houšťce 
- zňzenl vrstvy bez mzűśeni šlt%y, pokládáni vrstvy po etapách, 

pracovních spar a spojů 

- úpravu napojeni, ukon&ni podél obrubnlků, zamzení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a 

 
- nezahrnuje postňky, nátěry 
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařizeni, 
'odhad - plocha (574xxx) x podll ( 0/0) x tl (predpoklad) 

A39 34,060 

  -sol 01-5-5  
77406- 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF 

BETONU ACP 
 

 
 

 
SE SOUHLASEM TOS vyspravky podkladu: po odfmzovani dodání 
směsi v požadované kvaltě 
- o&Sténl podkladu 
- uhženf směsí dle předepsaného technologického předÁsu, 

zhutněni vrstvy v předepsané tbuśťce 
- zřizenl vrstW bez rozlišenf ši", pokládáni vrstvy po etapách, 

včetně pracovních spar a spojů 
- ůpravu napojen/, ukončen/ podél obrubnJků, ďlala&llch zařizeni, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí. šachet 

 
- nezahmup postňky, nátěry 
- nezahmu# těsněni podél obrvbnlků, dilata&'ich zařízeni, 
'odhad - plocha (574xxx) x podil (0/0) x tl (predpoklad) 

 
46,020 

10. 2015 

- nezahrnuje postňky, nétéry 

- nezahrnuje tésnéni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
hmt. 

A42 61 ,308 

42  R 
-sol 01-5-5  
77411- 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU 

ACO, ACL 
 

   



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

I/16 Ješín - Velvary 

Komunikace (I/16 Ješin -Velvary) 

objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNICA DÁLNIC ČR 
Zpracoval: 

Datum:  
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 KCN Kód položky Popis MJ 
Množstv( 

celkem 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

zhutněn! vrstw v předepsané tloušťce 
- zřízenl vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvypo etapách, 

včetně pracovnřGh spar a spojů 
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízen/. 

odvodňovaclch proužků. odvodňovačů, vpust/, šachet a 

- nezahrnuje posthky, nátéry 
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, ďlataćnich zařízeni, 

 
hrnt. 

A43   

44  R 
-sol 01-5-5  
72214- 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0,5KG/M2 
 

   

 

A44 

B44 

C44 
D44 

• dodání všech předepsaných materiálů pro posłňky v 
předepsaném množství provedeni dle předepsaného 
technolog$Gkého předžsu 
• zřizení vrstvy bez rozlišeni Sjř&y, pokládáni 

vrstw po etapách 
• úpravu napojeni, ukončeni 
'polozka 574Jxx • obrusna 
20267 
'574Dxx - lozna 
11622+8645 
'574Exx+574Axx - podkladni 
1 1505+2+8515 
'Celkem: 'A44+B44+C44 

 

 

  

45  R 
-sol 01-5-5  
74J54- 

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 
114, IIS TL. 40MM 

 
   

- o&štěni podkladu 
- uhženl směsi dle předepsaného technologického Nedp;su, 

zhutněnl vrstw předepsané tlouštbe zřízen/ vrstvy bez rozlišení 

ší'%y, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 
- úpraw napojení, ukončení podél obrubniků, dlalačnlch zařízen/, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a 
- nezahrnuje postöky, nétéry 
- nezahrnuje těsnéni podél obrubníků, dilatačních zařizení, 

 
'plocha ze situace 
'prechod ZU + 1 usek 

A45 117+11505 

'2 usek + prechod KU 
 

845 8515+65 
'rozjezd krizovatek 

 

C45 (35+30)  
045 'Celkem: IA45+B45+C45  



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: I/16 Ješin Velvary 

Objekt: Komunikace (I/16 Ješín - Velvary) 

Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 8.  

 Množslví Cena 

č KCN Kód 

položky popis MJ celkem JednotkováCena celkem 

Sirana 12 z 11 

8.10.2015 

povrchova uprave SMA; polozka 574Jxx - dodáni obalovaného 

- oďśténl podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 

zhutněni vrstvy v předepsané floušrce 
- zřizenf vrstvy bez rozlišení šlň0', mkládánf vrstvy po etapách, 

včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubnlků, dilatačních zetízenl, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, Sachet e 

- nezahmule postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilalaćnich zařízeni, 

 
'plocha ze situace 
'prechod ZU 4 | usek 

A47 117+11505  

48  R 

-sołoł-5-5  
74E66- 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY 

ACP 16+, 16S TL. 70MM 
 

   

zahrnuje rezavu pro vyovnonj pricneho sklonu (nad ramec 

vyovnavaci vrstvy), zohledni gomennou tlwstku vrstvy - 

dodán/ směsi v požadované kvalitě 
- oďśfönl podkladu 
- uloženi směs/ dle předepsaného technologického předAsu. 

zhutněn! vtstw v předepsané thušrce 
- zfizenl vrstvy bez rozlišenf šířky, pokládáni vrstvy po etapách, 

včetně pracovních spar a SX)jů 
- ůpravu napojeni, podél obrubníků. dilate&lich zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňova&), vpust/. šachet a 

- nezahrnuje posthky, nátěry 
- nezahrnuje tésnéni podél obrubníků, ďlatačních zařízeni, 
'plocha ze situace 
'1. usek 

A48 11505  

49  R 

-sołoł-5-5  
74068- 

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNI VRSTVY 

MODIFIK ACL 22+1 22S TL. 70Mb/ 
 

   

- oďSténí pdkladu 
- uhženf směsi dle předepsaného technohgického předÁsu, 

zhutnénÍ vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřizenl vrstvy bez rodišenf Slňśy, pokládání vrstvy po etapách, 

včetné pracovních spar a spojů 

- úpravu napojeni, podél obrubníků, zařizenl, 

odvodňovacích proužků, odvodňova&ž, vpustí, Sachet a 

nezahrnuje postfiky, nátěry 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

I/16 Ješín - Velvary 

Komunikace (I/16 Ješin -Velvary) 

objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNICA DÁLNIC ČR 
Zpracoval: 
Datum:  
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 KCN Kód položky Popis MJ 
Množstv( 

celkem 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

- nezahrnuje těsněn/ podél obrubníků, dilatačních zařfzenl, 

 
'plocha ze situace 
'2 usek + prechod KU 

 A49 8515+65 
'rozjezd krizovatek 

B49 35+30 

C49 'Celkem: 'A49+B49 

   

50  R 

-SOIOl-5-

5  
7476- 

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z ASFALTU SE 

ZVÝŠENOU ODOLNOSTI 
 

   
SAL ü. 30mm dle TP147 

'plocha ze situace 
'2 usek 

A50 8515 g  



ROZPOÖET S VÝKAZEM VÝMÉR 

Stavba: 1/16 Ješín - Velvary 

Objekt: Komunikace (1/16 Ješín Velvary) 

Objednatel.•  SILNICA DÁLNIC  
Zhotovjtel: Zpracoval: Místo: Datum:  
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-  

kEDlTELSTVf  ÖR 

8. 10.2015 

zohrnuje tezervu pro vyrovnani prk;neho sklonu (nad rarnec vyrwnevaci vrstvy). zohlednif 
promennou tloustku vrstvy - dodánl smési v požadované kvaltté - oäšténí podkladu 

- uloženl smési dle pledepsaného technologického pFedNsu, 

ðprovu napojoni. ukonéenl podél obrubnikù. ddata&nich za/izeni, odvodñovaclch 

proužkú. odvodñovatú, vpustl, Sachet a 

- nezahmuje postñky, nåt§ry 
- nezahmuje tésnéni podél obrubnikù, dilatatnlch zanzenl, odvodhovacfcb ptoužkú, 

odvodñovaaž. vpusti, Sachet a pod 

Iplocha ze situace '2 usek 
 A51 8515     

52  R 
*0101-5-5  
6963- 

ZPEVN Ni KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 

TL DO 150MM 
 

   

z meziskladky - dodáni recyklðtu v pofadované kvalité 
- oåšténí podkladu 

- uloženf recyklátu dle technologického gedpisu zhutnénl vrstvy v piedepsenð 

tlouStce 
- ziizenÎ vrstvy bez rozlišeni Sitky. poktédáni vrstw po etapách, pracovnfch 

spar a spojù 
- úpmvu napojenl, ukonCeni 
- nezahmuþ postñky, nätëry 'plocha ze situace tl usek; vlevo+vpravo 

A52  
'2 usek; vlevo+vpravo 

 

B52   

 C52 'Celkem: 'A52+B52     

53  R 

-SOIOI—

5—5 
8920- 

VÝPLÑ SPAR MODIFIKOVANÝM 

ASFALTEM 

 

   

 pobzka 91911x 
položka zahmuje.' - 
dodávku 
pñedepsaného 
meteñålu 
- vyðištðni a výplñ spartimto meteriálem 

    

54  R 
-S0101-5-5  
6334- 

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÈRKODRTI 

TL. DO 200MM 
 

   



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

I/16 Ješín - Velvary 

Komunikace (I/16 Ješín Velvary) 

jednatel:  SILNIC DÁLNIC  
Zpracoval: 

Datum:  
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   Cena celkem 

    

 - dodánl kameniva piedepsané kvality a zrnitosti 
- rozpmsttenl a zhutnénl vrstvy v piedepsané 

tlouStce 
- zñzenj vrstvy bez tozlišení šíFky, pokládánf vrstvy 

po efapách 
- nezahmuJe postñky, nátšry 
'rozjezd krizovatky 

A54 8+5+10 

 

 

  

55  R 
-S0101-5-5  
6335- 

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI 

TL, DO 250MM 
 

   

 SE SOUHLASEM TDS - dodáni kameniva pFedepsané 
kvaÎty a zrnitosti 
- tozprosl/eni a Zhulnéni vrstvy v p/edepsané 
tlouštce ztizeni vrstvy bez tozl/šeni Siiky, 
poklädóni vrslvy po etapách - nezahrnuje 
posthky, nåtéry tkmOt44 - propustek; 
prechodova oblast 
'dl x s 

A55 10*8 

 

 

  

56  R 
-S0101-5-5  
61441— 

KAMENIVO ZPEVNÈNÉ CEMENTEM Th. I 

TL. DO 200MM 
 

   
10  

-  

ŘEDITELSTVÍ  A  ČR 

8. 10. 2015 

SE SOUHLASEM TDS - dodáni smést v požadované kvalitě - 
oďšténl podkladu 

- Uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu e zhutněn/ wstvy v předepsané 

tloušťce 

- nezahmuje postöky, nátěry nezatynuje ůpravu povrchu Irytu 
'km0.44 - propustek; prechodova oblast 
'dl x s 

 A56 10*8 000 

-sołoł- 
 Všeobecné konstrukce a práce  

57  R 
-S0101-0-0  
2940- 

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANf 
DOKUMENTACE Kč   

 
 

 pasport vodorovneho maceni pro potrebyJeho obnoveni; 

projednani Polde,• stanoveni DOSS zahrnuje veškeré náklady 

spojeně s objednatelem požadovanými pracemi 

    



ROZPOÖET S VÝKAZEM VÝMÉR 

Stavba: 1/16 Ješín - Velvary 

Objekt: Komunikace (1/16 Ješín Velvary) 

Objednatel.•  SILNICA DÁLNIC  
Zhotovjtel: Zpracoval: Místo: Datum:  
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58  R 

-sołoł-o-

o  
14121- 

POPLATKY ZASK DKU TYP S-OO (OSTATN 
ODPAD) 

M3  

 

  
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejicJ s uloženim 

odpadu na skládce. 
'položka 11313 propustek (prechodova oblast) 

 A58 36  

'polozka 11332 - obnoveni prikopu (sjezdy) 
 858 350  

'polozka' '12911 - cisteni vozovka 

 C58   

'potozka 1292x - cisleni krajnice 

 D58   
'polozka 12932 - clsteni prlkop 

 E-58  
'polozka 129958+12996 - cisteni propustek 

 F58   

 'polozka 13273 - uprava krajnice (krizovatky) 
G58 

H58 'Celkem: 'A58+B58+C58+D58+E58+F58+G58 

-sołoł- 

7 Přidružená stavební výroba 

   

 

59  R 
-S0101-7-7  
8312a- 

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTRN 

TÉREM VICEVRST KS    

zabradli propustku - položky nótěrü zahrnují komptatnl povlaky (i 

rüznobamvné), včetně úpravy podkladu (odmaśténj, odrezivöni, 

odstranění starých nátěrů a nečstDt) a Jeho vyspraveni, 

provedeni nátěru předepsaným postupem a splnění všech 

požadavků daných technologickým předpisem, 

Celkem   

11  



 

 

 



  Cena celkem 

 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
I/16 Jeéín • Velvary 
/„t: Obnova připojení polní cesty 

-S0121- 

 
I R 

-S0121- 

3273- 
1 HLOUBEN' RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 

TŘ. I 
 

   

       

'dl x s x h (cisteni prikopu zahrnuto v SOIOI) 

 Al   

2 
 -S0121- 1  OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
 

   

   'dl x objem na Ibrn     

3 
 -S0121- 1 ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
 

   

  
.A3 

'dl x objem na lbm (z pricneho rezu)  
 
  

  -S0121- 1 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ 

TŘ. I 
 

   

  

-S01214 

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnán' výškových rozdílů- 

Mlru zhutněni určuje projekt 

6*10 

Vodorovné konstrukce 

 

 

 

 

5 

 -S0121-  4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z 

KAMENIVA 
TĚŽENÉHO 

  

  

   dle pozadevku vymbce potrubi Pobžka zahrnuje veškerý materiál, 

výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnJ a vnltmstaveništnl 

dopravy (rovnéž přesuny), včetně naložení a složen/, případně s 

uložením. 

 

 

 

  

6 
 -S0121- 4 

65512a- DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
 

   
položka zahrnuje: 

nutné zemní práce (svahování, úpravu pléné a pod.) 
- zřjzenl spojovaci vrstvy 
- zřízen/ lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tlouštky - dodávku a položeni dlažby z 

lomového kamene do předepsaného tvaru 
- spárovánl, těsněn/, tmeleni 8 vyplněni spar MC případné s wk/lnovánim 
- úprave povrchu pro odvedeni srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 
'plocha ze situace a pricneho rezu 

 A6   

-S0121- 

 8 Potrubí     



 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/16 Ješín - Velvary 
Stavební práce v otevřeném řízení 

 

  -S0121-8-

B 
7458- 

POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 

600MM 

 

   
pro zhotoven/ potrubf Platl bez ohledu na sklon zahrnuje: 

 

-S0121- 

 5 Komunikace     

8 
 -80121-5-5  

6335- 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

TL. DO 250MM 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Objednatel: ŘEDITELSTVI SILNICA DÁLNIC ČR 
Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 8. 10. 2015 

- dodán/ kamenlva předepsané kvalty a zmitosů rozprostřeni a 
zhutněni vrstvy v předepsané tlouśtte 

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šimy, pokládáni vrstvy po etapách - 

nezahrnuje postňky, nátěry 

- zřízen/ vrstw bez rozHenl šířky, pokládán/ vrstvy po etapách, 
včetné pracovních spar a spojů úpravu napojen/, ukončen/ 

- nezahrnuje posthky, nátěry 

 
 6*10  

IO 

R 

 -S0121-5-5 
72731- 

DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NATĚR DO 1,5KG/M2 M2    
- dodáni všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném 

množství 
- provedenl dle předepsaného technologického předýsu 
- zřlzenl vrstvy bez rozlišen/ šlřky, pokládání vrstvy po etapách - 

úpravu napojen/, ukončení 
's x dl 

 AIO 6*10  
-S0121- 

 Všeobecné konstrukce a práce   

11  R 

-S012á-o-O  
14121- 

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNi 

ODPAD) 
 

   
polozka 13273 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souviseJJci 

s uloženim odpadu na skládce. 

 Celkem 

ROBST 
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY 

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 

Od: ROBSTAV stavby k.s., Muchova 240/6, 160 OO Praha 6, lč: 274 30 774 

V souladu s požadavky Š 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme 

zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské 

soutěže”), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme 

zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s 

veřejnou zakázkou na stavební práce „1/1 6 Ješín - Velvaý', ev. č. dle Věstníku 

veřejných zakázek 519212 (dále „Veřejná zakázka”). 

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, 
zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším 
jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se 
nezúčasfrlil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se 
zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v 
souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, 
dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je 
zodpovědná za dodržení tohoto závazku. 

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o 
dílo (dále „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž 
budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění 
dodržení tohoto závazku. 

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v 
souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let 
bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl 
propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv 
zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu 
s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z 
našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou. 

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam: 
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 Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 

nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 

jeho osobě, zaměsmání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 

nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání. 

 Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 

nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 

zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 

na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 

a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 

nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele. 

 Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce. 

Veřejný činitel (Public offcial) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, 

politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci 

v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné 

právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec 

nebo zaměstnanec mezinárodní organizace. 

 Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 

podvodným jednáním. 

 

 

 

ROBSTAV v y k.s., 

RS HOLDING SE, která je statutárním orgánem společnosti 

REMVIKO k.s., která je statutárním orgánem společnosti ROBSTAV stavby k.s 

 

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU 

Název veřejné zakázky: I/16 Ješín - Velvary 

Společnost ROBSTAV stavby k.s. 

se sídlem: Muchova 240/6, Dejvice, 160 OO Praha 6 lč: 274 30 774 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 

76014, 
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jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/16 Ješín 

Velvary, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 519212 (dále jen , uchazeč"), 

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 

vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce: 

Materiál Množství Jednotková 

cena 

Asfaltový recyklát   

elezný odpad   

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 

uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 

vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 

vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 

tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 

cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje 

uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 

zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou 

dobu realizace zakázky. 

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 

odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 

zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. 

V Plzni dne 23.10.2015 

ROBSTAV stavby k.s.,  RS HOLDING wiR'chova 2 / 1 OO Praha 6 SE, která je 

statutárním orgánem společnosti i 0 7 30 774 REMVIKO k.s., která je statutárním 

orgánem ez 430774 @ společnosti ROBSTAV stavby k.s. 
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.7 

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS 
Společnost ROBSTAV stavby k.s. 

se sídlem: Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6 lč: 274 30 774 zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 76014, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/16 Ješín 

Velvary, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 519212 (dále jen „uchazeč”), tímto s ohledem 

na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu 

realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem v souladu s podmínkami stanovenými 

v čl. 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění 

Zvláštních obchodních podmínek, a to zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s 

platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně 

zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace 

stavby (RDS) se bude podílet následující osoba: 

Název / jméno IC / datum narození Sídlo / bydliště 

   

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) 

uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.  

 

V Plzni dne 23.10.2015  

ROBSTAV sta by k.s.,  

 RS HOLDING SE, která je statutárním orgánem 

společnosti REMVIKO k.s., která je statutárním 

orgánem společnosti ROBSTAV stavby k.s. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v otevřeném řízení 

1/16 Ješín - Velvary 

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.11 



 

 

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ 

Netýká se. 

ROBST 

Společenská smlouva komanditní společnosti ROBSTAV 

stavby k.s. 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Tato společenská smlouva je dokumentem komanditní společnosti ROBSTAV stavby k.s. 

(dále jen „Společnost”), který vznikl v důsledku změny právní formy společnosti ROBSTAV 

stavby s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 OO Praha 2, IČO: 274 30 774, zapsané v 

obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110811, ze 

společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost. 



 

 

Článek 2 

Obchodní firma Společnosti 

Obchodní firma Společnosti zní: ROBSTAV stavby k.s. 

Článek 3 

Sídlo Společnosti 

Sídlem Společnosti je: Písek 

Článek 4 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání Společnosti jsou: 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování,  silniční motorová doprava 

nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 

3,5 tuny,  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona,  výkon zeměmencských činností,  projektová činnost 

ve výstavbě,  opravy pracovních strojů,  podnikání v oblasti nakládání s 

nebezpečnými odpady. 

Článek 5 

Doba trvání Společnosti 

Společnost je založena na dobu neurčitou. 

Článek 6 

Určení společníků Společnosti 1

  

  

 Rekoskov s.r.o., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 
04638921, která je komplementářem. 

2.  

Článek 7 

Některá ustanovení o podílech společníků na Společnost 

1 K převodu podílu komanditisty na Společnosti na jinou osobu se nevyžaduje souhlas 
ostatních společníků. 

2 Podíl společníka na likvidačním zůstatku se dělí podle zásad stanovených touto 
společenskou smlouvou pro rozdělení zisku. 



 

 

3 Vypořádací podíl v případě vystoupení společníka ze Společnosti se určuje z 
hodnoty Společnosti určené posudkem nezávislého znalce ve výši dle podílu 
společníka podle zásad stanovených touto společenskou smlouvou pro rozdělení 
zisku. 

Článek 8 

Ustanovení o rozdělení zisku 

Zisk se mezi Společnost a komplementáře dělí tak, že Společnosti náleží 1 % zisku a 
komplementáři náleží 99 % zisku. 

 2 ztrátu zjłstenou účetní závěrkou nese výlučně komplementář. 

Článek 9 

Rozhodné právo 

Společnost je založena podle práva Ceské republiky, jímž se řídí i její právní poměry. 
Právní poměry neupravené touto společenskou smlouvou se co do práv a povinností 
společníků řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdejsłch 
předpisů a v ostatním se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

Úplné znění ke dni 1. února 2016 


