

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Jiráskova stav.úpravy třídy
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: ZŠ Jiráskova, Benešov
Zhotovitel: Petr Šach stavební s.r.o.Dr.E.Beneše 198 Bystřice
Datum: 31.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	182 284,39
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 712,50
34	Stěny a příčky	1 712,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 548,37
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 863,14
997	Přesun sutě	71 777,23
998	Přesun hmot	21 383,15
PSV	Práce a dodávky PSV	274 868,11
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 815,94
713	Izolace tepelné	38 545,68
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 932,00
763	Konstrukce suché výstavby	55 430,03
766	Konstrukce truhlářské	3 250,78
776	Podlahy povlakové	47 785,22
781	Dokončovací práce - obklady keramické	1 456,42
784	Dokončovací práce - malby a tapety	7 468,04
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
VRN4	Inženýrská činnost	3 000,00
VRN8	Přesun stavebních kapacit	8 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>468 152,50</u>