

editelství silnic a dálnic ČR
tavební práce v otevřeném
řízení

Sít' oblast Mnichovo Hradiště - obnova VDZ

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 IČ: 65993390 DIČ:
CZ65993390 zastoupeným
číslo smlouvy: 02PU-001211
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČo:26018055 DIČ:CZ26018055 zastoupeným
zapsán u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048 číslo
smlouvy: 1/2016
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba Sít' oblast Mnichovo Hradiště — obnova VDZ, ISPROFIN 500 111 0001 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 119.798.001,20 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavb v Kč včetně DPH
	(a)	(b) - DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Sít' oblast Mnichovo Hradiště - obnova VDZ	19.798.001,20	4.157.580,25	23.955.581,45

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny.

Rezerva	DPH	Rezerva včetně DPH
(d)	(e)	
1.979.800,12	415.758,03	2.395.558,15

kteřáto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Sít' oblast Mnichovo Hradiště - obnova VDZ

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce Sít' oblast Mnichovo Hradiště - obnova VDZ, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 02PU-001211.d Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1, 21
- (e) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace) a (g) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací — výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

Základní datum je 22.7.2015

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

2016

Datum: 21.10.2016 Datum:

PODEPSÁN PODEPSÁN

Jméno:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne: - 7 -01- 2016
! 14 / 36300/2016 dne: - Doporučeně na doručení

číslo zakázky: 02PU-001211

ZNAKON a.s.
Sousedovice 44
386 01 Strakonice

Vyřizuje:

Věc: Výzva k uzavření smlouvy

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„Sít' oblast Mnichovo Hradiště — obnova VDT“

zadávací řízení zahájeno dne 21.7.2015, odesláním do Věstníku veřejných zakázek ev. č. 508987 / ISPROFIN: / ISPROFOND: 500 1110001 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 82 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. Vzhledem k tomu, že uchazeč Společnost „Značky Silverton“, správce společnosti: Značky Morava, a.s., IČ: 25865871, jehož nabídka byla vybrána jako druhá nejvhodnější, neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst.4 zákona, vyzýváme Vás, jako uchazeče, který se umístil jako třetí v pořadí, k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření smlouvy.
2. Uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

- 5 -01- 2016

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Reditelství silnic a dálnic CR
Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle

DOPIS NABÍDKY

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavb v Kč včetně DPH
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Sít' oblast Mnichovo Hradiště - obnova VDZ	19.798.001,20	4.157.580,25	23.955.581,45

Rezerva	DPH	Rezerva včetně DPH
(d)		
1.979.800,12	415.758,03	2.395.558,15



NÁZEV STAVBY: Sít' oblast Mnichovo Hradiště - obnova VDZ
PRO: ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Sít' oblast Mnichovo Hradiště - obnova VDT', zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce Ldodatečné informace č, 1 ,21.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny.

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon”) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

-

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. dodatečné informace č. 1 ,2
Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace) a
- (g) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis ZNAKO

Adresa Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Datum 17.8.2015

-

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: Sít' oblast Mnichovo Hradiště — obnova VDZ

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo uvedené v pořadí podle priority: Dokument (a) Smlouva o dílo (b) Zvláštní obchodní podmínky (c) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (d) Technické podmínky Dokumentace zhotovitele, která je součástí nabídky (f) Soupis prací (g) _____	1.1.1	Identifikace dokumentu Viz ZD viz ZD viz ZD _____ Viz ZD viz ZD _____ viz ZD _____ _____ _____
Termín dokončení	1.1.9	31. 10. 2019
Právo Smlouvy o dílo	1.4	Právo České republiky
Jazyk	1.5	čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Oprávněná osoba objednatele	3.1	
Výše záruky za odstranění vad	4.6.	3% z ceny díla bez DPH
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou-li)	5.1	Technické podmínky článku č.
Doba pro předání programu prací	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7.4	0,5 % za den až do maxima 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba	9.1	24 měsíců na barvy 36 měsíců na dvousl. plast
Denní sazby (jsou-li)	10.2	viz Seznam prací za denní sazby

Měna platby	11.7	koruna česká
-------------	------	--------------

-

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Výše úroků z prodlení	11.8	6% ročně
Pojištění:	14.I a 14.2	

Datum: 17.8.2015 Sousedovice

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném
řízení

Sít' oblast Mnichovo Hradiště - obnova VDZ

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: Sít' oblast Mnichovo Hradiště — obnova VDZ

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „Sít' oblast Mnichovo Hradiště — obnova VDT“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- vlastní pokládka VDZ

- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.



- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvědčující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva milióny pět set tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v Obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že částí díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny

díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y” je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž

jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 17.8.2015 Sousedovice

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, za společnost ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IC: 26018055, že jsme obdrželi dodatečné informace č. 1,2 , na zakázku „ Sít' oblast Mnichovo Hradiště — obnova VDZ”.

V Sousedovicích dne 17.8.2015

4i't»