

## Rámcová smlouva č. 98/2018

Odběratel /Objednatel/: **Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod**  
**Příčná 191**  
**580 01 Havlíčkův Brod**  
**Ředitelka Mgr. Štěpánka Sýkorová**  
**IČ: 75015196**

Dodavatel /Zhotovitel/ **Petr Kučírek**  
**Dolní Papšíkov 49**  
**580 01 Havlíčkův Brod**  
**IČ: 14538423**

Čl. 1. Předmět plnění smlouvy: **Zhotovení gabionového plotu**

Místo plnění: **MŠ Příčná 189, 580 01 Havlíčkův Brod**

Čl. 2 Termíny plnění: **září 2018**

Čl. 3 Cena předmětu plnění: **Kč 140 619,-- bez DPH**

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou fakturou s dobou splatnosti 14 dnů.

Čl. 4 Osoby pověřené k jednání

Za objednatele:	Mgr. Š. Sýkorová	e-mail: ms.koralky@mshb.cz	tel: 569422455
Za dodavatele:	Petr Kučírek	e-mail:	tel: 775930661

Čl. 5 Zveřejňování v registru smluv

Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Čl. 6 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

V Havlíčkově Brodě dne 3.9.2018

V Havlíčkově Brodě dne 3.9.2018

**Mateřská škola Korálky**  
**Havlíčkův Brod**  
**Příčná 191**  
**580 01 Havlíčkův Brod**  
**IČ: 750 15 196 (1)**

.....  
objednatel

**Petr KUČÍREK**  
zednické a obkladačské práce  
montáž žaluzií - těsnění  
Dolní Papšíkov, 49  
580 01 HAVLÍČKŮV BROD  
tel: 0451/422606 IČO 14538423

.....  
zhotovitel

## CENOVÁ NABÍDKA

**ZHOTOVITEL:**

Petr Kučírek

IČ: 14538423

DIČ: CZ6703161762

Dolní Papšíkov 49,  
Havlíčkův Brod 58001

**Věc:** Zhotovení gabionového plotu

**Cena zahrnuje:**

- Odstranění svahových tvárnic
- Uložení odpadu
- Vybagrování svahu
- Vyrovnání podloží štěrkem,
- Štěrk,
- Podkladní geotextilie
- Gabionové koše
- Kamenivo
- Skládání kameniva
- Manipulační a vibrační technika
- Doprava
- Rozebrání a doplnění zámkové dlažby

**Cena celkem bez DPH:**

**140.619,-Kč**

Cena celkem s DPH:

**170.149,-Kč**

