

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559

Dálnice D8 0805 Lovosice-Řehlovice-Rámcová smlouva na diagnostiku mostů a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek

č. smlouvy Objednatele: 02PA-000340

č. smlouvy Zhotovitele: 16 305 0.

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 6 143 200,00 Kč

DPH: 1 290 072,00 Kč

včetně DPH: 7 433 272,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčím plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po nabytí účinnosti Smlouvy
dokončení prací: do 31. 12. 2020
specifikace případných etap: dle požadavku objednatele
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31. 12. 2020
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: MÚK Bílinka -MÚK Řehlovice, D8 0805 km 52,00-64,67

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Nepoužito.
4. Nepoužito.
5. Nepoužito.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele – dle specifikace ceny, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu do 31. 12. 2020.
8. Nepoužito.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel také dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

12 -09- 2018

V Praze dne 21. 8. 2018

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **Pontex, spol. s r. o.**

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění dle Smlouvy, je zajištění provedení hlavních a mimořádných mostních prohlídek na převzatých a nepřevzatých objektech následným správcem provozované dálnice D8 0805 dle potřeb objednatele. Součástí zakázky je Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle TP 201 a přepočítání zatížitelnosti. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré potřebné doklady, které budou nutné ke zpracování zakázky. Zhotovitel bude objednatelem písemně vyzván k dílčímu plnění podle potřeby objednatele v průběhu celé zakázky, v jehož rámci bude upřesněn rozsah a druh prohlídky. Objednatel je povinen podat výzvu k provádění dílčího plnění 1 týden před zahájením dílčího plnění a zhotovitel je povinen provést dílčí plnění v termínu určeném objednatelem, který musí ale odpovídat obvyklé době pro sjednaný druh práce.

Předpokládané plnění: 2018 - Diagnostický průzkum mostů - část betonové 50%

- Hlavní a mimořádné prohlídky mostů 50%

2019 - Přepočítání zatížitelnosti 50%

- Hlavní a mimořádné prohlídky mostů 50%

2020 - Diagnostický průzkum mostů - část betonové 50%

- Přepočítání zatížitelnosti 50%

Provádění a rozsah prohlídek se řídí ve smyslu platné ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací. Nový stav prohlídek bude zanesen do systému BMS.

Výstupní zprávy budou předány objednateli ve 4 paré a 1 CD – předávána data budou také v digitální podobě.

Objednatel zajistí zpřístupnění uzavřených prostor a DIO.

Předpokládaný rozsah odpovídá soupisu prací z rámcové smlouvy dle aktuálního známého rozsahu potřeb objednatele, fakturace bude provedena na základě plnění dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem, dílčí způsob plnění je umožněn.

Příloha č. 2

Technické podmínky

Technické kvalitatívni podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

Přehled jednotlivých kapitol TKP-D

Příloha č.3

Podrobná specifikace ceny

Dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice – Rámcová smlouva na diagnostiku mostů a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------------|
| | Celkem bez DPH (část C) - diagnostický průzkum mostů - část betonové | | | | 780 000 |
|--|---|--|--|--|----------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|
| | Celkem bez DPH (část E) - přepočet zatížitelnosti | | | | 1 560 000 |
|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------------|
| | Celkem bez DPH (část F) - Hlavní a mimořádné prohlídky mostů | | | | 3 803 200 |
|--|---|--|--|--|------------------|