



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.

2018/1113/ODOP_OddOP/Ad

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt SP Černý Most, s.r.o.
Ulice Bratři Venclíků 1072/6
Město Praha 9
PSČ 198 21
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955

Odběratel

Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Ing. Markéta Adámková

00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Na základě Vámi zaslané cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást této objednávky, u Vás objednáme výrobu, dodávku a instalaci nového oplocení na dětské hřiště U Hostavického potoka v lokalitě Jahodnice	224 358,20
			224 358,20

Dne 19. 9. 2018 převzat a souhlas

SP Černý Most, s
Bratři Venclíků 1072
PSČ 198 00, Praha 9 - Č
IČ 24249955

Podrobnosti platby

§ 3421 po. 6121/0410 ORG. 1403

13.10.2018

Schválení

Ing. Markéta Adámková
Odbor dopravy a ochrany prostředí

Datum 13.09.2018
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 224 358,20 Kč

18. 09. 2018

SOUHLAS

Príloha k objednávke č. 2018/1113/6DOP_ oddOP/Ad

Výroba a montáž oplocení na dětském hřišti v Jahodnici	Doba výstavby: září		Objednatel: Městská část Praha 14	
	Začátek výstavby:		Projektant:	
	Konec výstavby:		Zhotovitel: SP Černý Most, s.r.o.	
	Zpracováno dne: 04.09.2018		Zpracoval: Mgr. Jozef Baláz	

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH
1.	Demontáž stávajícího pletivového plotu	ks	1,00	2 000,00	170,00	1 830,00	2 000,00
2.	Výroba konstrukce plotu (pozink)	mb	100,00	780,00	59 000,00	19 000,00	78 000,00
3.	Výroba a nátěr dřevěných planěk	ks	500,00	111,00	2 100,00	2 100,00	55 500,00
4.	Výroba a montáž branky	ks	1,00	8 320,00	850,00	7 470,00	8 320,00
5.	Montáž konstrukce plotu	mb	100,00	320,00	10 000,00	22 000,00	32 000,00
6.	Montáž planěk	mb	50,00	120,00	850,00	5 150,00	6 000,00
7.	Terénní úpravy	hod.	20,00	180,00	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	Celkem						185 420,00