

OBJEDNATEL**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Žemla Miroslav

Sídlo : Václava Košáře 122/1

70030 Ostrava

IČ : 87711915


DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : **Objednáváme u Vás :**

opravu chodníku na ul. Plzeňské 9, a to na základě CN ze dne 4. 9. 2018 a v souladu se zadávací dokumentací výzvy, jež jsou nedílnou součástí objednávky.

Lhůta pro provedení díla: max. 5 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.

Přijaté plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne:

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve vyšší daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 30.11.2018

Cena vč. DPH 210 891,87 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Holenka Miroslav Ing.,
miroslav.holenka@ovajih.cz

V Ostravě dne:

17 -09- 2018

Mg 
vedoucí odboru  ích služeb
(oprávněná osoba)



Vyzývám vás k předložení cenové nabídky na opravu chodníku na ul. Plzeňské, na p.p.č. 329/1, k.ú. Hrabůvka.

Název: Oprava chodníku na ul. Plzeňské 9

Popis záměru: Asfaltová plocha před vstupem do domu na ul. Plzeňské 9 je v havarijním stavu s řadou poruch a je nutné ji v celém rozsahu opravit.

Oprava bude spočívat v odstranění stávajícího asfaltového krytu a provedení nové asfaltové ACO 11 tl. 4 cm včetně spojovacího postřiku (cca 170 m²). Niveleta bude zvolena tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok srážkové vody do přilehlé zeleně.

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zhotovitel doloží vážní lístky, ze kterých bude patrný druh odpadu, jeho množství, stavba, ze které odpad pochází a osoba, která odpad převzala, a která je oprávněná s tímto odpadem nakládat.

Práce budou provedeny dle platných předpisů a norem ČSN.

Přílohy:

- 1/ Situace širších vztahů
- 2/ Situace
- 3/ Dotčené inženýrské sítě

V nabídce bude předložen položkový rozpočet, ze kterého bude patrný rozsah a druh stavebních prací.

Po realizaci budou zadavateli dodána prohlášení o vlastnostech použitých materiálů a výrobků.

Prohlídka místa plnění není plánovaná, prostory jsou volně přístupny.

Během realizace musí být veden stavební deník.

Pokud zhotovitel v průběhu stavebních prací zjistí, že skutečný stav opravovaného díla neodpovídá předpokladu při vystavení objednávky a zvolená technologie opravy je nevhodná, přeruší stavební práce a oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na dalším postupu.

Záruka na provedené dílo: 60 měsíců

Kontaktní osobou pro dotazy je Ing. Miroslav Holenka, kanc. dv. č. 316, III. patro budovy B, tel. +420 599 430 237, email: miroslav.holenka@ovajih.cz.

Požadovaná Doba provedení Díla: Objednatel stanovuje na max. 5 kalendářních dnů od zahájení díla.

Předpokládaný termín plnění: 09 - 11 / 2018

Způsob hodnocení nabídek

Bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek 21 kalendářních dnů.



Pokyny pro podání nabídky

Listinnou nabídku je možno zaslat poštou, popř. jiným přepravcem zásilek nebo doručit osobně na adresu: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, odbor správních činností - podatelna, budova A, přízemí, kancelář dveře č. 004 v těchto úředních hodinách:

Pondělí, středa, čtvrtek: 8:00 – 17:00

Úterý: 8:00 – 15:00

Pátek: 8:00 – 13:00.

Zde bude nabídka převzata nejpozději v termínu **do 5. 9. 2018 do 11:00 hod.**

Nabídku doručte v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem a označené adresou zadavatele, adresou uchazeče a nápisem:


„NEOTEVÍRAT – Oprava chodníku na ul. Plzeňské 9“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného zájemce.

M
ve
a komandami služeb



Situace širších vztahů



Stávající stav chodníku



Situace



Průběh inženýrských sítí



Oprava chodníku

Zakázka : **Opravy chodníků na ul. Plzeňské 9**

Část :

Faktura :

Zakázka číslo

Umístění

Stavební objekt číslo :

Investor :

Rozpočet číslo :

Objednal :

Dodatek číslo :

Projektant :

Archivní číslo :

Zpracoval :

Datum : 4.9.2018

Miroslav Žemla

Kurz měny :

Soubor :

Rozpočtové náklady

Ostatní náklady

Typ oddílu

Dotávka

Montáž

HZS

Přirážky

HSV

166 290,80

PSV

8 000,00

MON

174 290,80

VRN

174 290,80

OST

174 290,80

Celkem

174 290,80

Základní rozpočtové náklady

174 290,80

Přirážky

174 290,80

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)

174 290,80

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

36 601,07

Sazba(%)

15 %

21 %

0 %

Základ

174 290,80

Daň

36 601,07

Celkové ostatní náklady

36 601,07

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

36 601,07

Název MJ

Počet MJ

Náklady/MJ

210 891,87

Vypracoval:

Miroslav Žemla

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Položkový rozpočet

Zakázka : Opravy chodníků na ul. Plzeňské 9

Oprav

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
1	B								174 290,80
	1	O		HSV					174 290,80
									13 855,00

Oprava chodníku									
Zemní práce									
P	1			113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	170,000	m2	81,50	13 855,00
					170,000				

Komunikace									
P	2			577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	187,000	m2	650,00	121 550,00
					170,000				
					"Vyrovnávka 10% 170*0,1	17,000			
					Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	170,000	m2	30,00	5 100,00
					Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplavkou	12,000	m	130,00	1 560,00

Seznam položek pro oddíl :									
P	5			979087212	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 5 cm	12,000	m	72,40	868,80
					12,000				

Seznam položek pro oddíl :									
P	6			899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	2,000	kus	875,00	1 750,00
					19 303,00				

Seznam položek pro oddíl :									
P	7			979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 170*0,05*2	17,000	t	265,00	4 505,00
					17,000				

Seznam položek pro oddíl :									
P	8			979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	17,000	t	312,00	5 304,00
					170,000				
					17*10	170,000	t	21,20	3 604,00

Seznam položek pro oddíl :									
P	10			979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	17,000	t	350,00	5 950,00

Seznam položek pro oddíl :									
998	O				Přesun hmot	17,000			2 244,00

Seznam položek pro oddíl :									
P	11			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	22,440	t	100,00	2 244,00

Položkový rozpočet

Opravy chodníků na ul. Píseňské 9

Zakázka :

Opravy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									174 290,80

187*0,05*2,4

22,440

VRN	O	PRIR	Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
P 12	VRN		Vytýčení inženýrských sítí	2 000,00
P 13	VRN		Provozní vlivy	2 000,00
P 14	VRN		Přechodné dopravní značení po dobu realizace zakázky	2 000,00
P 15	VRN		Fotodokumentace stavby	500,00
P 16	VRN		Kompletační činnost, předání stavby	1 500,00
				8 000,00

Seznam položek pro oddíl :

P 12	VRN	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00
P 13	VRN	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00
P 14	VRN	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00
P 15	VRN	1,000	kpl	500,00	500,00
P 16	VRN	1,000	kpl	1 500,00	1 500,00