	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání
	 
	 
	z.č.
	 
	 

	 
	 
	ZŠ Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   
	SO 01 - Hlavní budova
	 
	 
	JKSO:   
	 
	 

	Část:
	Elektroinstalace
	 
	 
	EČO:   
	 
	 

	Objednatel:   
	Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	Zpracoval:   
	 
	Martin Müller

	Zhotovitel:   
	Martin Müller
	 
	 
	Datum:   
	 
	05/2017

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Část
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Silnoproudé rozvody
	 
	 
	 
	 
	232 047,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Doprava
	 
	 
	 
	 
	9 995,65

	 
	 
	Revize
	 
	 
	 
	 
	6 122,82

	 
	 
	Odvoz a likvidace odpadu
	 
	 
	 
	 
	1 500,41

	 
	 
	Projekt skutečného provedení
	 
	 
	 
	 
	4 984,71

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	254 651,50
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	Kód položky
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	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena montáže
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	1
	Rozvaděče 
	 
	 
	 
	 
	54 438,25

	 
	 
	Rozvaděč R0.1
	ks
	1,000
	7 768,15
	812,05
	8 580,19

	 
	 
	D.1.4.5.01-2, 1NP 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Rozvaděč R0.2
	ks
	1,000
	9 713,31
	812,05
	10 525,35

	 
	 
	D.1.4.5.01, 1NP 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Doplnění rozvaděče RH
	ks
	1,000
	4 191,40
	1 424,20
	5 615,60

	 
	 
	D.1.4.5.01, 1NP 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Zásuvková skříň 1x400/32, 1x400/16, 4x230/16
	ks
	3,000
	9 430,97
	474,73
	29 717,10

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1NP 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	2
	Svítidla vč. zdrojů a materiálu na připevnění dle TZ
	 
	 
	 
	 
	54 864,56

	 
	 
	Svítidlo A - Přisazené čočkovité, opál 2x32W
	ks
	5,000
	2 264,26
	262,35
	12 633,05

	 
	 
	D.1.4.5.02-3, 3+2=5ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Svítidlo C - Vestavné LED 24W, opál
	ks
	18,000
	631,43
	319,82
	17 122,58

	 
	 
	D.1.4.5.02, 5+2+2+3+6=18ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Svítidlo H - Průmyslové zářivkové  2x58W
	ks
	12,000
	946,03
	262,35
	14 500,63

	 
	 
	D.1.4.5.02, 8+4=12ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Svítidlo I - Kuchyňské přisazené 1x18W
	ks
	4,000
	583,99
	229,87
	3 255,43

	 
	 
	D.1.4.5.02, 4ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Svítidlo SN - Nouzové s piktogramem 1x11W/60min
	ks
	4,000
	613,91
	262,35
	3 505,04

	 
	 
	D.1.4.5.02, 4ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Přepojení stáv. svítidel
	ks
	20,000
	0,00
	192,39
	3 847,84

	 
	 
	D.1.4.5.02, 12+8=20ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3
	Koncové prvky
	 
	 
	 
	 
	38 797,76

	 
	 
	Vypínač č.1 pod omítku, bezšrobové vč. rámečku, bílá
	ks
	6,000
	130,05
	56,22
	1 117,62

	 
	 
	D.1.4.5.02, 4+2=6ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Vypínač č.3 pod omítku, signalizace, 16A
	ks
	2,000
	689,99
	222,38
	1 824,73

	 
	 
	D.1.4.5.02, 2ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Vypínač č.6 pod omítku  bezšrobové vč. rámečku, bílá
	ks
	15,000
	135,67
	58,72
	2 915,87

	 
	 
	D.1.4.5.02, 6+4+3+2=15ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Vypínač č.7 pod omítku  bezšrobové vč. rámečku, bílá
	ks
	1,000
	173,78
	61,22
	234,99

	 
	 
	D.1.4.5.03, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Zásuvka 230V pod omítku, clonky vč. rámečku
	ks
	40,000
	117,18
	77,46
	7 785,64

	 
	 
	D.1.4.5.02, 24+2+13+1=40ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Čidlo pohybu stropní 230V/10A jednokanálové
	ks
	2,000
	677,12
	102,44
	1 559,13

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Čidlo pohybu stropní 230V/10A dvoukanálové
	ks
	3,000
	3 742,90
	114,94
	11 573,52

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Kabelový vývod pro sporák
	ks
	2,000
	113,81
	103,69
	435,01

	 
	 
	D.1.4.5.02, 2ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Krabice přepojovací pod omítku, kompl
	ks
	21,000
	49,97
	104,94
	3 253,18

	 
	 
	D.1.4.5.02, 3*4+4+5=21ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Krabice přístrojová UNI
	ks
	63,000
	18,74
	56,22
	4 722,35

	 
	 
	D.1.4.5.02, 6+2+13+1+39+2=63
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Zdroj pro pisoár (1 ventil) vč. krabice pod omítku
	ks
	1,000
	1 939,04
	159,91
	2 098,95

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Připojení pisoáru
	ks
	1,000
	0,00
	754,58
	754,58

	 
	 
	D.1.4.5.02, 4ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Připojení sporáku 400V
	ks
	2,000
	0,00
	103,69
	207,38

	 
	 
	D.1.4.5.02, 2ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Připojení ventilátoru 230V
	ks
	1,000
	0,00
	157,41
	157,41

	 
	 
	D.1.4.5.02, 2ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Napojení ohřívače TUV 230V
	ks
	1,000
	0,00
	157,41
	157,41

	 
	 
	D.1.4.5.02, 2ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	4
	Kabely, kabelové trasy
	 
	 
	 
	 
	57 527,15

	 
	 
	CYKY 4x16
	m
	70,000
	156,97
	32,48
	13 261,94

	 
	 
	D.1.4.5.02, 40+30=70m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	CYKY 5x6
	m
	45,000
	74,73
	23,74
	4 431,14

	 
	 
	D.1.4.5.02, 10+15+20=45
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	CYKY 5x2,5
	m
	20,000
	26,24
	200,14
	4 527,46

	 
	 
	D.1.4.5.02, 10+10=20m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	CYKY 3x2,5
	m
	280,000
	17,49
	20,24
	10 564,08

	 
	 
	D.1.4.5.02, 140+120+20=280m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	CYKY 5x1,5
	m
	10,000
	17,49
	20,24
	377,29

	 
	 
	D.1.4.5.02 , 10m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	CYKY 3x1,5
	m
	460,000
	10,62
	18,74
	13 504,93

	 
	 
	D.1.4.5.02 , 150+280+30=460m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Kabel H07 5x2,5
	m
	6,000
	45,74
	20,24
	395,85

	 
	 
	D.1.4.5.02 , 2x3m=6m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	CY10 ZŽ
	m
	70,000
	22,92
	14,99
	2 654,14

	 
	 
	D.1.4.5.02, 40+30=70m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	CY6 ZŽ
	m
	15,000
	14,18
	14,99
	437,57

	 
	 
	D.1.4.5.02, 15m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Chránička FX25-32
	m
	35,000
	12,99
	24,36
	1 307,39

	 
	 
	D.1.4.5.02, 20+15=35m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Drátěný žlab 100x50 vč. kotvení
	bm
	15,000
	196,14
	134,92
	4 965,97

	 
	 
	D.1.4.5.02, 15m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Plastové kabelové příchytky
	ks
	40,000
	6,25
	21,24
	1 099,38

	 
	 
	D.1.4.5.02, 40ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	5
	Ostatní
	 
	 
	 
	 
	26 420,20

	 
	 
	Pomocné zednické práce, sekání, drážky, opravy omítek
	hod
	36,000
	0,00
	438,50
	15 786,15

	 
	 
	D.1.4.5.02, 8*14=112
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Demontáže stávajících rozvodů
	hod
	20,000
	0,00
	313,57
	6 271,49

	 
	 
	D.1.4.5.02, 8hod
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Drobný spojovací materiál
	soub
	1,000
	4 362,56
	0,00
	4 362,56

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1soub
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	232 047,92

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	






	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání
	 
	 
	z.č.
	 
	 

	 
	 
	ZŠ Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   
	SO 02 - Stravovací pavilon
	 
	 
	JKSO:   
	 
	 

	Část:
	Elektroinstalace
	 
	 
	EČO:   
	 
	 

	Objednatel:   
	Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	Zpracoval:   
	 
	Martin Müller

	Zhotovitel:   
	Martin Müller
	 
	 
	Datum:   
	 
	05/2017

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Část
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Silnoproudé rozvody
	 
	 
	 
	 
	375 056,19

	 
	 
	Slaboproudé rozvody
	 
	 
	 
	 
	948 036,47

	 
	 
	Hromosvod a uzemnění
	 
	 
	 
	 
	82 092,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Doprava
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Revize
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Odvoz a likvidace odpadu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projekt skutečného provedení
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	1 405 185,65
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Datové rozvody
	 
	 
	 
	 
	40 755,87

	 
	 
	Datový rozvaděč RACK1 nástěnný 19"/12U vč. výbavy dle PD
	ks
	1,000
	15 374,99
	11 352,50
	26 727,49

	 
	 
	D.1.4.5.3,1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Demontáž stávajcícího dat.rozvaděče a přepojení
	ks
	1,000
	1 792,50
	4 182,50
	5 975,00

	 
	 
	D.1.4.5.1=2ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Datová zásuvka dvojitá Cat 5e
	ks
	11,000
	179,25
	179,25
	3 943,50

	 
	 
	D.1.4.5.3=6+5=11ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Krabice přístrojová UNI
	ks
	11,000
	5,89
	41,83
	524,88

	 
	 
	D.1.4.5.3=6+5=11ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Měření kabeláže, měřící protokol
	ks
	1,000
	0,00
	1 792,50
	1 792,50

	 
	 
	D.1.4.5.2,1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Nastavení a oživení systému
	soub
	1,000
	0,00
	1 792,50
	1 792,50

	 
	 
	D.1.4.5.2,1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	2
	EZS
	 
	 
	 
	 
	2 593,15

	 
	 
	Prostorové čidlo pohybu PIR 12m
	ks
	1,000
	705,05
	95,60
	800,65

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Nastavení  systému
	soub
	1,000
	0,00
	1 792,50
	1 792,50

	 
	 
	D.1.4.5.3,1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3
	Interaktivní tabule
	 
	 
	 
	 
	776 511,00

	 
	 
	Odolná dotyková interaktivní bílá tabule o rozměrech 200 x 130 cm – ovládaná dotykem ruky bez potřeby dalších aktivních nebo pasivních prvků s funkcí chytrý dotyk; popisovatelný povrch, 1 popisovač.
	ks
	6,000
	47 680,50
	6 572,50
	325 518,00

	 
	 
	D.1.4.5.1,3, 6ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	autorský výukový SW SMARTNotebook pro M685; obsahuje galerii výukových objektů a sekci šablon pro vytváření výukových hodin, cvičení a testů s vyhodnocováním správnosti
	ks
	6,000
	7 767,50
	1 075,50
	53 058,00

	 
	 
	D.1.4.5.1,3, 6ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	aktivní reproduktory 2x14W; montáž přímo na tabuli nebo na zeď
	ks
	6,000
	3 943,50
	956,00
	29 397,00

	 
	 
	D.1.4.5.1,3, 6ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	LCD dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, rozlišení WXGA (1280 x 800); svět.výkon 3300 ANSI lm; záruka na přístroj 3 roky a lampu 3 roky po registraci; vč. držáku na stěnu
	ks
	6,000
	37 642,50
	1 075,50
	232 308,00

	 
	 
	D.1.4.5.1,3, 6ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	PC s monitorem dle aktuální nabídky
	ks
	6,000
	21 390,50
	597,50
	131 928,00

	 
	 
	D.1.4.5.1,3, 6ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Kabelová průchodka
	ks
	12,000
	179,25
	179,25
	4 302,00

	 
	 
	D.1.4.5.1,3, 2x6=12ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	4
	Čas, zvonění
	 
	 
	 
	 
	3 332,26

	 
	 
	Školní svonek nástěnný
	ks
	1,000
	975,12
	298,75
	1 273,87

	 
	 
	D.1.4.5.1,3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Hodiny analogové nástěnné, pr.32cm, přijímač DCF
	ks
	1,000
	1 879,14
	179,25
	2 058,39

	 
	 
	D.1.4.5.1,3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	5
	Školní rozhlas
	 
	 
	 
	 
	7 416,72

	 
	 
	Reproduktor nástěnný 5W/100V
	ks
	6,000
	710,09
	418,25
	6 770,06

	 
	 
	D.1.4.5.1,3, 6x1=6ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Krabice přepojovací pod omítku, kompl
	ks
	3,000
	36,30
	179,25
	646,66

	 
	 
	D.1.4.5.3, 2+1=3ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	6
	Zabezpečení únikové cesty
	 
	 
	 
	 
	26 076,10

	 
	 
	Požární ústředna, 2 konvenční zóny, komplet, čeština
	ks
	1,000
	4 165,77
	1 015,75
	5 181,52

	 
	 
	D.1.4.5,3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Akumulátor 12 V/7,2 Ah, olověný, bezúdržbový
	ks
	1,000
	611,84
	95,60
	707,44

	 
	 
	D.1.4.5,3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Optický detektor s výstupem na indikace
	ks
	5,000
	468,44
	95,60
	2 820,20

	 
	 
	D.1.4.5.3-4, 2+1+2=5ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Montážní základna pro požární hlásiče řady 700
	ks
	5,000
	68,12
	47,80
	579,58

	 
	 
	D.1.4.5.3-4, 2+1+2=5ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Dveřní magnet 400N, tlačítko, kotevní deska
	ks
	8,000
	826,94
	179,25
	8 049,52

	 
	 
	D.1.4.5.3-4, 2+2+4=8ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Deska, 4 hlídané výstupy, konvenční ústředny
	ks
	2,000
	1 249,97
	298,75
	3 097,44

	 
	 
	D.1.4.5.3, 2ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Požární siréna, 24Vss, 100dB, IP21, nízká základna
	ks
	1,000
	717,00
	143,40
	860,40

	 
	 
	D.1.4.5.4, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Nastavení a zaprovoznění systému
	ks
	1,000
	0,00
	4 780,00
	4 780,00

	 
	 
	D.1.4.5.1, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	7
	Signalizace imobilního WC
	 
	 
	 
	 
	8 014,17

	 
	 
	Poplachové tlačítko s provázkem, kompl
	ks
	1,000
	1 328,84
	143,40
	1 472,24

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Odbavovací tlačítko, kompl
	ks
	1,000
	1 030,81
	143,40
	1 174,21

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Napájecí zdroj do instalační krabice s krytem, kompl
	ks
	1,000
	1 402,33
	298,75
	1 701,08

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Signalizační modul, optická a akustická signalizace do instalační krabice, kompl.
	ks
	1,000
	2 137,38
	143,40
	2 280,78

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Instalační krabice
	ks
	4,000
	5,89
	41,83
	190,87

	 
	 
	D.1.4.5.3, 4x1=4ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Nastavení a oživení systému
	ks
	1,000
	0,00
	1 195,00
	1 195,00

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	8
	Kabely
	 
	 
	 
	 
	83 337,21

	 
	 
	UTP Cat 5e
	m
	985,000
	4,77
	9,56
	14 113,13

	 
	 
	D.1.4.5.3,2x420 + 125=965m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Optický kabel FO 8vl. 8x50/125
	m
	125,000
	14,44
	14,34
	3 596,95

	 
	 
	D.1.4.5.5,125m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	SYKFY 25x2x0,5
	m
	125,000
	32,19
	17,93
	6 264,79

	 
	 
	D.1.4.5.5,125m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	SYKFY 3x2x0,5
	m
	15,000
	5,23
	9,56
	221,91

	 
	 
	D.1.4.5.3 , 15m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	CYKY 3x1,5
	m
	160,000
	10,78
	9,56
	3 254,22

	 
	 
	D.1.4.5.3 , 120+20+20=160m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Kabel JYsTy 1x2x0,8, -V
	m
	380,000
	4,09
	9,56
	5 185,82

	 
	 
	D.1.4.5.3-5 , 200+90+90=380
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Koax RG9
	m
	30,000
	29,88
	9,56
	1 183,05

	 
	 
	D.1.4.5.1 , 30m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Propojovací kabely mezi PC a IT dle použité technologie
	sada
	6,000
	298,75
	298,75
	3 585,00

	 
	 
	D.1.4.5.1 , 6 sad
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Chránička FX23
	m
	100,000
	4,76
	41,83
	4 658,11

	 
	 
	D.1.4.5.3, 50+20+30=100m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Chránička FX50
	m
	30,000
	16,93
	53,78
	2 121,24

	 
	 
	D.1.4.5.3, 6*5=30m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Plastový kanál 80x40 vč.kotvení
	m
	40,000
	101,81
	21,51
	4 932,96

	 
	 
	D.1.4.5.3, 40m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Plastový kanál 60x40 vč. kotvení
	m
	40,000
	86,52
	21,51
	4 321,12

	 
	 
	D.1.4.5.3, 40m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Kabelové příchytky
	ks
	200,000
	6,09
	9,56
	3 130,90

	 
	 
	D.1.4.5.3,200ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Pomocné zednické práce, sekání, drážky, opravy omítek
	hod
	64,000
	119,50
	298,75
	26 768,00

	 
	 
	D.1.4.5.3, 8x8=64hod
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	948 036,47

	
	
	Design všech prvků silnoproudých a slaboproudých ovladačů a zásuvek bude sjednocen.
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	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání
	 
	 
	z.č.
	 
	 

	 
	 
	ZŠ Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   
	SO 02 - Stravovací pavilon
	 
	 
	JKSO:   
	 
	 

	Část:
	Hromosvod a uzemnění
	 
	 
	EČO:   
	 
	 

	Objednatel:   
	Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	Zpracoval:   
	 
	Martin Müller

	Zhotovitel:   
	Martin Müller
	 
	 
	Datum:   
	 
	05/2017

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena montáže
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Jímací soustava
	 
	 
	 
	 
	58 348,68

	 
	 
	AlMgSi 8mm
	m
	345
	14,99
	74,96
	31 032,61

	 
	 
	D.1.4.5-06, 7140+130+30+45=300m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Ochranná tyč OT vč. kotvení
	ks
	10
	149,92
	233,62
	3 835,35

	 
	 
	D.1.4.5-06, 10ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Svorka spojovací, připojovací, okapová
	ks
	40
	26,24
	49,97
	3 048,29

	 
	 
	D.1.4.5-06, 15+25=40ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Svorka zkušební
	ks
	10
	49,62
	49,97
	995,94

	 
	 
	D.1.4.5-06, 10ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Čísla svodů
	ks
	10
	6,25
	34,98
	412,27

	 
	 
	D.1.4.5-06, 10ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Jímací tyč 1,0m, Al vč. kotvení
	ks
	5
	437,26
	322,32
	3 797,87

	 
	 
	D.1.4.5-06, 5ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Jímací tyč 2,0m, Al vč. kotvení
	ks
	1
	574,68
	399,78
	974,45

	 
	 
	D.1.4.5-06, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Jímací tyč 2,5m, Al vč. kotvení
	ks
	1
	964,46
	448,50
	1 412,96

	 
	 
	D.1.4.5-06, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Podpěra jímací soustavy pro plochou střechu 
	ks
	4
	26,24
	9,99
	144,92

	 
	 
	D.1.4.5-06, 4ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Podpěra vedení na šikmou střechu
	ks
	50
	28,36
	9,99
	1 917,68

	 
	 
	D.1.4.5-06, 20+30=50ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Podpěra vedení na hřeben
	ks
	90
	38,49
	9,99
	4 363,68

	 
	 
	D.1.4.5-06, 4*15+30=90ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Podpěra svodu na fasádu
	ks
	140
	31,23
	9,99
	5 771,77

	 
	 
	D.1.4.5-06, 14*10=140ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Podružný a spojovací materiál
	ks
	1
	640,89
	0,00
	640,89

	 
	 
	D.1.4.5-06, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	2
	Uzemnění
	 
	 
	 
	 
	13 884,30

	 
	 
	FeZn 30x4
	m
	85
	28,73
	34,98
	5 415,72

	 
	 
	D.1.4.5-06, 5+55+20+5=85m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	FeZn 10mm / PVC
	m
	15
	77,46
	34,98
	1 686,56

	 
	 
	D.1.4.5-06, 10*1,5=15m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Svorka křížová
	ks
	26
	32,48
	49,97
	2 143,80

	 
	 
	D.1.4.5-06, 2+13=26ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Antikorozní ochrana
	kg
	1
	625,90
	1 073,98
	1 699,88

	 
	 
	D.1.4.5-06, 1kg
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Napojení na stávající uzemnění
	ks
	8
	122,43
	244,86
	2 938,35

	 
	 
	D.1.4.5-06, 8ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3
	Zemní práce
	 
	 
	
	 
	9 860,00

	 
	 
	Výkop 80x30 vč. záhozu
	bm
	85
	20,00
	96,00
	9 860,00

	 
	 
	D.1.4.5-06, 5+55+20+5=85m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	82 092,98 

	
	
	
	
	
	
	
	
























	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání
	 
	 
	z.č.
	 
	 

	 
	 
	ZŠ Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   
	SO 03 - Rozšíření šaten
	 
	 
	JKSO:   
	 
	 

	Část:
	Elektroinstalace
	 
	 
	EČO:   
	 
	 

	Objednatel:   
	Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	Zpracoval:   
	 
	Martin Müller

	Zhotovitel:   
	Martin Müller
	 
	 
	Datum:   
	 
	05/2017

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Část
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Silnoproudé rozvody
	 
	 
	 
	 
	113 168,91

	 
	 
	Slaboproudé rozvody
	 
	 
	 
	 
	188 072,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Doprava
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Revize
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Odvoz a likvidace odpadu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projekt skutečného provedení
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	301 241,21

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
































	

	
	
	
	
	
	
	
	


	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání
	 
	 
	z.č.
	 
	 

	 
	 
	ZŠ Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   
	SO 03 - Rozšíření šaten
	 
	 
	JKSO:   
	 
	 

	Část:
	Silnoproudé rozvody
	 
	 
	EČO:   
	 
	 

	Objednatel:   
	Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	Zpracoval:   
	 
	Martin Müller

	Zhotovitel:   
	Martin Müller
	 
	 
	Datum:   
	 
	05/2017

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena montáže
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	1
	Rozvaděče 
	 
	 
	 
	 
	19 880,71

	 
	 
	Doplnění rozvaděče R9
	ks
	1,000
	12 639,77
	659,63
	13 299,40

	 
	 
	D.1.4.5.01-2, 1NP 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Doplnění rozvaděče R12
	ks
	1,000
	2 008,87
	659,63
	2 668,50

	 
	 
	D.1.4.5.01, 1NP 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Výměna zámků na rozvaděči RE2 za kovové na energoklíč
	ks
	3,000
	738,34
	565,93
	3 912,81

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1NP 3ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	2
	Svítidla vč. zdrojů a materiálu na připevnění dle TZ
	 
	 
	 
	 
	50 735,07

	 
	 
	Svítidlo A - Přisazené čočkovité, opál, 2x32W
	ks
	7,000
	2 264,26
	262,35
	17 686,27

	 
	 
	D.1.4.5.02, 4+3=7ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Svítidlo J - Přisazené downlight 2x26W
	ks
	9,000
	2 631,08
	287,34
	26 265,73

	 
	 
	D.1.4.5.02, 9ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Svítidlo H - Nástěnné s čidlem pohybu LED 15W 
	ks
	1,000
	2 409,52
	322,32
	2 731,84

	 
	 
	D.1.4.5.02, 9ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Svítidlo SN - Nouzové s piktogramem 1x11W/60min
	ks
	2,000
	613,91
	262,35
	1 752,52

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1+1=2ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Demontáž + montáž stávajícího přisazeného svítidla
	ks
	4,000
	0,00
	574,68
	2 298,71

	 
	 
	D.1.4.5.02, 2+1+1=4ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3
	Koncové prvky
	 
	 
	 
	 
	10 040,62

	 
	 
	Vypínač č.1 pod omítku, bezšrobové vč. rámečku, bílá
	ks
	4,000
	130,05
	56,22
	745,08

	 
	 
	D.1.4.5.02, 3+1=4ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Vypínač č.6 pod omítku  bezšrobové vč. rámečku, bílá
	ks
	7,000
	135,67
	58,72
	1 360,74

	 
	 
	D.1.4.5.02, 2+2+2+1=6ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Zásuvka 230V pod omítku, clonky vč. rámečku
	ks
	3,000
	117,18
	77,46
	583,92

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1+2=3ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Multifunkční zpožďovací relé do instalační krabice
	ks
	3,000
	314,82
	59,97
	1 124,37

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1+1+1=3ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Ventilátor nástěnný 100mm, kuličková ložiska
	ks
	1,000
	1 000,69
	232,37
	1 233,06

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Demontáž + montáž ventilátoru nástěnného 100mm
	ks
	2,000
	0,00
	449,75
	899,50

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1+1=2ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Spiropotrubí 100mm včetně příslušenství
	m
	5,000
	468,49
	47,47
	2 579,80

	 
	 
	D.1.4.5.02, 2+2+1=5bm
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Krabice přepojovací pod omítku, kompl
	ks
	3,000
	49,97
	104,94
	464,74

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1+2=3ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Krabice přístrojová UNI
	ks
	14,000
	18,74
	56,22
	1 049,41

	 
	 
	D.1.4.5.02, 4+6+3+1=14ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	4
	Kabely, kabelové trasy
	 
	 
	 
	 
	6 498,23

	 
	 
	CYKY 3x2,5
	m
	40,000
	17,49
	20,24
	1 509,15

	 
	 
	D.1.4.5.02, 10+30=40m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	CYKY 3x1,5
	m
	160,000
	10,62
	18,74
	4 697,37

	 
	 
	D.1.4.5.02 , 50+40+40+30=160
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	CY6 ZŽ
	m
	10,000
	14,18
	14,99
	291,71

	 
	 
	D.1.4.5.02, 10m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	5
	Ostatní
	 
	 
	 
	 
	26 014,26

	 
	 
	Napojení ventilátoru 230V
	ks
	3,000
	0,00
	188,64
	565,93

	 
	 
	D.1.4.5.02, 3ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Pomocné zednické práce, sekání, drážky, opravy omítek
	hod
	48,000
	0,00
	438,50
	21 048,21

	 
	 
	D.1.4.5.02, 3x2x8=48
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Demontáže stávajících rozvodů
	hod
	8,000
	0,00
	313,57
	2 508,59

	 
	 
	D.1.4.5.02, 8hod
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Drobný spojovací materiál
	soub
	1,000
	1 891,53
	0,00
	1 891,53

	 
	 
	D.1.4.5.02, 1soub
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	113 168,91

	
	
	Design všech prvků silnoproudých a slaboproudých ovladačů a zásuvek bude sjednocen.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


















	ROZPOČET  
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání
	 
	 
	z.č.
	 
	 

	 
	 
	ZŠ Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   
	SO 03 - Rozšíření šaten
	 
	 
	JKSO:   
	 
	 

	Část:
	Slaboproudé rozvody
	 
	 
	EČO:   
	 
	 

	Objednatel:   
	Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	Zpracoval:   
	 
	Martin Müller

	Zhotovitel:   
	Martin Müller
	 
	 
	Datum:   
	 
	05/2017

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena montáže
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	Kamerový systém
	 
	 
	 
	 
	145 085,91

	 
	 
	Datový rozvaděč RACK1 nástěnný 19"/12U vč. výbavy dle PD
	 
	1,000
	15 374,99
	11 352,50
	26 727,49

	 
	 
	D.1.4.5.3,1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Datový rozvaděč RACK2 nástěnný 19"/12U vč. výbavy dle PD
	ks
	1,000
	13 856,86
	15 535,00
	29 391,86

	 
	 
	D.1.4.5.3,1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, 1/2,8" Progressive Scan CMOS, slot pro micro SD/SDHC/SDXC kartu (až 64 GB),  IP66, IK10, podporou komprese H.264+
	ks
	5,000
	4 100,05
	418,25
	22 591,48

	 
	 
	D.1.4.5.1=5ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová rychlost až 320Mbps nebo 200Mbps při RAID. Podpora komprese H.264, H.264+ a H.265 a kamer s rozlišením až 12MP.3x HDD s kapacitou až  4TB a podporou RAID. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF.
	ks
	1,000
	22 885,45
	896,25
	23 781,70

	 
	 
	D.1.4.5.3 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Video IP enkodér určený pro 8 analogových kamer. Podporuje kompresi H.264, audio, multistream i telemetrii RS-485/422. slot pro SD kartu, napájení 12v DC
	ks
	1,000
	14 937,50
	896,25
	15 833,75

	 
	 
	D.1.4.5.3 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	PC sestava vč. SW, monitor 24"
	ks
	1,000
	23 174,64
	1 792,50
	24 967,14

	 
	 
	D.1.4.5.1,1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Nastavení a oživení systému
	soub
	1,000
	0,00
	1 792,50
	1 792,50

	 
	 
	D.1.4.5.1-3,1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	2
	Domovní telefon
	 
	 
	 
	 
	10 952,43

	 
	 
	Vrátník, 3x2 tlačítko přímé volby, povrch montáž, dle TZ
	ks
	1,000
	6 353,10
	896,25
	7 249,35

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Elektrozámek 12V/200mA, momentový kolík
	ks
	1,000
	954,58
	1 195,00
	2 149,58

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Napájecí zdroj pro EZ
	ks
	1,000
	657,25
	298,75
	956,00

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Nastavení a oživení systému
	ks
	1,000
	0,00
	597,50
	597,50

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3
	Signalizace imobilního WC
	 
	 
	 
	 
	8 014,17

	 
	 
	Poplachové tlačítko s provázkem, kompl
	ks
	1,000
	1 328,84
	143,40
	1 472,24

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Odbavovací tlačítko, kompl
	ks
	1,000
	1 030,81
	143,40
	1 174,21

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Napájecí zdroj do instalační krabice s krytem, kompl
	ks
	1,000
	1 402,33
	298,75
	1 701,08

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Signalizační modul, optická a akustická signalizace do instalační krabice, kompl.
	ks
	1,000
	2 137,38
	143,40
	2 280,78

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Instalační krabice
	ks
	4,000
	5,89
	41,83
	190,87

	 
	 
	D.1.4.5.3, 4x1=4ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Nastavení a oživení systému
	ks
	1,000
	0,00
	1 195,00
	1 195,00

	 
	 
	D.1.4.5.3, 1ks
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	7
	Kabely
	 
	 
	 
	 
	24 019,80

	 
	 
	UTP Cat 5e
	m
	225,000
	4,77
	9,56
	3 223,81

	 
	 
	D.1.4.5.3,2 35+90+100=225m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Optický kabel FO 8vl. 8x50/125
	m
	110,000
	14,44
	14,34
	3 165,32

	 
	 
	D.1.4.5.5,110m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Chránička FX23
	m
	40,000
	4,76
	41,83
	1 863,24

	 
	 
	D.1.4.5.3, 40m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Plastový kanál 80x40 vč.kotvení
	m
	105,000
	101,81
	21,51
	12 949,02

	 
	 
	D.1.4.5.3, 105m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Plastový lišta 20x20
	m
	25,000
	24,31
	21,51
	1 145,41

	 
	 
	D.1.4.5.3, 40m
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Pomocné zednické práce, sekání, drážky, opravy omítek
	hod
	4,000
	119,50
	298,75
	1 673,00

	 
	 
	D.1.4.5.3, 8x8=64hod
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	188 072,30

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Design všech prvků silnoproudých a slaboproudých ovladačů a zásuvek bude sjednocen.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	SOUHRNNÝ LIST STAVBY
	 
	

	
	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	17-09
	
	 
	

	
	 
	
	Stavba:
	
	
	ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N.
	
	 
	

	
	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	VRATISLAVICE N/NISOU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	24. 4. 2017
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	nemá IČ
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	DIČ:
	
	nemá DIČ
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	JANA VYDROVÁ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 755 986,00
	
	 
	

	
	 
	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	375 000,00
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 130 986,00
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	24 130 986,00
	
	
	
	
	
	5 067 507,00
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 198 493,00
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
	 
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	17-09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N.
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	VRATISLAVICE N/NISOU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	24. 4. 2017
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Objednatel:
	
	
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N.
	
	
	
	
	
	Projektant:
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	JANA VYDROVÁ
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Kód
	 
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 755 986,00
	28 744 743,00
	 
	

	 
	
	SO-01
	
	A - HLAVNÍ BUDOVA
	2 661 823,00
	3 220 806,00
	 
	

	 
	
	SO-02
	
	B - NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN
	19 372 857,00
	23 441 157,00
	 
	

	 
	
	SO-03
	
	STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
	1 721 306,00
	2 082 780,00
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	375 000,00
	453 750,00
	 
	

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	18 150,00
	 
	

	 
	
	Mimostaveništní doprava
	
	
	
	
	40 000,00
	48 400,00
	 
	

	 
	
	Mechanizace - montážní prostředky
	
	
	
	
	235 000,00
	284 350,00
	 
	

	 
	
	Úprava terénu - zpevnění příjezdu
	
	
	
	
	85 000,00
	102 850,00
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 130 986,00
	29 198 493,00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	[image: ]
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	>>  skryté sloupce  <<
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Stavba:
	ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N.
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Objekt:
	SO-01 - A - HLAVNÍ BUDOVA
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Místo:
	VRATISLAVICE N/NISOU
	
	
	
	
	
	Datum:
	24. 4. 2017
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N.
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	nemá IČ
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	DIČ:
	
	nemá DIČ
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	JANA VYDROVÁ
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	2 646 823,36
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	2 661 823,00
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	2 661 823,36
	
	
	558 982,83
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	3 220 805,83
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
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	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Stavba:
	
	ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N.
	
	 
	

	
	 
	Objekt:
	SO-01 - A - HLAVNÍ BUDOVA
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Místo:
	
	VRATISLAVICE N/NISOU
	
	
	
	Datum:
	
	24. 4. 2017
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Objednatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N.
	Projektant:
	
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	 
	

	
	 
	Zhotovitel:
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	
	Zpracovatel:
	JANA VYDROVÁ
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	2 646 823,36
	 
	

	
	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	1 313 939,84
	 
	

	
	 
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 080,81
	 
	

	
	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	50 162,44
	 
	

	
	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	412 750,61
	 
	

	
	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	60 705,52
	 
	

	
	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	679 003,11
	 
	

	
	 
	
	    99 - Přesuny hmot 
	
	
	
	
	
	
	
	110 237,35
	 
	

	
	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	799 812,02
	 
	

	
	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	68 855,22
	 
	

	
	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	
	51 602,80
	 
	

	
	 
	
	    720 - Zdravotní technika
	
	
	
	
	
	
	
	91 146,00
	 
	

	
	 
	
	    730 - Ústřední vytápění
	
	
	
	
	
	
	
	21 536,42
	 
	

	
	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	
	
	7 070,66
	 
	

	
	 
	
	    763 - Konstrukce sádrokartonové
	
	
	
	
	
	
	73 907,09
	 
	

	
	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	83 172,02
	 
	

	
	 
	
	    766a - Doplnění vybavení dílen
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 
	

	
	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	5 802,69
	 
	

	
	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	253 066,43
	 
	

	
	 
	
	    781 - Obklady keramické
	
	
	
	
	
	
	
	77 086,70
	 
	

	
	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	2 722,28
	 
	

	
	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	
	63 843,71
	 
	

	
	 
	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	358 071,50
	 
	

	
	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	254 651,50
	 
	

	
	 
	
	    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	
	
	
	103 420,00
	 
	

	
	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	175 000,00
	 
	

	
	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	10 000,00
	 
	

	
	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	150 000,00
	 
	

	
	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	 
	

	
	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 
	

	
	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	5 000,00
	 
	

	
	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	3 000,00
	 
	

	
	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	0,00
	 
	

	
	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	2 661 823,00
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	ROZPOČET
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Stavba:
	
	ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N.
	
	 
	

	
	 
	Objekt:
	SO-01 - A - HLAVNÍ BUDOVA
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Místo:
	
	VRATISLAVICE N/NISOU
	
	
	
	Datum:
	
	24. 4. 2017
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Objednatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N.
	Projektant:
	
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	 
	

	
	 
	Zhotovitel:
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	
	Zpracovatel:
	JANA VYDROVÁ
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 
	

	
	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 646 823,36
	 
	

	
	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	1 313 939,84
	 
	

	
	 
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 080,81
	 
	

	
	 
	1
	K
	274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20
	m3
	0,428
	2 525,26
	1 080,81
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*0,30*0,60*1,035
	
	0,428
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	50 162,44
	 
	

	
	 
	2
	K
	310239211
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	0,854
	3 800,09
	3 245,28
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,85*0,72*0,40+1,06*1,15*0,50
	
	0,854
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	3
	K
	340239220
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných P+D tl 80 mm
	m2
	3,225
	479,28
	1 545,68
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.107"    1,50*2,15
	
	3,225
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	4
	K
	340239226
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných P+D tl 140 mm
	m2
	17,270
	648,37
	11 197,35
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*2,10
	
	3,780
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,95*2,15
	
	2,043
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,95*2,15*2
	
	4,085
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,95*2,10*3+1,50*2,10
	
	9,135
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,90*1,97
	
	-1,773
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	17,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	5
	K
	342248110
	Příčky z cihel děrovaných tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC
	m2
	35,026
	479,19
	16 784,11
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 107 až - 109
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,60+2,85+0,90)*2,85
	
	15,248
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,35*2+1,50*2+4,15)*2,85
	
	28,073
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*1,97*5
	
	-6,895
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*2,00
	
	-1,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	35,026
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	6
	K
	342248112
	Příčky z cihel děrovaných tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC
	m2
	12,098
	588,39
	7 118,34
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,30*(2,80+2,65)+0,37*2,80
	
	8,121
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*2,50
	
	5,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,90*1,97
	
	-1,773
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	12,098
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	7
	K
	342248113
	Příčky z xcihel děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC
	m2
	9,682
	647,28
	6 266,96
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 106
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*2,85+(0,60+0,95)*2,15
	
	11,455
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,90*1,97
	
	-1,773
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	9,682
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	8
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	32,900
	104,60
	3 441,34
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,50+2,65+2,80+2,85*8+2,15
	
	32,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	9
	K
	349231811
	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm
	m2
	0,630
	894,26
	563,38
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104"    0,15*2,10*2
	
	0,630
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	412 750,61
	 
	

	
	 
	10
	K
	611325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
	m2
	201,660
	140,00
	28 232,40
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.1-02"       13,50
	
	13,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.1-03"       73,10-22,04
	
	51,060
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.1-04 a 1-05
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  66,90+70,20
	
	137,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	201,660
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	11
	K
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	335,971
	267,29
	89 801,69
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 101 a - 102
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*2,45*2
	
	11,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,35*2,60+0,60*2,75+1,50*2,75
	
	9,285
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,80+2,50)*1,60
	
	8,480
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,25+2,25)*2*1,60
	
	14,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,40*2+2,00)*1,60
	
	10,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*3+0,80*2+0,50*4)*1,60*3
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,20*2)*1,60
	
	18,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,00+2,00)*2*1,60
	
	12,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,15*2+7,00)*1,60
	
	18,080
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+0,80*2+0,50*4)*1,60*3
	
	23,040
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,10*2)*1,60
	
	17,920
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,30+2,20)*2*1,60
	
	14,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,20*2+7,00)*1,60
	
	18,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+0,80*2+0,50*4)*1,60*3
	
	23,040
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 106
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,25+4,15+1,60+3,40+2*0,15+2,85)*2,20
	
	29,810
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,60*2+0,80)*2,10+0,80*0,10
	
	4,280
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (6,75+2*0,15*3)*2,20
	
	16,830
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 107
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,55+1,35+1,00+1,25+1,87)*0,70
	
	5,614
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 108
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,90)*2*0,70
	
	3,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,35+1,05+1,35+0,40)*0,70
	
	2,905
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 109
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,90)*2*0,70
	
	3,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+1,90+1,35+0,40+0,65)*0,70
	
	4,060
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+0,10+0,90)*0,70
	
	1,260
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 110
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+0,40)*2*2,70
	
	17,550
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+2,00)*2*2,70
	
	26,190
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+1,80)*2*2,70
	
	25,110
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,90*1,50*2
	
	-2,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,90*1,97*6
	
	-10,638
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,50*1,50*4
	
	-9,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*0,47*7
	
	-2,303
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*1,97*3
	
	-4,137
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,55*2,10*5
	
	-26,775
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,06*1,15*3
	
	-3,657
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,60+0,50)*2*1,50
	
	3,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+2*0,60)*0,60
	
	1,620
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,95+2*2,10)*0,60*4
	
	12,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+2,10)*0,60
	
	1,740
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,55+2*2,10)*0,50*3
	
	10,125
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,06+2*1,15)*0,40*3
	
	4,032
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	335,971
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	12
	K
	612325225
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách
	kus
	15,000
	1 416,60
	21 249,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102"      1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103"      3
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104"      3
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105"      4
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"zazdívky mimo opravované místnosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1+3
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	13
	K
	612325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%
	m2
	239,555
	111,92
	26 811,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,50)*2*1,30
	
	24,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,25)*2*1,30*2
	
	48,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,40)*2*1,30
	
	24,440
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,20)*2*1,30
	
	23,920
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,00)*2*1,30*2
	
	46,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,15)*2*1,30
	
	23,790
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,10)*2*1,30
	
	23,660
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,30)*2*1,30
	
	24,180
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,20)*2*1,30*2
	
	47,840
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -3,00*(0,65+0,90)/2*36
	
	-83,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,50*0,60*4
	
	-3,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,06*1,15*13
	
	-15,847
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,30+2*0,65)*0,50*18
	
	41,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+2*0,60)*(0,60+0,50)
	
	2,970
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,06+2*1,15)*0,40*13
	
	17,472
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet ploch pro obklad
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(4,20+2,50+0,30*6+0,50*3)*0,30
	
	-3,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(2,25*2+2,40+5,00)*0,30
	
	-3,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	239,555
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	14
	K
	612331121
	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	89,820
	253,78
	22 794,52
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pod obklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (4,20+2,50+0,30*6+0,50*3)*1,80
	
	18,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,25*2+2,40+5,00)*1,80
	
	21,420
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 107
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,55+1,35+1,00+1,25+1,87)*1,50
	
	12,030
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 108
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,90)*2*1,50
	
	7,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,35+1,05+1,35+0,40)*1,50
	
	6,225
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 109
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,90)*2*1,50
	
	7,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+1,90+1,35+0,40+0,65)*1,50
	
	8,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+0,10+0,90)*1,50
	
	2,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*1,50*7
	
	-7,350
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,60*1,50*2
	
	1,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	suterén celkem
	
	77,925
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,95*2+2,95)*1,50
	
	13,275
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,50
	
	-1,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,50*0,70
	
	-1,050
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+2*0,70)*0,30
	
	0,870
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	2.patro celkem
	
	11,895
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	89,820
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	15
	K
	612131101
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	425,791
	102,71
	43 732,99
	 
	

	
	 
	
	
	
	  335,971+89,82
	
	425,791
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	16
	K
	631311124
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	22,864
	3 253,19
	74 380,94
	 
	

	
	 
	
	
	
	"vyrovnávací beton
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3)*(0,08+0,10)/2
	
	6,678
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3)*(0,08+0,10)/2
	
	6,017
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3)*(0,08+0,10)/2
	
	6,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 106 až - 110
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85*15,40-0,15*0,50*2*6)*(0,08+0,10)/2
	
	3,869
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	22,864
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	17
	K
	632451435
	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný
	m2
	18,296
	188,14
	3 442,21
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 101"    2,30*1,375
	
	3,163
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*1,40+3,27*2,90+1,80*1,35
	
	15,133
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	18,296
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	18
	K
	632451455
	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný
	m2
	257,336
	256,53
	66 014,40
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	74,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	66,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,60
	
	0,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	70,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,50
	
	0,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 106
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,25*4,15+2,85*3,40-0,15*0,50*4
	
	14,578
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,95*0,60*2+0,80*0,60
	
	1,620
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 107
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*0,87+1,25*1,00+1,50*0,60
	
	4,630
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 108
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,90+1,35*1,05+0,15*0,40
	
	2,828
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 109
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,90*2+0,70*0,10+1,35*0,90+0,15*0,40
	
	4,045
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.110
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*5,70-0,15*0,50*2*3+0,95*0,60*2
	
	16,935
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	257,336
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	19
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,643
	26 309,31
	16 916,89
	 
	

	
	 
	
	
	
	  257,336*1,25*2,00*0,001
	
	0,643
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	20
	K
	632451635
	Potěr pískocementový tl 30 mm stupňů a schodnic tř. C 20 běžný
	m2
	0,720
	538,67
	387,84
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,20*0,30*2
	
	0,720
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	21
	K
	632451421
	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm
	m2
	9,600
	193,20
	1 854,72
	 
	

	
	 
	
	
	
	"parapety oken
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,20*0,50*16
	
	9,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	22
	K
	632481212
	Separační vrstva z nepískované lepenky
	m2
	257,336
	32,57
	8 381,43
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	74,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	66,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,60
	
	0,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	70,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,50
	
	0,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 106
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,25*4,15+2,85*3,40-0,15*0,50*4
	
	14,578
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,95*0,60*2+0,80*0,60
	
	1,620
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 107
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*0,87+1,25*1,00+1,50*0,60
	
	4,630
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 108
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,90+1,35*1,05+0,15*0,40
	
	2,828
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 109
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,90*2+0,70*0,10+1,35*0,90+0,15*0,40
	
	4,045
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.110
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*5,70-0,15*0,50*2*3+0,95*0,60*2
	
	16,935
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	257,336
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	23
	K
	642942111
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
	kus
	9,000
	247,62
	2 228,58
	 
	

	
	 
	24
	M
	553311150
	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P
	kus
	5,000
	652,00
	3 260,00
	 
	

	
	 
	25
	M
	553311320
	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P
	kus
	1,000
	805,00
	805,00
	 
	

	
	 
	26
	M
	553311580
	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P
	kus
	3,000
	819,00
	2 457,00
	 
	

	
	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	60 705,52
	 
	

	
	 
	27
	K
	941121111
	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m
	m2
	30,156
	101,01
	3 046,06
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pro zdění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,90+1,80+1,20+1,80)*(2,50-1,80)
	
	5,390
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,80+2*1,80)*(2,10-1,80)
	
	1,620
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,45*(2,85-1,80)
	
	3,623
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (5,25+0,87+1,80)*(2,80-1,80)
	
	7,920
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,60+1,80)*(2,85-1,80)*2
	
	7,140
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*(2,85-1,80)*2
	
	3,150
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,25*(2,85-1,80)
	
	1,313
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	30,156
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	28
	K
	941121211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,8 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	603,160
	1,40
	844,42
	 
	

	
	 
	29
	K
	941121811
	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m
	m2
	30,156
	61,01
	1 839,82
	 
	

	
	 
	30
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	281,042
	46,64
	13 107,80
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*(1,40+1,375)+0,60*1,50
	
	7,283
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,27*2,90+1,80*1,35
	
	11,913
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*(10,90+9,85+10,30)
	
	217,350
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,88*(9,75+5,70)
	
	44,496
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	281,042
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	31
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	8,703
	62,07
	540,20
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,95*2,95
	
	8,703
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	32
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	389,130
	94,92
	36 936,22
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  5,80*3,50+8,50*6,50
	
	75,550
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  12,40*15,90+8,65*11,80
	
	299,230
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,10*3,50
	
	14,350
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	389,130
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	33
	K
	952902021
	Čištění budov zametení hladkých podlah
	m2
	289,745
	2,73
	791,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"po bourání
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"       281,042
	
	281,042
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"             8,703
	
	8,703
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	289,745
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	34
	K
	Požár.servis
	Hasící přístroj práškový PHP 21A
	kus
	3,000
	1 200,00
	3 600,00
	 
	

	
	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	679 003,11
	 
	

	
	 
	35
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	8,714
	91,23
	794,98
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,95*2,10*4
	
	7,980
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,10*2,10-0,80*1,97
	
	0,734
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	8,714
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	36
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	9,135
	108,80
	993,89
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,95*2,10*3
	
	5,985
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*2,10
	
	3,150
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	9,135
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	37
	K
	962084121
	Bourání příček z desek dřevotřískových tl.50 mm
	m2
	4,118
	85,52
	352,17
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,65+1,00)*2,00-0,60*1,97
	
	4,118
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	38
	K
	965042241
	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	62,381
	1 948,13
	121 526,30
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3)*0,25
	
	18,550
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*9,85*0,25
	
	17,238
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(0,30*2+0,80)*0,50*3*0,25
	
	-0,525
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,30*0,24
	
	17,304
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(0,30*2+0,80)*0,50*3*0,24
	
	-0,504
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"chodba
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85*15,40-0,15*0,50*2*6)*0,24
	
	10,318
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	62,381
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	39
	K
	965043341
	Bourání podkladů pod dlažby betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	3,191
	2 725,85
	8 698,19
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102 - podklad dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,27*2,90+1,80*1,50)*0,03
	
	0,365
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,30*3,90+2,50*0,30*2)*0,03
	
	0,314
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103 a - 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,60*0,05
	
	0,045
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,50*0,05
	
	0,038
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"chodba
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85*15,40+0,95*0,75*5+1,50*0,75)*0,05
	
	2,429
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	3,191
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	40
	K
	965049112
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm
	m3
	62,381
	1 100,50
	68 650,29
	 
	

	
	 
	41
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	141,081
	61,66
	8 699,05
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,27*2,90+1,80*1,50
	
	12,183
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*3,90+2,50*0,30*2
	
	10,470
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,30+1,50*0,50
	
	72,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	-2,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"chodba
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*15,40+0,95*0,75*5+1,50*0,75
	
	48,578
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,15*0,50*2*6
	
	-0,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	141,081
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	42
	K
	965082923
	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2
	m3
	12,979
	502,19
	6 517,92
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3)*0,05
	
	3,710
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*9,85*0,05
	
	3,448
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(0,30*2+0,80)*0,50*3*0,05
	
	-0,105
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,30*0,05
	
	3,605
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(0,30*2+0,80)*0,50*3*0,05
	
	-0,105
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"chodba
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*15,40*0,05
	
	2,195
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,15*0,50*2*0,05*6
	
	-0,045
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102 pro základ pod příčku
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*0,30*0,40
	
	0,276
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	12,979
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	43
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	4,753
	285,79
	1 358,36
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,60*1,97+0,80*1,97
	
	2,758
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,95*2,10
	
	1,995
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	4,753
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	44
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	3,400
	218,53
	743,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,70*2,00
	
	3,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	45
	K
	974042587
	Vysekání rýh v dlažbě betonové hl do 250 mm š do 300 mm
	m
	2,300
	692,72
	1 593,26
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102 pro základ pod příčku"    2,30
	
	2,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	46
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm
	m
	4,600
	437,12
	2 010,75
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102"    2,30*2
	
	4,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	47
	K
	762211811
	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m se zábradlím
	m
	22,600
	197,44
	4 462,14
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - m.č.202
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,90*16+0,95*4+1,10*4
	
	22,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	48
	K
	762522810
	Demontáž dřevěného poklopu
	m2
	2,250
	500,00
	1 125,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - m.č.202
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,90*2,50
	
	2,250
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	49
	K
	978011121
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %
	m2
	201,660
	9,13
	1 841,16
	 
	

	
	 
	
	
	
	"dle opravy omítek odd.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  201,66
	
	201,660
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	50
	K
	978013121
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %
	m2
	239,555
	9,13
	2 187,14
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén - od kóty +1,50 nad podlahou
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,50)*2*1,30
	
	24,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,25)*2*1,30*2
	
	48,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,40)*2*1,30
	
	24,440
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,20)*2*1,30
	
	23,920
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,00)*2*1,30*2
	
	46,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,15)*2*1,30
	
	23,790
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,10)*2*1,30
	
	23,660
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,30)*2*1,30
	
	24,180
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,20)*2*1,30*2
	
	47,840
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -3,00*(0,65+0,90)/2*36
	
	-83,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,50*0,60*4
	
	-3,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,06*1,15*13
	
	-15,847
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,30+2*0,65)*0,50*18
	
	41,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+2*0,60)*(0,60+0,50)
	
	2,970
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,06+2*1,15)*0,40*13
	
	17,472
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet ploch pro obklad
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(4,20+2,50+0,30*6+0,50*3)*0,30
	
	-3,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(2,25*2+2,40+5,00)*0,30
	
	-3,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	239,555
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	51
	K
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	308,098
	79,13
	24 379,79
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén - do výšky +1,50 nad podlahu
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,75+2,50)*1,50
	
	4,875
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,25+2,25)*2*1,50
	
	13,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,40+2,00)*1,50
	
	6,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+0,80*2+0,50*4)*1,50*3
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,20*2)*1,50
	
	17,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,00+2,00)*2*1,50
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,15*2+7,00)*1,50
	
	16,950
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+0,80*2+0,50*4)*1,50*3
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,10*2)*1,50
	
	16,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,30+2,20)*2*1,50
	
	13,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,20*2+7,00)*1,50
	
	17,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+0,80*2+0,50*4)*1,50*3
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,80*1,50
	
	-2,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,50*1,50*6
	
	-13,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,95*1,50*8
	
	-11,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,60+0,50)*2*1,50
	
	3,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pro keramický obklad
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (4,20+2,50+0,30*6+0,50*3)*1,80
	
	18,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,25*2+2,40+5,00)*1,80
	
	21,420
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Mezisoučet
	
	198,345
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"chodba - na celou výšku
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+2,60)*2*2,20
	
	23,980
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+1,95)*2*2,20*2
	
	42,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+2,10)*2*2,20
	
	21,780
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+2,05)*2*2,20
	
	21,560
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+1,80)*2*2,20
	
	20,460
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,55*2,10*11
	
	-58,905
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,50*2,10
	
	-3,150
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,95*2,10*5
	
	-9,975
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,06*1,15*3
	
	-3,657
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,55+2*2,10)*0,50*6
	
	20,250
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+2*2,10)*0,65
	
	3,705
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,95+2*2,10)*0,65*5
	
	16,738
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,06+2*1,15)*0,40*3
	
	4,032
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Mezisoučet
	
	99,058
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - m.č.202
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,95*2+2,95)*1,50
	
	13,275
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,50*2
	
	-2,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,50*0,70
	
	-1,050
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+2*0,70)*0,30
	
	0,870
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Mezisoučet
	
	10,695
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	308,098
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	52
	K
	766812840
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 1,80m - k opětovnému použití
	kus
	5,000
	339,18
	1 695,90
	 
	

	
	 
	53
	K
	7668258
	Demontáž elektrického sporáku a myčky nádobí - k opětovnému použití
	kus
	3,000
	300,00
	900,00
	 
	

	
	 
	54
	K
	997013200
	Přemístění demontovaného vybavení k uskladnění a zpět k montáži
	t
	2,268
	3 000,00
	6 804,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,174*5+0,088*3)*2
	
	2,268
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	55
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m
	t
	192,333
	427,08
	82 141,58
	 
	

	
	 
	56
	K
	997013211
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 6 m ručně
	t
	192,333
	661,01
	127 134,04
	 
	

	
	 
	57
	K
	997013501
	Odvoz suti  na skládku do 1 km se složením
	t
	192,333
	212,71
	40 911,15
	 
	

	
	 
	58
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	192,333
	50,00
	9 616,65
	 
	

	
	 
	59
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	192,333
	800,00
	153 866,40
	 
	

	
	 
	
	    99 - Přesuny hmot 
	
	
	
	
	
	
	
	110 237,35
	 
	

	
	 
	60
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	110,876
	994,24
	110 237,35
	 
	

	
	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	799 812,02
	 
	

	
	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	68 855,22
	 
	

	
	 
	61
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	289,728
	8,56
	2 480,07
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*0,15+1,30*(0,60+0,15)
	
	1,320
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*0,15
	
	0,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	74,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+10,90)*2*0,15
	
	5,370
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3
	
	1,710
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,60
	
	0,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	66,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+9,85)*2*0,15
	
	5,055
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3
	
	1,710
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,50
	
	0,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	70,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+10,30)*2*0,15
	
	5,190
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3
	
	1,710
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,95*0,15*4
	
	0,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 106 až - 110
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*15,40-0,15*0,50*2*6
	
	42,990
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,95*5)-0,75
	
	5,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+15,40+0,15*2*6)*0,15
	
	3,008
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,40+1,95+1,50+1,40+1,65+1,40+0,80)*0,15
	
	1,365
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,15*2*6+0,60*2*5+0,60)*0,15
	
	1,260
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	289,728
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	62
	M
	111631500
	lak asfaltový penetrační
	t
	0,087
	48 700,00
	4 236,90
	 
	

	
	 
	63
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	289,728
	77,42
	22 430,74
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 102
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*0,15+1,30*(0,60+0,15)
	
	1,320
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*0,15
	
	0,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	74,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+10,90)*2*0,15
	
	5,370
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3
	
	1,710
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,60
	
	0,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	66,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+9,85)*2*0,15
	
	5,055
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3
	
	1,710
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,50
	
	0,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	70,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+10,30)*2*0,15
	
	5,190
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3
	
	1,710
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,95*0,15*4
	
	0,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 106 až - 110
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*15,40-0,15*0,50*2*6
	
	42,990
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,95*5)-0,75
	
	5,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+15,40+0,15*2*6)*0,15
	
	3,008
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,40+1,95+1,50+1,40+1,65+1,40+0,80)*0,15
	
	1,365
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,15*2*6+0,60*2*5+0,60)*0,15
	
	1,260
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	289,728
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	64
	M
	628321340
	pás těžký asfaltovaný vložka skleněná rohož
	m2
	333,187
	115,00
	38 316,51
	 
	

	
	 
	65
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	1,496
	929,81
	1 391,00
	 
	

	
	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	
	51 602,80
	 
	

	
	 
	66
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	252,026
	49,98
	12 596,26
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	74,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	66,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3
	
	70,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 106
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,25*4,15+2,85*3,40-0,15*0,50*4
	
	14,578
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 107
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*0,87+1,25*1,00
	
	3,730
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 108
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,90+1,35*1,05+0,15*0,40
	
	2,828
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 109
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*0,90*2+0,70*0,10+1,35*0,90+0,15*0,40
	
	4,045
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.110
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*5,70-0,15*0,50*2*3
	
	15,795
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	252,026
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	67
	M
	283758830
	deska z pěnového polystyrenu  100 Z 1000 x 500 x 80 mm
	m2
	257,067
	150,00
	38 560,05
	 
	

	
	 
	68
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	0,514
	868,66
	446,49
	 
	

	
	 
	
	    720 - Zdravotní technika
	
	
	
	
	
	
	
	91 146,00
	 
	

	
	 
	69
	K
	Přenos ZTI
	Zdravotní technika dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	91 146,00
	91 146,00
	 
	

	
	 
	
	    730 - Ústřední vytápění
	
	
	
	
	
	
	
	21 536,42
	 
	

	
	 
	70
	K
	Přenos ÚT
	Ústřední vytápění dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	21 536,42
	21 536,42
	 
	

	
	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	
	
	7 070,66
	 
	

	
	 
	71
	K
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	0,128
	725,57
	92,87
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,96*0,03*1,08
	
	0,128
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	72
	K
	762523104
	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz
	m2
	3,960
	107,46
	425,54
	 
	

	
	 
	
	
	
	"půda
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*3,00-0,60*0,90
	
	3,960
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	73
	M
	61189991
	ppdlahová prkna hoblovaná smrk tl.30 mm
	m2
	4,277
	216,00
	923,83
	 
	

	
	 
	74
	K
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah 
	m2
	3,960
	26,70
	105,73
	 
	

	
	 
	75
	K
	763761201
	Montáž poklopů dřevěných
	kus
	1,000
	387,79
	387,79
	 
	

	
	 
	76
	M
	6123317
	 protipožární uzávěr- poklop s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou vel.90x60 cm   ozn.6
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	

	
	 
	77
	K
	998762103
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m
	t
	0,094
	1 435,15
	134,90
	 
	

	
	 
	
	    763 - Konstrukce sádrokartonové
	
	
	
	
	
	
	73 907,09
	 
	

	
	 
	78
	K
	763121415
	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15
	m2
	7,490
	471,68
	3 532,88
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,17+1,30)*2,85+0,50*0,90
	
	7,490
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	79
	K
	763121621
	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená
	m2
	7,490
	46,48
	348,14
	 
	

	
	 
	80
	M
	590305210
	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm
	m2
	8,239
	67,50
	556,13
	 
	

	
	 
	81
	K
	763121429
	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15
	m2
	10,655
	616,34
	6 567,10
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-103"      2,25*2,85
	
	6,413
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-107"      0,87*2,10
	
	1,827
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-108"      0,65*2,10
	
	1,365
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-109"      0,50*2,10
	
	1,050
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	10,655
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	82
	K
	763121621
	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená
	m2
	10,655
	46,48
	495,24
	 
	

	
	 
	83
	M
	590305230
	deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm
	m2
	11,721
	108,00
	1 265,87
	 
	

	
	 
	84
	K
	763121714
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
	m2
	18,145
	21,51
	390,30
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,49+10,655
	
	18,145
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	85
	K
	763131421
	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	38,538
	715,06
	27 556,98
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,75+1,55+0,45+0,15)*1,90*4
	
	22,040
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-106
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,25*4,15+2,85*3,40+(0,95*2+0,80)*0,60
	
	16,498
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	38,538
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	86
	K
	763131461
	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	13,155
	800,11
	10 525,45
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-107 až -109
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*1,97+1,50*0,60+1,60*4,15
	
	13,155
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	87
	K
	763131481
	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	11,163
	833,71
	9 306,70
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202"    2,95*2,95-1,10*1,40
	
	7,163
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,10+0,60)/2*1,00*2
	
	1,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,40+0,90)/2*1,00*2
	
	2,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	11,163
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	88
	K
	763131712
	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu - suterén
	m
	10,900
	88,93
	969,34
	 
	

	
	 
	89
	K
	763131713
	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem - suterén
	m
	10,900
	107,30
	1 169,57
	 
	

	
	 
	90
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	62,856
	24,45
	1 536,83
	 
	

	
	 
	
	
	
	  38,538+13,155+11,163
	
	62,856
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	91
	K
	763131721
	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m - suterén
	m
	10,900
	189,75
	2 068,28
	 
	

	
	 
	92
	K
	763131722
	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m
	m
	15,900
	255,70
	4 065,63
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"      10,90
	
	10,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"      (1,10+1,40)*2
	
	5,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	15,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	93
	K
	763131765
	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
	m2
	46,326
	32,73
	1 516,25
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén + 2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  22,008+24,318
	
	46,326
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	94
	K
	998763302
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m
	t
	2,046
	995,31
	2 036,40
	 
	

	
	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	83 172,02
	 
	

	
	 
	95
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	5,000
	600,54
	3 002,70
	 
	

	
	 
	96
	M
	6116172
	dveře vnitřní hladké plné, fóliované 1křídlové vel.70x197 cm   ozn.3+4
	kus
	3,000
	2 700,00
	8 100,00
	 
	

	
	 
	97
	M
	61160320
	dveře vnitřní hladké plné fóliované 1křídlové vč mřížky plastové, vel.70x197 cm  ozn.4a
	kus
	2,000
	3 200,00
	6 400,00
	 
	

	
	 
	98
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	2,000
	651,59
	1 303,18
	 
	

	
	 
	99
	M
	6116173
	dveře vnitřní hladké plné, fóliované 1křídlové vel.90x197 cm   ozn.2
	kus
	2,000
	2 700,00
	5 400,00
	 
	

	
	 
	100
	K
	766660022
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
	kus
	2,000
	1 179,66
	2 359,32
	 
	

	
	 
	101
	M
	611656110
	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EWC 30 DP3, 1křídlové 90 x 197 cm   ozn.1
	kus
	2,000
	4 200,00
	8 400,00
	 
	

	
	 
	102
	K
	766660722
	Montáž dveřního kování 
	kus
	9,000
	193,51
	1 741,59
	 
	

	
	 
	103
	M
	549141
	dveřní kování - dle investora
	kus
	9,000
	700,00
	6 300,00
	 
	

	
	 
	104
	K
	766695212
	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm
	kus
	5,000
	86,76
	433,80
	 
	

	
	 
	105
	M
	611873760
	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm
	kus
	5,000
	61,30
	306,50
	 
	

	
	 
	106
	K
	766695213
	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm
	kus
	4,000
	92,83
	371,32
	 
	

	
	 
	107
	M
	611874210
	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm
	kus
	4,000
	121,00
	484,00
	 
	

	
	 
	108
	K
	766699311
	Montáž tabulí školních jednodílných
	kus
	1,000
	787,27
	787,27
	 
	

	
	 
	109
	M
	tabulka - ozn.13
	pylonová magnetická školní tabule posuvná, keramický povrch, vel.2000x1200 mm včetně pylonu
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	 
	

	
	 
	110
	K
	766811188
	Zpětná montáž kuchyňských linek dl.do 250 cm
	m
	11,650
	400,00
	4 660,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,90+2,50*3+2,25
	
	11,650
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	111
	K
	766811142
	Usazení myčky nádobí
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	 
	

	
	 
	112
	K
	766811143
	Usazení lednice
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	 
	

	
	 
	113
	K
	766811147
	Usazení sporáku
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	 
	

	
	 
	114
	K
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	t
	1,394
	805,12
	1 122,34
	 
	

	
	 
	
	    766a - Doplnění vybavení dílen
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 
	

	
	 
	115
	K
	Přenos
	Doplnění vybavení dílen mobilním nábytkem - dle tabulky
	kpl
	1,000
	0,00
	0,00
	 
	

	
	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	5 802,69
	 
	

	
	 
	116
	K
	767833100
	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli
	m
	4,600
	248,34
	1 142,36
	 
	

	
	 
	117
	M
	5534246
	ocelový žebřík z tenkostěnných profilů, uzamykatelný, spodní část skládací, včetně povrchové úpravy  ozn.7
	m
	4,600
	1 000,00
	4 600,00
	 
	

	
	 
	118
	K
	998767103
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
	t
	0,046
	1 311,43
	60,33
	 
	

	
	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	253 066,43
	 
	

	
	 
	119
	K
	771274123
	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm
	m
	2,400
	288,67
	692,81
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,20*2
	
	2,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	120
	K
	771274241
	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm
	m
	3,600
	262,63
	945,47
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,20*3
	
	3,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	121
	K
	771474113
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	195,810
	91,36
	17 889,20
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-101"    (2,30+1,375)*2-0,90
	
	6,450
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.102"    2,30*2+1,40+0,20*2+1,50
	
	7,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,27+2,90+3,27+1,35*2-0,90
	
	11,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.103"    5,90+10,90+0,30*4+7,00
	
	25,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  9,90+0,30*6+1,30+1,17
	
	14,170
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+0,50)*2*3-0,90-1,50
	
	5,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.104"    (7,00+9,85)*2+0,30*12
	
	37,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+0,50)*2*3-1,50*2
	
	4,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.105"    (7,00+10,30)*2+0,30*12
	
	38,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+0,50)*2*3-1,40
	
	6,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.106"    1,25+4,15+1,60+3,40+3,45
	
	13,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*3+7,55+0,15*8+0,60*5-0,90*2
	
	7,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.110"    2,85+5,70*2+0,15*10
	
	15,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,60*4-0,90
	
	1,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	195,810
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	122
	K
	771474123
	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	1,600
	271,67
	434,67
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,80*2
	
	1,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	123
	K
	771574131
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2
	m2
	270,471
	396,72
	107 301,26
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-101 a -102
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*(1,40+1,375)
	
	6,383
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,27*2,90+1,80*1,35
	
	11,913
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-103 až -105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  73,10+66,90+70,20
	
	210,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-106 až -109
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  14,60+3,50+2,80+4,20
	
	25,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-110"    2,85*5,70  
	
	16,245
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,15*0,50*6+0,90*0,60*2
	
	0,630
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	270,471
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	124
	M
	5976142
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné - dle investora
	m2
	320,619
	300,00
	96 185,70
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,20*0,30*2+1,20*0,15*3)*1,10
	
	1,386
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  ((195,81+1,60)*0,10+270,471)*1,10
	
	319,233
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	320,619
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	125
	M
	590512
	tmel pro lepení a spárování dlažeb
	m2
	270,471
	50,00
	13 523,55
	 
	

	
	 
	126
	K
	771591111
	Podlahy penetrace podkladu
	m2
	291,472
	39,08
	11 390,73
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,20*0,30*2+1,20*0,15*3
	
	1,260
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (195,81+1,60)*0,10+270,471
	
	290,212
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	291,472
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	127
	K
	998771101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	t
	8,243
	570,55
	4 703,04
	 
	

	
	 
	
	    781 - Obklady keramické
	
	
	
	
	
	
	
	77 086,70
	 
	

	
	 
	128
	K
	781414111
	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	90,795
	391,16
	35 515,37
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (4,20+2,50+0,30*4+2,25)*1,80
	
	18,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,25+2,40+5,00)*1,80
	
	19,170
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-107
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,55+0,87+1,30+1,00+1,25)*1,50
	
	10,455
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,87+0,60*2)*1,50
	
	4,605
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-108
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,90)*2*1,50
	
	7,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,35+1,05)*2*1,50
	
	7,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-109
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,90)*2*1,50
	
	7,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,90+0,80+0,10+0,65)*1,50
	
	5,925
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,90+1,35+1,90)*1,50
	
	6,225
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*1,50*7
	
	-7,350
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	suterén celkem
	
	78,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202"    2,95*3*1,50
	
	13,275
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,50
	
	-1,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,50*0,70
	
	-1,050
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+2*0,70)*0,30
	
	0,870
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	2.patro celkem
	
	11,895
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	90,795
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	129
	M
	59761028
	obkládačky keramické barevné - dle investora
	m2
	99,875
	273,55
	27 320,81
	 
	

	
	 
	130
	K
	781419191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2
	m2
	33,750
	35,70
	1 204,88
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,20+7,20+7,20+5,925+6,225
	
	33,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	131
	K
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	69,600
	124,16
	8 641,54
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*12+1,50*28+1,50*4
	
	69,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	132
	K
	781495111
	Penetrace podkladu vnitřních obkladů
	m2
	90,795
	39,08
	3 548,27
	 
	

	
	 
	133
	K
	998781101
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m
	t
	1,500
	570,55
	855,83
	 
	

	
	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	2 722,28
	 
	

	
	 
	134
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	9,736
	91,17
	887,63
	 
	

	
	 
	
	
	
	"zárubně
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,70+2*1,97)*0,21*5
	
	4,872
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,90+2*1,97)*(0,26*3+0,225)
	
	4,864
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	9,736
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	135
	K
	783317105
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	19,472
	94,22
	1 834,65
	 
	

	
	 
	
	
	
	"zárubně
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,70+2*1,97)*0,21*5*2
	
	9,744
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,90+2*1,97)*(0,26*3+0,225)*2
	
	9,728
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	19,472
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	
	63 843,71
	 
	

	
	 
	136
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	980,100
	45,14
	44 241,71
	 
	

	
	 
	
	
	
	"omítky stropů a stěn
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 101 a - 102
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  20,472
	
	20,472
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,30+2*1,63)*2,45
	
	13,622
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,30*2+1,70*0,20)*2,45
	
	12,103
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,27*2+1,20+0,20+0,60*2)*2,75
	
	25,135
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,35*2+2,90)*2,75
	
	15,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  5,10*(2,50+2,25*2+2,40)
	
	47,940
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,50)*2*2,85
	
	54,150
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,25)*2*2,85*2
	
	105,450
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,40)*2*2,85
	
	53,580
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*(2,20+2,00*2+2,15)
	
	58,450
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,20)*2*2,85
	
	52,440
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,00)*2*2,85*2
	
	102,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,15)*2*2,85
	
	52,155
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,00*(2,10+2,30+2,20*2)
	
	61,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,10)*2*2,85
	
	51,870
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,30)*2*2,85
	
	53,010
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,00+2,20)*2*2,85*2
	
	104,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 106
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,25+4,15+1,60+3,40+2*0,15+2,85)*2,20
	
	29,810
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,60*2+0,80)*2,10+0,80*0,10
	
	4,280
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (6,75+2*0,15*3)*2,20
	
	16,830
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 107
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,55+1,35+1,00+1,25+1,87)*0,70
	
	5,614
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 108
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,90)*2*0,70
	
	3,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,35+1,05+1,35+0,40)*0,70
	
	2,905
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 109
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+0,90)*2*0,70
	
	3,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,50+1,90+1,35+0,40+0,65)*0,70
	
	4,060
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+0,10+0,90)*0,70
	
	1,260
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.- 110
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*(0,40+2,00+1,80)
	
	11,970
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+0,40)*2*2,70
	
	17,550
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+2,00)*2*2,70
	
	26,190
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+1,80)*2*2,70
	
	25,110
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -((3,00*(2,20+2,45)/2)-4,00)*36
	
	-107,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(2,55*2,10-4,00)*5
	
	-6,775
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet ploch pro obklad
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(4,20+2,50+0,30*4+0,50)*1,80
	
	-15,120
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(2,25+3,25+2,40+5,00)*1,80
	
	-23,220
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,95*2,95
	
	8,703
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,95+2,95)*2*2,00
	
	23,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"sádrokartonové podhledy dle odd.763
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  62,856
	
	62,856
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	980,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	137
	K
	784221153
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém
	m2
	490,050
	40,00
	19 602,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"cca 50% plochy maleb
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  980,10*0,50
	
	490,050
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	358 071,50
	 
	

	
	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	254 651,50
	 
	

	
	 
	138
	K
	Přenos EL
	Elektroinstalace- silnoproud dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	254 651,50
	254 651,50
	 
	

	
	 
	
	    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	
	
	
	103 420,00
	 
	

	
	 
	139
	K
	Přenos VZT
	Vzduchotechnika dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	103 420,00
	103 420,00
	 
	

	
	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	175 000,00
	 
	

	
	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	10 000,00
	 
	

	
	 
	140
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	…
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	

	
	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	150 000,00
	 
	

	
	 
	141
	K
	034002000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	150 000,00
	150 000,00
	 
	

	
	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	 
	

	
	 
	142
	K
	071002000
	Provoz investora, třetích osob
	…
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	 
	

	
	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Stavba:
	ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N.
	
	 
	

	
	 
	
	Objekt:
	SO-02 - B - NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN
	
	 
	

	
	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Místo:
	VRATISLAVICE N/NISOU
	
	
	
	
	
	Datum:
	24. 4. 2017
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N.
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	nemá IČ
	
	 
	

	
	 
	
	
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	DIČ:
	
	nemá DIČ
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	JANA VYDROVÁ
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	19 327 856,62
	
	 
	

	
	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	45 000,00
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	19 372 857,00
	
	 
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	19 372 856,62
	
	
	4 068 299,97
	
	 
	

	
	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	23 441 156,97
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Stavba:
	
	ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N.
	
	 

	
	 
	Objekt:
	SO-02 - B - NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Místo:
	
	VRATISLAVICE N/NISOU
	
	
	
	Datum:
	
	24. 4. 2017
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Objednatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N.
	Projektant:
	
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	 

	
	 
	Zhotovitel:
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	
	Zpracovatel:
	JANA VYDROVÁ
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	19 327 856,62
	 

	
	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	9 333 294,75
	 

	
	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	1 433 944,01
	 

	
	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	4 313 009,41
	 

	
	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	1 531 760,57
	 

	
	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	680 381,00
	 

	
	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	1 071 773,17
	 

	
	 
	
	    99 - Přesuny hmot 
	
	
	
	
	
	
	
	302 426,59
	 

	
	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	7 668 719,23
	 

	
	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	10 397,21
	 

	
	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	
	105 775,16
	 

	
	 
	
	    720 - Zdravotní technika
	
	
	
	
	
	
	
	388 952,00
	 

	
	 
	
	    730 - Ústřední vytápění
	
	
	
	
	
	
	
	349 652,63
	 

	
	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	
	
	931 168,06
	 

	
	 
	
	    763 - Konstrukce sádrokartonové
	
	
	
	
	
	
	1 757 495,61
	 

	
	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	351 888,91
	 

	
	 
	
	    765 - Krytina skládaná
	
	
	
	
	
	
	
	775 358,61
	 

	
	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	1 453 783,40
	 

	
	 
	
	    766a - Vybavení školním nábytkem
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	
	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	90 217,11
	 

	
	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	156 569,43
	 

	
	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	
	
	
	
	
	
	
	541 024,26
	 

	
	 
	
	    781 - Obklady keramické
	
	
	
	
	
	
	
	102 702,99
	 

	
	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	7 743,70
	 

	
	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	
	128 648,09
	 

	
	 
	
	    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	
	
	298 777,56
	 

	
	 
	
	    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	218 564,50
	 

	
	 
	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	1 685 842,64
	 

	
	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	1 405 188,64
	 

	
	 
	
	    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	
	
	
	280 654,00
	 

	
	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	640 000,00
	 

	
	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	65 000,00
	 

	
	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	530 000,00
	 

	
	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	
	
	45 000,00
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	45 000,00
	 

	
	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	
	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	15 000,00
	 

	
	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	10 000,00
	 

	
	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	
	 
	
	Ostatní
	
	
	
	
	
	5 000,00
	 

	
	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 000,00
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	19 372 857,00
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	ROZPOČET
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Stavba:
	
	ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N.
	
	 
	

	
	 
	Objekt:
	SO-02 - B - NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Místo:
	
	VRATISLAVICE N/NISOU
	
	
	
	Datum:
	
	24. 4. 2017
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Objednatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N.
	Projektant:
	
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	 
	

	
	 
	Zhotovitel:
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	
	Zpracovatel:
	JANA VYDROVÁ
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 
	

	
	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 327 856,62
	 
	

	
	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	9 333 294,75
	 
	

	
	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	1 433 944,01
	 
	

	
	 
	1
	K
	310279842
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z pórobetonových tvárnic tl do 300 mm
	m3
	0,441
	4 491,28
	1 980,65
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí - dozdívka parapetu
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*0,70*0,30
	
	0,441
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	2
	K
	311272123
	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3
	m3
	110,610
	4 765,55
	527 117,49
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,60*3,18*2
	
	118,296
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,83*2
	
	-7,686
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	110,610
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	3
	K
	311272323
	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3
	m3
	182,142
	4 328,60
	788 419,86
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,20*3,18*2
	
	268,392
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,90*3,18
	
	21,942
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,40*2
	
	-5,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*2,03*24
	
	-102,312
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	182,142
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	4
	K
	317321311
	Překlad ze železobetonu tř. C 16/20
	m3
	6,150
	2 957,80
	18 190,47
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - do bednění z U profilů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,00*0,30*0,25*(12+14)
	
	5,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,00*0,20*0,25*2
	
	0,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	6,150
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	5
	K
	317352311
	Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů ve zdech tl 300 mm
	m
	84,000
	499,07
	41 921,88
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,00*(12+14+2)
	
	84,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	6
	K
	317361821
	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505
	t
	0,257
	39 615,99
	10 181,31
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,00918*28
	
	0,257
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	7
	K
	319202331
	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním
	m2
	1,150
	463,64
	533,19
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"    4,60*0,25
	
	1,150
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	8
	K
	340239233
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách pórobetonových tl 100 mm
	m2
	3,200
	612,18
	1 958,98
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     0,80*2,00
	
	1,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"     0,80*2,00
	
	1,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	3,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	9
	K
	342272323
	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	58,815
	601,19
	35 358,99
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,95*2+1,68)*3,18
	
	24,104
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (5,90+3,70+3,05)*3,18
	
	40,227
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*1,97*4
	
	-5,516
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	58,815
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	10
	K
	342272523
	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	6,002
	812,13
	4 874,40
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*3,35-1,80*1,97
	
	6,002
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	11
	K
	317141227
	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 2000 mm
	kus
	1,000
	1 081,71
	1 081,71
	 
	

	
	 
	12
	K
	349231811
	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm
	m2
	2,600
	894,26
	2 325,08
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,10*2,00*2
	
	0,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,15*2,00*2*2
	
	1,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,10*2,00
	
	0,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,15*2,00*2
	
	0,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,10*2,00
	
	0,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	2,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	4 313 009,41
	 
	

	
	 
	13
	K
	411354173
	Zřízení podpěrné konstrukce překladů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa
	m2
	25,200
	193,82
	4 884,26
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,00*0,30*26
	
	23,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,00*0,30*2
	
	1,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	25,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	14
	K
	411354174
	Odstranění podpěrné konstrukce překladů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa
	m2
	25,200
	48,70
	1 227,19
	 
	

	
	 
	15
	K
	411386621
	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech
	kus
	3,000
	678,37
	2 035,11
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odvětrávací komíny VZT"    2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"původní výlez na střechu"  1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	16
	K
	430321414
	Schodišťová konstrukce ze železobetonu tř. C 25/30 X1
	m3
	3,823
	3 420,56
	13 076,80
	 
	

	
	 
	
	
	
	"mezipodesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,30*0,41*5,10*2
	
	1,255
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,60*1,20*0,25
	
	1,380
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"rameno schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*(3,70*0,15+0,30*0,35)
	
	1,188
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	3,823
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	17
	K
	430361821
	Výztuž schodišťové konstrukce betonářskou ocelí 10505
	t
	0,342
	45 141,06
	15 438,24
	 
	

	
	 
	18
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m
	m2
	22,044
	582,50
	12 840,63
	 
	

	
	 
	
	
	
	 4,60*(0,41*2+1,80+0,16*2)
	
	13,524
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*(3,70+0,30)
	
	7,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,70*0,15+0,30*0,35)*2
	
	1,320
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	22,044
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	19
	K
	431351122
	Odstranění bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m
	m2
	22,044
	102,87
	2 267,67
	 
	

	
	 
	20
	K
	434311115
	Schodišťové stupně nabetonované na desku z betonu tř. C 25/30 bez potěru
	m
	21,600
	233,82
	5 050,51
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	21
	K
	434351141
	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	4,720
	820,00
	3 870,40
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*0,15*12
	
	3,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,70*0,20*2
	
	1,480
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	4,720
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	22
	K
	434351142
	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	4,720
	130,00
	613,60
	 
	

	
	 
	23
	K
	441171111
	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m
	kg
	21 743,000
	15,00
	326 145,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"dle tabulky"      21743,0
	
	21 743,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	24
	K
	441171112
	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 18 m
	kg
	1 795,000
	15,00
	26 925,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"dle tabulky"      1795,00
	
	1 795,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	25
	K
	441171121
	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 12 m
	kg
	3 658,000
	15,00
	54 870,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"dle tabulky"      3658,00
	
	3 658,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	26
	K
	441171122
	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 18 m
	kg
	9 250,000
	15,00
	138 750,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"dle tabulky"      9250
	
	9 250,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	27
	K
	441171131
	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 80 kg/m dl do 12 m
	kg
	7 993,000
	15,00
	119 895,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"dle tabulky"      7993,00
	
	7 993,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	28
	M
	5532655
	ocelová konstrukce střechy z válcovaných profilů - materiál a zpracování - dle tabulky
	kg
	44 439,000
	80,00
	3 555 120,00
	 
	

	
	 
	29
	K
	953948108
	Vypracování dílenských výkresů
	soubor
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	 
	

	
	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	1 531 760,57
	 
	

	
	 
	30
	K
	611321145
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně
	m2
	19,530
	280,35
	5 475,24
	 
	

	
	 
	
	
	
	"nové schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,50*(0,30+1,80+0,15*2+0,40)
	
	12,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,60+0,25)*1,80
	
	6,930
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	19,530
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	31
	K
	611131105
	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně
	m2
	19,530
	88,10
	1 720,59
	 
	

	
	 
	32
	K
	611325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech
	kus
	1,000
	454,86
	454,86
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro - zabetonovaný prostup"   1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	33
	K
	612323111
	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně
	m2
	224,605
	159,03
	35 718,93
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pórobetonové zdivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*3,25*2
	
	18,525
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,80*1,97*2
	
	-7,092
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.201
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30+0,365+3,20)*3,05
	
	11,788
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202"    3,20*3,05
	
	9,760
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.204"    6,07*3,05
	
	18,514
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.205"    9,89*3,05
	
	30,165
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.206"    8,79*3,05
	
	26,810
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.207"    11,69*3,05
	
	35,655
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.208"    11,63*3,05
	
	35,472
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.209"    11,68*3,05
	
	35,624
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.210"    11,68*3,05
	
	35,624
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.211"    (1,68+0,80)*2*1,25
	
	6,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.212"    (1,68+2,05*2)*1,25
	
	7,225
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.213"    (1,90+2,95)*1,25
	
	6,063
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.214"    (2,60*2+3,70)*1,25
	
	11,125
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.215"    (1,90+2,95)*1,25
	
	6,063
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.216"    (2,98*2+2,40)*1,25
	
	10,450
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.217"    (2,98*2+1,20)*1,25
	
	8,950
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*2,03*24
	
	-102,312
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,03*2
	
	-4,326
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,83*2
	
	-7,686
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*0,17*8
	
	-0,952
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*2,03)*0,20*24
	
	29,568
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*1,03)*0,20*2
	
	1,664
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*1,83)*0,15*2
	
	1,728
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	224,605
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	34
	K
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	224,605
	181,86
	40 846,67
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pórobetonové zdivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*3,25*2
	
	18,525
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,80*1,97*2
	
	-7,092
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.201
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30+0,365+3,20)*3,05
	
	11,788
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202"    3,20*3,05
	
	9,760
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.204"    6,07*3,05
	
	18,514
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.205"    9,89*3,05
	
	30,165
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.206"    8,79*3,05
	
	26,810
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.207"    11,69*3,05
	
	35,655
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.208"    11,63*3,05
	
	35,472
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.209"    11,68*3,05
	
	35,624
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.210"    11,68*3,05
	
	35,624
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.211"    (1,68+0,80)*2*1,25
	
	6,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.212"    (1,68+2,05*2)*1,25
	
	7,225
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.213"    (1,90+2,95)*1,25
	
	6,063
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.214"    (2,60*2+3,70)*1,25
	
	11,125
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.215"    (1,90+2,95)*1,25
	
	6,063
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.216"    (2,98*2+2,40)*1,25
	
	10,450
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.217"    (2,98*2+1,20)*1,25
	
	8,950
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*2,03*24
	
	-102,312
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,03*2
	
	-4,326
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,83*2
	
	-7,686
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*0,17*8
	
	-0,952
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*2,03)*0,20*24
	
	29,568
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*1,03)*0,20*2
	
	1,664
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*1,83)*0,15*2
	
	1,728
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	224,605
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	35
	K
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	110,840
	267,29
	29 626,42
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - prostor schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"od kóty + 6,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (6,535*2+4,60)*6,65
	
	117,506
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -3,15*3,155
	
	-9,938
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,15+2*3,155)*0,20
	
	1,892
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,60*0,30
	
	1,380
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	110,840
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	36
	K
	612131101
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	180,250
	102,71
	18 513,48
	 
	

	
	 
	
	
	
	  110,84+69,41
	
	180,250
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	37
	K
	612325225
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách
	kus
	1,000
	1 416,60
	1 416,60
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí - m.č.001
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"stěna s výměnou okna"    1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	38
	K
	612325422
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%
	m2
	122,428
	161,80
	19 808,85
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-102"    (2,25+0,05+1,30+2,00)*3,25
	
	18,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,97
	
	-1,576
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,25*1,97
	
	-2,463
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	suterén celkem
	
	14,161
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.002"    (3,10+8,80+4,25)*3,25
	
	52,488
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"kancelář jídelny - stěna s dveřmi
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,80*3,15
	
	8,820
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,97*5
	
	-7,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,00*2+2,10*5)*0,05
	
	0,625
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	přízemí celkem
	
	54,053
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.102"    (3,10+8,80+4,25)*3,25
	
	52,488
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"kabinet - stěna s dveřmi
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,80*3,15
	
	8,820
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,97*4
	
	-6,304
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,70*0,85
	
	-2,295
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,00*2+2,10*5)*0,05
	
	0,625
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,70+2*0,85)*0,20
	
	0,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	1.patro celkem
	
	54,214
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	122,428
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	39
	K
	612331121
	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	69,410
	253,78
	17 614,87
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pod keramický obklad
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.211"    (1,68+0,80)*2*1,80
	
	8,928
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.212"    (1,68+2,05*2)*1,80
	
	10,404
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.213"    (1,90+2,95)*1,80
	
	8,730
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.214"    (2,60*2+3,70)*1,80
	
	16,020
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.215"    (1,90+2,95)*1,80
	
	8,730
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.216"    (2,98*2+2,40)*1,80
	
	15,048
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.217"    (2,98*2+1,20)*1,80
	
	12,888
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*0,37*2
	
	-1,554
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*1,80*8
	
	-10,080
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,20*0,37*2*2
	
	0,296
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	69,410
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	40
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	68,200
	128,31
	8 750,74
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,25+2*2,10)*3
	
	16,350
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85+3,25*2
	
	9,350
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,80+2*2,10
	
	5,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,90+2*3,25
	
	9,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,85+2*3,25)*2
	
	18,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,90+2*3,25
	
	9,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	68,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	41
	K
	622221041
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm
	m2
	165,482
	600,29
	99 337,19
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí - parapet okna
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*0,80
	
	1,680
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,60*2,30*2
	
	85,560
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,20*2,30*2
	
	194,120
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,40*2
	
	-5,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*2,03*24
	
	-102,312
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,83*2
	
	-7,686
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	165,482
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	42
	M
	631515400
	deska minerální izolační tl. 200 mm pro zateplovací systémy
	m2
	168,792
	470,00
	79 332,24
	 
	

	
	 
	43
	K
	622221021
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm
	m2
	2,760
	539,89
	1 490,10
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,30*2,30*2*2
	
	2,760
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	44
	M
	631515270
	deska minerální izolační tl. 100 mm pro zateplovací systémy
	m2
	2,815
	488,00
	1 373,72
	 
	

	
	 
	45
	K
	622222051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm
	m
	237,660
	217,27
	51 636,39
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2,75)*2
	
	9,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+1,40)*2*2
	
	14,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2,03)*2*24
	
	198,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+1,83)*2*2
	
	15,720
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	237,660
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	46
	M
	631515050
	deska minerální izolační tl. 20 mm pro zateplovací systémy
	m2
	65,357
	83,00
	5 424,63
	 
	

	
	 
	
	
	
	  237,66*0,25*1,10
	
	65,357
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	47
	K
	622252001
	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení
	m
	74,500
	88,23
	6 573,14
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"    2,10
	
	2,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,60*2
	
	37,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (42,20-2,10*12)*2
	
	34,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,30*4
	
	1,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	74,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	48
	M
	590514160
	lišta zakládací  103 mm tl 1,0 mm
	m
	1,260
	64,80
	81,65
	 
	

	
	 
	49
	M
	590516380
	lišta zakládací  163 mm tl.1,0mm
	m
	76,965
	90,60
	6 973,03
	 
	

	
	 
	50
	K
	622252002
	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení
	m
	27,600
	50,95
	1 406,22
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,30*12
	
	27,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	51
	M
	590514840
	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	28,980
	15,80
	457,88
	 
	

	
	 
	52
	K
	621531011
	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů
	m2
	74,270
	246,13
	18 280,08
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,40*1,00+2,50*1,20
	
	6,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"římsa  
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,70+18,00)*2*0,55
	
	67,870
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	74,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	53
	K
	622531011
	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	1 188,851
	232,84
	276 812,07
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pohled severní
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,02+2*0,30)*(10,60+0,45)
	
	482,001
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,00*2,30
	
	6,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*2,05*33
	
	-142,065
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,80*3,00
	
	-5,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,00*4
	
	-3,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -3,10*4,10
	
	-12,710
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -3,10*1,40
	
	-4,340
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*2,05)*0,20*33
	
	40,920
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,80+2*3,00)*0,10
	
	0,780
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+2*1,00)*0,20*4
	
	2,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,10+2*4,10)*0,20
	
	2,260
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,10+2*1,40)*0,20
	
	1,180
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pohled východní
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,60*(14,00+0,45)-7,20*3,00
	
	247,170
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*2,05*2
	
	-8,610
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,70*2,05
	
	-5,535
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,83
	
	-3,843
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*2,05)*0,20*2
	
	2,480
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,70+2*2,05)*0,20
	
	1,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*1,83)*0,20
	
	1,152
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pohled jižní
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,02+2*0,30)*(13,90+0,45)
	
	625,947
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*2,05*51
	
	-219,555
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,40*2
	
	-5,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,00*4
	
	-3,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,70*3,20
	
	-5,440
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*2,05)*0,20*51
	
	63,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*1,40)*0,20*2
	
	1,960
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+2*1,00)*0,20*4
	
	2,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,40+0,20+1,20*2)*3,20
	
	9,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,70+2*3,10)*0,15
	
	1,185
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pohled severní
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,70*(2,30+3,60)/2
	
	13,865
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,60*(5,40+0,45)
	
	108,810
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,75
	
	-3,675
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,70*0,85
	
	-2,295
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,83
	
	-3,843
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*1,75)*0,20
	
	1,120
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,70+2*0,85)*0,20
	
	0,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*1,83)*0,20
	
	1,152
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	1 188,851
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	54
	K
	621142001
	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	74,270
	197,07
	14 636,39
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,40*1,00+2,50*1,20
	
	6,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"římsa
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,70+18,00)*2*0,55
	
	67,870
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	74,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	55
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	56,520
	172,72
	9 762,13
	 
	

	
	 
	
	
	
	"římsa
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,70+19,10)*2*0,45
	
	56,520
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	56
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	987,265
	31,91
	31 503,63
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*2,05*(33+2+51)
	
	370,230
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*3,00
	
	5,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,80*1,00*(4+4)
	
	6,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,10*4,10
	
	12,710
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,10*1,40
	
	4,340
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,70*2,05
	
	5,535
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*1,85*2
	
	7,770
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*1,40*2
	
	5,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,70*3,10
	
	5,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*1,75
	
	3,675
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,70*0,85
	
	2,295
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  36,00*2,10*2+26,80*2,10
	
	207,480
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,70*1,40*2+2,10*1,40*3
	
	16,380
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,00*2,10*3+33,00*2,10
	
	333,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	987,265
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	57
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	929,503
	55,03
	51 150,55
	 
	

	
	 
	
	
	
	"stávající omítky
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pohled severní
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,02+2*0,30)*8,30
	
	362,046
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,00*2,30
	
	6,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*2,05*21
	
	-90,405
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,80*3,00
	
	-5,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,00*4
	
	-3,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -3,10*4,10
	
	-12,710
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -3,10*1,40
	
	-4,340
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*2,05)*0,20*21
	
	26,040
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,80+2*3,00)*0,10
	
	0,780
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+2*1,00)*0,20*4
	
	2,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,10+2*4,10)*0,20
	
	2,260
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,10+2*1,40)*0,20
	
	1,180
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pohled východní
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,60*11,70-7,20*3,00
	
	196,020
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*2,05*2
	
	-8,610
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,70*2,05
	
	-5,535
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*2,05)*0,20*2
	
	2,480
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,70+2*2,05)*0,20
	
	1,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pohled jižní
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,02+2*0,30)*11,60
	
	505,992
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*2,05*39
	
	-167,895
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,00*4
	
	-3,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,70*3,20
	
	-5,440
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*2,05)*0,20*39
	
	48,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+2*1,00)*0,20*4
	
	2,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,40+0,20+1,20*2)*3,20
	
	9,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,70+2*3,10)*0,15
	
	1,185
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pohled severní
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,70*(2,30+3,60)/2
	
	13,865
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,60*3,10
	
	57,660
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*1,75
	
	-3,675
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,70*0,85
	
	-2,295
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*1,75)*0,20
	
	1,120
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,70+2*0,85)*0,20
	
	0,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	929,503
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	58
	K
	629999011
	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě
	m2
	1 188,851
	50,00
	59 442,55
	 
	

	
	 
	59
	K
	632451425
	Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný
	m2
	674,791
	560,00
	377 882,96
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,20*17,00-4,875*2,89-4,60*6,20
	
	674,791
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	60
	K
	632451435
	Potěr pískocementový tl 20 - 40 mm tř. C 20 běžný
	m2
	44,610
	280,00
	12 490,80
	 
	

	
	 
	
	
	
	"parapety
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"    2,10*0,50
	
	1,050
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*0,50*2
	
	2,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*0,65*24
	
	32,760
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*0,40*2
	
	1,680
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"stávající atika mezi okny
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,00*0,25+(0,45+0,90*11+0,45)*0,20
	
	3,660
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (6,45+0,90*11+0,45)*0,20
	
	3,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	44,610
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	61
	K
	632451455
	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný
	m2
	637,172
	256,53
	163 453,73
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.201
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,60*3,565+1,80*0,335+4,425*3,20
	
	31,162
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,10*2,90+(5,00+4,60)*0,20
	
	2,210
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202+204 až 217
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  100,70+30,40+66,60+56,50+78,30
	
	332,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  78,50+77,60+78,80+1,40+3,40
	
	239,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  5,60+9,60+5,60+7,20+3,60
	
	31,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	637,172
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	62
	K
	631362021
	Výztuž potěru svařovanými sítěmi Kari
	t
	1,653
	26 309,31
	43 489,29
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  637,172*1,25*2,075*0,001
	
	1,653
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	63
	K
	632481212
	Separační vrstva z nepískované lepenky
	m2
	637,172
	32,58
	20 759,06
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.201
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,60*3,565+1,80*0,335+4,425*3,20
	
	31,162
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,10*2,90+(5,00+4,60)*0,20
	
	2,210
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202+204 až 217
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  100,70+30,40+66,60+56,50+78,30
	
	332,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  78,50+77,60+78,80+3,40+1,40
	
	239,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  5,60+9,60+5,60+7,20+3,60
	
	31,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	637,172
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	64
	K
	634111113
	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou
	m
	81,410
	52,75
	4 294,38
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  9,89+6,07+6,79+11,69+3,20+11,63
	
	49,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  11,68+11,68+2,98+2,60+3,20
	
	32,140
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	81,410
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	65
	K
	631312121
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm
	m3
	0,124
	3 571,31
	442,84
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - m.č.203
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"kolem nové SK stěny
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (4,875+2,89)*2*0,10*0,08
	
	0,124
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	66
	K
	642942111
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
	kus
	4,000
	247,62
	990,48
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"    4
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	67
	M
	553313480
	zárubeň ocelová pro porobeton tl. 100 700 L/P
	kus
	4,000
	674,00
	2 696,00
	 
	

	
	 
	68
	K
	642942221
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC
	kus
	1,000
	318,23
	318,23
	 
	

	
	 
	69
	M
	553313925
	zárubeň ocelová pro porobeton tl. 150 1800 dvoukřídlová
	kus
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	 
	

	
	 
	70
	K
	642944121
	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2
	kus
	4,000
	537,05
	2 148,20
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"     1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	71
	M
	553311170
	zárubeň ocelová pro běžné zdění tl. 110 800 L/P
	kus
	3,000
	665,00
	1 995,00
	 
	

	
	 
	72
	M
	553311560
	zárubeň ocelová pro běžné zdění tl. 160 800 L/P
	kus
	1,000
	812,00
	812,00
	 
	

	
	 
	73
	K
	642944221
	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2
	kus
	2,000
	693,38
	1 386,76
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	74
	M
	553311620
	zárubeň ocelová pro běžné zdění tl. 160 1250 dvoukřídlá
	kus
	2,000
	940,00
	1 880,00
	 
	

	
	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	680 381,00
	 
	

	
	 
	75
	K
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	423,384
	53,32
	22 574,83
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pro vnější omítky
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,02+2*1,50)*(11,00-1,80)
	
	423,384
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	76
	K
	941111132
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
	m2
	1 152,953
	55,43
	63 908,18
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pro vnější úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,20+1,50)*((14,70+11,00)/2-1,80)
	
	51,935
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (15,40+2*1,50)*(14,70-1,80)
	
	237,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,02+2*1,50)*(14,70-1,80)
	
	593,658
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (18,60+2*1,50)*(14,30-1,80)
	
	270,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	1 152,953
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	77
	K
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	25 403,040
	1,20
	30 483,65
	 
	

	
	 
	78
	K
	941111232
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	69 177,180
	1,25
	86 471,48
	 
	

	
	 
	79
	K
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	423,384
	32,42
	13 726,11
	 
	

	
	 
	80
	K
	941111832
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
	m2
	1 152,953
	33,82
	38 992,87
	 
	

	
	 
	81
	K
	941121111
	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m
	m2
	285,455
	101,01
	28 833,81
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pro zdění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (37,30+18,60+42,20+10,80)*(3,30-1,80)
	
	163,350
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  7,70*((8,55+6,70)/2-1,80)*2
	
	89,705
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,80*(8,55-1,80)
	
	32,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	285,455
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	82
	K
	941121211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,8 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	8 563,650
	1,40
	11 989,11
	 
	

	
	 
	83
	K
	941121811
	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m
	m2
	285,455
	61,01
	17 415,61
	 
	

	
	 
	84
	K
	944611111
	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	1 576,337
	18,56
	29 256,81
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pro vnější omítky
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,02+2*1,50)*(11,00-1,80)
	
	423,384
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,20+1,50)*((14,70+11,00)/2-1,80)
	
	51,935
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (15,40+2*1,50)*(14,70-1,80)
	
	237,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,02+2*1,50)*(14,70-1,80)
	
	593,658
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (18,60+2*1,50)*(14,30-1,80)
	
	270,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	1 576,337
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	85
	K
	944611211
	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití
	m2
	94 580,220
	1,00
	94 580,22
	 
	

	
	 
	86
	K
	944611811
	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	1 576,337
	12,47
	19 656,92
	 
	

	
	 
	87
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	776,905
	46,64
	36 234,85
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pro montáž podhledů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  8,80*2,95
	
	25,960
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  8,80*2,95
	
	25,960
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,00+2,50)*7,15
	
	39,325
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pro vnitřní úpravy a montáž OK
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  37,60*6,90+42,20*10,10
	
	685,660
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	776,905
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	88
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	95,220
	62,07
	5 910,31
	 
	

	
	 
	
	
	
	"ve schodišti
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,60*6,90*3
	
	95,220
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	89
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	1 117,730
	85,31
	95 353,55
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    5,00*18,00
	
	90,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     5,00*18,00+4,50*3,50+2,80*2,90
	
	113,870
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"     5,00*18,00+4,50*11,00
	
	139,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"     43,02*18,00
	
	774,360
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	1 117,730
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	90
	K
	952902021
	Čištění budov zametení hladkých podlah
	m2
	101,530
	2,73
	277,18
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*2,80+2,70*7,00+3,20*1,50
	
	28,740
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,50*4,70+4,30*2,90+3,20*1,50
	
	38,420
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,50*3,80+4,30*2,90+3,20*1,50
	
	34,370
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	101,530
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	91
	K
	952902221
	Čištění budov zametení schodišť
	m2
	53,685
	4,26
	228,70
	 
	

	
	 
	
	
	
	"po bourání
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    1,80*4,20+4,50*1,90
	
	16,110
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     1,80*3,55*2+4,50*2,15
	
	22,455
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"     1,80*4,20*2
	
	15,120
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	53,685
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	92
	K
	952902501
	Čištění střešních konstrukcí plochých střech budov
	m2
	740,040
	49,30
	36 483,97
	 
	

	
	 
	
	
	
	"po bourání
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,00*17,62
	
	740,040
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	93
	K
	721230911
	Ucpávka střešních vtoků
	kus
	3,000
	3 000,00
	9 000,00
	 
	

	
	 
	94
	K
	953945252
	Kotvy mechanické M 20 dl 215 mm pro těžká kotvení do betonu a železobetonu s vyvrtáním otvoru
	kus
	6,000
	1 263,05
	7 578,30
	 
	

	
	 
	
	
	
	"uložení nového nástupního ramene"    6
	
	6,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	95
	K
	973031335
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm
	kus
	4,000
	302,23
	1 208,92
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pro uložení schodů"     4
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	96
	K
	975043121
	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m
	m
	44,400
	403,21
	17 902,52
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (4,60+6,50)*2*2
	
	44,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	97
	K
	975063131
	Podchycení schodů oboustranně podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2
	m2
	6,300
	637,00
	4 013,10
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*3,50
	
	6,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	98
	K
	Požár.servis
	Hasící přístroj práškový PHP 21A
	kus
	4,000
	1 200,00
	4 800,00
	 
	

	
	 
	99
	K
	7252917
	Nerezové madlo pro imobilní pevné   D+M
	kus
	2,000
	1 000,00
	2 000,00
	 
	

	
	 
	100
	K
	7252918
	Nerezové madlo pro imobilní sklopné   D+M
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	 
	

	
	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	1 071 773,17
	 
	

	
	 
	101
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	7,800
	108,80
	848,64
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odvětrání VZT
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+0,50)*2*1,50*2
	
	7,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	102
	K
	962032231
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	11,800
	621,44
	7 332,99
	 
	

	
	 
	
	
	
	"strojovna VZT
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  5,00*0,25*2,60
	
	3,250
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (5,00+3,50*2)*0,25*3,00
	
	9,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,90*2,00*0,25
	
	-0,450
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	11,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	103
	K
	963012510
	Bourání stropů z železobetonových desek š do 300 mm tl do 140 mm
	m3
	0,300
	3 048,31
	914,49
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odvětrání VZT
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,00*1,00*0,15*2
	
	0,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	104
	K
	963012520
	Bourání stropů z železobetonových desek š přes 300 mm tl přes 140 mm
	m3
	12,425
	2 157,38
	26 805,45
	 
	

	
	 
	
	
	
	"strojovna VZT
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,50*4,00*(0,35+0,20)/2
	
	4,950
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"pro nové schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,60*6,50*0,25
	
	7,475
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	12,425
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	105
	K
	965042241
	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	162,809
	1 808,98
	294 518,22
	 
	

	
	 
	
	
	
	"spádový beton původní střechy
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,00*17,62*(0,10+0,34)/2
	
	162,809
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	106
	K
	965049112
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm
	m3
	162,809
	1 021,89
	166 372,89
	 
	

	
	 
	107
	K
	968062377
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2
	m2
	5,040
	98,91
	498,51
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"    2,10*2,40
	
	5,040
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	108
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	4,925
	285,79
	1 407,52
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"              0,80*1,97
	
	1,576
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"               0,80*1,97
	
	1,576
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"strojovna VZT"  0,90*1,97
	
	1,773
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	4,925
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	109
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	10,639
	218,53
	2 324,94
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    1,25*1,97*2
	
	4,925
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     1,45*1,97
	
	2,857
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"     1,45*1,97
	
	2,857
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	10,639
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	110
	K
	766441821
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
	kus
	1,000
	42,84
	42,84
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"    1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	111
	K
	764002821
	Demontáž střešního výlezu do suti
	kus
	1,000
	79,13
	79,13
	 
	

	
	 
	112
	K
	712300833
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé
	m2
	758,040
	91,63
	69 459,21
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,00*17,62
	
	740,040
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,50*4,00
	
	18,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	758,040
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	113
	K
	713140813
	Odstranění tepelné izolace střech plochých volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm
	m2
	740,040
	26,37
	19 514,85
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,00*17,62
	
	740,040
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	114
	K
	978013141
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
	m2
	122,428
	24,34
	2 979,90
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.-102"    (2,25+0,05+1,30+2,00)*3,25
	
	18,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,97
	
	-1,576
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -1,25*1,97
	
	-2,463
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	suterén celkem
	
	14,161
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.002"    (3,10+8,80+4,25)*3,25
	
	52,488
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"kancelář jídelny - stěna s dveřmi
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,80*3,15
	
	8,820
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,97*5
	
	-7,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,00*2+2,10*5)*0,05
	
	0,625
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	přízemí celkem
	
	54,053
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.102"    (3,10+8,80+4,25)*3,25
	
	52,488
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"kabinet - stěna s dveřmi
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,80*3,15
	
	8,820
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,80*1,97*4
	
	-6,304
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,70*0,85
	
	-2,295
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,00*2+2,10*5)*0,05
	
	0,625
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,70+2*0,85)*0,20
	
	0,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	1.patro celkem
	
	54,214
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	122,428
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	115
	K
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	51,925
	79,13
	4 108,83
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - prostor schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"od kóty + 6,15 na kótu + 9,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (6,535*2+4,60)*3,25
	
	57,428
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -3,15*2,23
	
	-7,025
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,15+2*2,23)*0,20
	
	1,522
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	51,925
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	116
	K
	997013312
	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m
	m
	14,700
	450,01
	6 615,15
	 
	

	
	 
	117
	K
	997013322
	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití
	m
	294,000
	60,00
	17 640,00
	 
	

	
	 
	118
	K
	997013501
	Odvoz suti  na skládku do 1 km se složením
	t
	440,629
	212,71
	93 726,19
	 
	

	
	 
	119
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	440,629
	9,26
	4 080,22
	 
	

	
	 
	120
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	440,629
	800,00
	352 503,20
	 
	

	
	 
	
	    99 - Přesuny hmot 
	
	
	
	
	
	
	
	302 426,59
	 
	

	
	 
	121
	K
	998017003
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m
	t
	420,990
	718,37
	302 426,59
	 
	

	
	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	7 668 719,23
	 
	

	
	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	10 397,21
	 
	

	
	 
	122
	K
	711113117
	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena hydroizolační stěrkou
	m2
	49,108
	208,66
	10 246,88
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.211"    1,40+(1,68+0,80)*2*0,20
	
	2,392
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.212"    3,40+(1,68+2,05)*2*0,20
	
	4,892
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.213"    5,60+(1,90+2,95)*2*0,20
	
	7,540
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.214"    9,60+(2,60+3,70)*2*0,20
	
	12,120
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.215"    5,60+(1,90+2,95)*2*0,20
	
	7,540
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.216"    7,20+(2,98+2,40)*2*0,20
	
	9,352
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.217"    3,60+(2,98+1,20)*2*0,20
	
	5,272
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	49,108
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	123
	K
	998711103
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m
	t
	0,147
	1 022,67
	150,33
	 
	

	
	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	
	105 775,16
	 
	

	
	 
	124
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	637,172
	49,98
	31 845,86
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.201
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,60*3,565+1,80*0,335+4,425*3,20
	
	31,162
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,10*2,90+(5,00+4,60)*0,20
	
	2,210
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202+204 až 217
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  100,70+30,40+66,60+56,50+78,30
	
	332,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  78,50+77,60+78,80+1,40+3,40
	
	239,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  5,60+9,60+5,60+7,20+3,60
	
	31,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	637,172
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	125
	M
	631537790
	deska izolační podlahová z minerální vlny tl.30 mm
	m2
	649,915
	110,00
	71 490,65
	 
	

	
	 
	126
	K
	998713103
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
	t
	2,340
	1 042,16
	2 438,65
	 
	

	
	 
	
	    720 - Zdravotní technika
	
	
	
	
	
	
	
	388 952,00
	 
	

	
	 
	127
	K
	Přenos ZT
	Zdravotní technika dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	388 952,00
	388 952,00
	 
	

	
	 
	
	    730 - Ústřední vytápění
	
	
	
	
	
	
	
	349 652,63
	 
	

	
	 
	128
	K
	Přenos ÚT 
	Ústřední vytápění dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	349 652,63
	349 652,63
	 
	

	
	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	
	
	931 168,06
	 
	

	
	 
	129
	K
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	63,544
	725,57
	46 105,62
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,725+22,939+3,480
	
	45,144
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  331,20*0,024+10,451
	
	18,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	63,544
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	130
	K
	762335122
	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na ocel
	m
	886,600
	113,51
	100 637,97
	 
	

	
	 
	
	
	
	"krokve 12x16 cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (42,60+41,30+40,00+38,70+37,40)*2
	
	400,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (36,10+34,80+33,50+32,20+30,90)*2
	
	335,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (17,80+15,50+13,00+10,50)*2
	
	113,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (8,60+5,90+3,50+1,00)*2
	
	38,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	886,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	131
	M
	605121210
	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m
	m3
	18,725
	6 545,00
	122 555,13
	 
	

	
	 
	
	
	
	"hranoly 12x16 cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  886,60*0,12*0,16*1,10
	
	18,725
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	132
	K
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
	m2
	868,900
	103,54
	89 965,91
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (30,20+43,20)/2*9,95*2
	
	730,330
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,60*7,45/2*2
	
	138,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	868,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	133
	M
	605110710
	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II
	m3
	22,939
	5 430,00
	124 558,77
	 
	

	
	 
	
	
	
	"prkna tl.24 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  868,90*0,024*1,10
	
	22,939
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	134
	K
	762341680
	Montáž bednění štítových okapových říms z cementotřískových na sraz
	m2
	131,880
	312,76
	41 246,79
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,70+19,10)*2*(0,60+0,45)
	
	131,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	135
	M
	595907400
	deska cementotřísková  tl.1,8 cm
	m2
	145,068
	319,00
	46 276,69
	 
	

	
	 
	136
	K
	762342441
	Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60°
	m
	878,800
	10,71
	9 411,95
	 
	

	
	 
	
	
	
	"hranoly 6x6 cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (9,95*31+8,80*2+7,30*2+5,85*2)*2
	
	704,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (4,10*2+2,65*2+1,00*2)*2
	
	31,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (7,45+6,60*2+5,95*2+5,15*2+4,40*2)*2
	
	103,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,50*2+2,80*2+1,95*2+1,20*2+0,50*2)*2
	
	39,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	878,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	137
	M
	605120010
	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2
	m3
	3,480
	5 680,00
	19 766,40
	 
	

	
	 
	
	
	
	"kontralatě 6x6 cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  878,80*0,06*0,06*1,10
	
	3,480
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	138
	K
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	41,040
	821,77
	33 725,44
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (18,725+22,939+3,480)/1,10
	
	41,040
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	139
	K
	762523104
	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz
	m2
	331,200
	107,46
	35 590,75
	 
	

	
	 
	
	
	
	"půda"    9,20*36,00
	
	331,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	140
	M
	611899950
	palubky podlahové smrk tl.24 mm A/B
	m2
	357,696
	253,00
	90 497,09
	 
	

	
	 
	141
	K
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
	m2
	331,200
	26,70
	8 843,04
	 
	

	
	 
	142
	K
	762822120
	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami
	m
	504,000
	61,23
	30 859,92
	 
	

	
	 
	
	
	
	"půda"    36,00*14
	
	504,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	143
	M
	605121210
	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m
	m3
	10,451
	6 570,00
	68 663,07
	 
	

	
	 
	
	
	
	"stropní trámy 12x16 cm 12x16 cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  504,00*0,12*0,16*1,08
	
	10,451
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	144
	K
	762895000
	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení
	m3
	9,677
	101,57
	982,89
	 
	

	
	 
	
	
	
	  10,451/1,08
	
	9,677
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	145
	K
	763761201
	Montáž poklopů dřevěných
	kus
	1,000
	387,79
	387,79
	 
	

	
	 
	146
	M
	6123317
	protipožární uzávěr- poklop s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou vel.90x60 cm   ozn.17
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	

	
	 
	147
	K
	998762103
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m
	t
	39,085
	1 435,15
	56 092,84
	 
	

	
	 
	
	    763 - Konstrukce sádrokartonové
	
	
	
	
	
	
	1 757 495,61
	 
	

	
	 
	148
	K
	763111417
	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 dB
	m2
	244,081
	1 075,82
	262 587,22
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (17,68+0,30+12,065)*3,18
	
	95,543
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (11,665+6,75*2+4,425+5,015+12,105)*3,18
	
	148,538
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	244,081
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	149
	K
	763111437
	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 dB
	m2
	19,986
	1 245,92
	24 900,96
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,285*3,18
	
	19,986
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	150
	K
	763112317
	SDK příčka  tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 62 dB
	m2
	52,629
	1 315,11
	69 212,92
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (5,385+2,89)*2*3,18
	
	52,629
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	151
	K
	763113319
	SDK příčka  tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 57 dB
	m2
	42,930
	1 308,55
	56 176,05
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,75*3,18*2
	
	42,930
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	152
	K
	763113320
	SDK příčka  tl 365 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 55 dB
	m2
	28,970
	1 308,55
	37 908,69
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (6,00+3,11)*3,18
	
	28,970
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	153
	K
	763113349
	SDK příčka  tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 80 mm EI 60 57 dB
	m2
	21,465
	1 478,65
	31 739,22
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,75*3,18
	
	21,465
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	154
	K
	763111717
	SDK příčka základní penetrační nátěr
	m2
	410,061
	43,03
	17 644,92
	 
	

	
	 
	
	
	
	  244,081+19,986+52,629+42,93+28,97+21,465
	
	410,061
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	155
	K
	763111722
	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů
	m
	15,900
	45,56
	724,40
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,18*5
	
	15,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	156
	K
	763111761
	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm
	m2
	42,930
	153,98
	6 610,36
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,75*3,18*2
	
	42,930
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	157
	K
	763111763
	Příplatek k SDK příčce s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm
	m2
	64,395
	296,54
	19 095,69
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,75*3,18*3
	
	64,395
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	158
	K
	763121415
	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15
	m2
	42,930
	471,68
	20 249,22
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro (celková tl.285 mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,75*3,18*2
	
	42,930
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	159
	K
	763121456
	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm Rw 47 dB
	m2
	21,465
	638,65
	13 708,62
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,75*3,18
	
	21,465
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	160
	K
	763121621
	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená
	m2
	42,930
	46,48
	1 995,39
	 
	

	
	 
	161
	M
	590305210
	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm
	m2
	47,223
	67,50
	3 187,55
	 
	

	
	 
	162
	K
	763121429
	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15
	m2
	21,465
	616,34
	13 229,74
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro (celková tl.285 mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,75*3,18
	
	21,465
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	163
	K
	763121621
	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená
	m2
	21,465
	46,48
	997,69
	 
	

	
	 
	164
	M
	590305230
	deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm
	m2
	23,612
	108,00
	2 550,10
	 
	

	
	 
	165
	K
	763121714
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
	m2
	85,860
	21,51
	1 846,85
	 
	

	
	 
	
	
	
	  21,465+42,93+21,465
	
	85,860
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	166
	K
	763111761
	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm
	m2
	42,930
	153,98
	6 610,36
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,75*3,18*2
	
	42,930
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	167
	K
	763131421
	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	74,986
	715,06
	53 619,49
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí - m.č.002
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,25*2,90+4,55*2,95+2,30*0,15
	
	26,093
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.102"  4,25*2,90+4,55*2,95+2,30*0,15
	
	26,093
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.103"  3,00*(7,15+0,45)
	
	22,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	74,986
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	168
	K
	763131441
	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	642,460
	745,30
	478 825,44
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.201"  4,60*6,90+9,10*3,20
	
	60,860
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202 až 210
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  100,70+14,20+30,40+66,60
	
	211,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  56,50+78,30+78,50+77,60+78,80
	
	369,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	642,460
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	169
	K
	763131461
	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	19,000
	800,11
	15 202,09
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.104"  2,50*(7,15+0,45)
	
	19,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	170
	K
	763131481
	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	36,400
	833,71
	30 347,04
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - m.č.211 až 217
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,40+3,40+5,60+9,60+5,60+7,20+3,60
	
	36,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	171
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	772,846
	24,45
	18 896,08
	 
	

	
	 
	
	
	
	  74,986+642,46+19,00+36,40
	
	772,846
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	172
	K
	763131721
	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m
	m
	5,500
	189,75
	1 043,63
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,00+2,50
	
	5,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	173
	K
	763131751
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	717,400
	23,90
	17 145,86
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,20*17,00
	
	717,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	174
	M
	283292760
	folie nehořlavá parotěsná  140 g/m2
	m2
	789,140
	25,30
	19 965,24
	 
	

	
	 
	175
	K
	763131752
	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu
	m2
	2 278,800
	39,27
	89 488,48
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,20*18,00*3
	
	2 278,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	176
	M
	631537250
	deska izolační lehká z minerální vlny tl.140 mm
	m2
	1 580,576
	150,00
	237 086,40
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,20*18,00*2*1,02
	
	1 549,584
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	177
	M
	631537150
	deska izolační lehká z minerální vlny tl.100 mm
	m2
	774,792
	100,00
	77 479,20
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,20*18,00*1,02
	
	774,792
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	178
	K
	763131761
	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	1,400
	44,09
	61,73
	 
	

	
	 
	179
	K
	763164533
	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xA 12,5
	m
	73,915
	460,97
	34 072,60
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  42,20+11,465+20,25
	
	73,915
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	180
	K
	763164633
	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xA 12,5
	m
	26,860
	629,56
	16 909,98
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,18*7+4,60
	
	26,860
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	181
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	65,160
	24,45
	1 593,16
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - obklad sloupů a průvlaků
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  73,915*0,60
	
	44,349
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,18*0,70*6+3,18*0,835
	
	16,011
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,80*1,00
	
	4,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	65,160
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	182
	K
	763181311
	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka
	kus
	13,000
	612,41
	7 961,33
	 
	

	
	 
	183
	M
	553315410
	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 700 L/P
	kus
	2,000
	919,00
	1 838,00
	 
	

	
	 
	184
	M
	553315430
	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 900 L/P
	kus
	11,000
	951,00
	10 461,00
	 
	

	
	 
	185
	K
	998763303
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m
	t
	53,177
	1 025,31
	54 522,91
	 
	

	
	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	351 888,91
	 
	

	
	 
	186
	K
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	121,200
	164,39
	19 924,07
	 
	

	
	 
	
	
	
	"atika
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (18,60+42,00)*2
	
	121,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	187
	K
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	2,150
	74,55
	160,28
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"    2,15
	
	2,150
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	188
	K
	764216604
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	31,750
	387,55
	12 304,71
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"    2,15
	
	2,150
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"stávající atika
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,50+0,90*13+0,50
	
	12,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  6,50+0,90*11+0,50
	
	16,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	31,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	189
	K
	764216606
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm
	m
	4,300
	522,62
	2 247,27
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"    2,15*2
	
	4,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	190
	K
	764216607
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm
	m
	55,900
	650,44
	36 359,60
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"    2,15*26
	
	55,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	191
	K
	764512629
	Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 800 mm
	m
	125,600
	1 250,00
	157 000,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,70+19,10)*2
	
	125,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	192
	K
	764518623
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm
	m
	103,400
	542,62
	56 106,91
	 
	

	
	 
	
	
	
	  14,60*4+13,00*3+6,00
	
	103,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	193
	K
	764213655
	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou průběžný jednotrubkový
	m
	178,000
	355,00
	63 190,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (38,00+11,30+34,00+5,70)*2
	
	178,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	194
	K
	998764103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m
	t
	2,383
	1 928,69
	4 596,07
	 
	

	
	 
	
	    765 - Krytina skládaná
	
	
	
	
	
	
	
	775 358,61
	 
	

	
	 
	195
	K
	765153022
	Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového tvaru sklonu přes 20 do 30°
	m2
	868,900
	530,05
	460 560,45
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (30,20+43,20)/2*9,95*2
	
	730,330
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,60*7,45/2*2
	
	138,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	868,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	196
	K
	765153102
	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru
	m
	123,600
	300,00
	37 080,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,20+18,60)*2
	
	123,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	197
	K
	765153112
	Krytina bitumenová nárožní hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru
	m
	59,200
	361,42
	21 396,06
	 
	

	
	 
	
	
	
	  14,80*2*2
	
	59,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	198
	K
	765153122
	Krytina bitumenová hřebene oboustranně ze šindelů bez rozlišení
	m
	30,200
	340,21
	10 274,34
	 
	

	
	 
	199
	K
	765191021
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
	m2
	868,900
	88,00
	76 463,20
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (30,20+43,20)/2*9,95*2
	
	730,330
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  18,60*7,45/2*2
	
	138,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	868,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	200
	M
	283292520
	fólie podstřešní difúzní 140 g/m2
	m2
	955,790
	65,00
	62 126,35
	 
	

	
	 
	201
	K
	765193001
	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu
	m2
	868,900
	36,00
	31 280,40
	 
	

	
	 
	202
	M
	628663800
	krytina ze šindelů - podkladní pás
	m2
	955,790
	52,60
	50 274,55
	 
	

	
	 
	203
	K
	765931101
	Překrytí ventilačních kanálků rš 200 mm
	m
	123,600
	48,00
	5 932,80
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (43,20+18,60)*2
	
	123,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	204
	M
	628614385
	mřížka větrací rš.200 mm
	m
	135,960
	55,00
	7 477,80
	 
	

	
	 
	205
	K
	998765103
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m
	t
	10,569
	1 182,01
	12 492,66
	 
	

	
	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	1 453 783,40
	 
	

	
	 
	206
	K
	766123502
	Montáž stěn celozasklených protipožárních v do 3,50 m
	m2
	26,100
	2 000,00
	52 200,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,90*3,00*3
	
	26,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	207
	M
	61143786
	plastová prosklená stěna s PO EI 15 DP1, izolační dvojsklo, s dvoukřídlovými dveřmi a nadsvětlíkem, samozavírač  
	m2
	26,100
	18 000,00
	469 800,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"ozn.1"    2,90*3,00
	
	8,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"ozn.2"    2,90*3,00*2
	
	17,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	26,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	208
	K
	766124122
	Montáž WC kabin
	kus
	4,000
	500,00
	2 000,00
	 
	

	
	 
	209
	M
	6051257
	kabina WC z dřevotřískových desek, oboustranné lamino, včetně dveří - dle tabulky, ozn.11+12
	kpl
	4,000
	6 500,00
	26 000,00
	 
	

	
	 
	210
	K
	766211100
	Montáž madel dřevěných u radiátorů
	m
	102,000
	54,62
	5 571,24
	 
	

	
	 
	211
	K
	tabulka - ozn.14
	smrkové madlo průřez 40x80 mm zaoblené, včetně spojů a povrchové úpravy    ozn.14
	m
	102,000
	300,00
	30 600,00
	 
	

	
	 
	212
	K
	766211500
	Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných 
	m
	3,950
	268,13
	1 059,11
	 
	

	
	 
	213
	M
	61175642
	schodišťové madlo dub DN 50 mm, včetně povrchové úpravy     ozn.20
	m
	3,950
	400,00
	1 580,00
	 
	

	
	 
	214
	K
	766622131
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
	m2
	5,880
	602,04
	3 540,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*1,40*2
	
	5,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	215
	K
	766622132
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
	m2
	113,673
	609,96
	69 335,98
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*1,75
	
	3,675
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*1,83*2
	
	7,686
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*2,03*24
	
	102,312
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	113,673
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	216
	M
	6114374
	okno plastové otevíravé a sklápěcí, izolační trojsklo, včetně kování
	m2
	119,553
	3 000,00
	358 659,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"ozn.o-1"    2,10*1,75
	
	3,675
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"ozn.o-2"    2,10*1,40*2
	
	5,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"ozn.o-3"    2,10*1,83*2
	
	7,686
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"ozn.o-4"    2,10*2,03*24
	
	102,312
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	119,553
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	217
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	6,000
	600,54
	3 603,24
	 
	

	
	 
	218
	M
	6116172
	dveře vnitřní hladké plné, fóliované 1křídlové vel.70x197 cm   ozn.9+10
	kus
	6,000
	2 700,00
	16 200,00
	 
	

	
	 
	219
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	8,000
	651,59
	5 212,72
	 
	

	
	 
	220
	M
	6116173
	dveře vnitřní hladké plné, fóliované 1křídlové vel.90x197 cm   ozn.7+8
	kus
	8,000
	2 700,00
	21 600,00
	 
	

	
	 
	221
	K
	766660021
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně
	kus
	4,000
	1 020,77
	4 083,08
	 
	

	
	 
	222
	M
	611656115
	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EIC 15 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm   ozn.4
	kus
	4,000
	4 200,00
	16 800,00
	 
	

	
	 
	223
	K
	766660022
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
	kus
	1,000
	1 179,66
	1 179,66
	 
	

	
	 
	224
	M
	611656120
	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EWC 15 DP3, 1křídlové 90 x 197 cm   ozn.6
	kus
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	 
	

	
	 
	225
	K
	766660031
	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně
	kus
	3,000
	1 259,28
	3 777,84
	 
	

	
	 
	226
	M
	611651960
	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EIC30 DP3  2křídlové vel.125 x197 cm   ozn.5
	kus
	2,000
	9 670,00
	19 340,00
	 
	

	
	 
	227
	M
	611651985
	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI30 DP3-C  2křídlové vel.180 x197 cm   ozn.3
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	 
	

	
	 
	228
	K
	766660722
	Montáž dveřního kování 
	kus
	22,000
	193,51
	4 257,22
	 
	

	
	 
	229
	M
	549141
	dveřní kování - dle investora
	kus
	22,000
	600,00
	13 200,00
	 
	

	
	 
	230
	K
	766695212
	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm
	kus
	7,000
	86,76
	607,32
	 
	

	
	 
	231
	M
	611873760
	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm
	kus
	4,000
	61,30
	245,20
	 
	

	
	 
	232
	M
	611873960
	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm
	kus
	3,000
	70,40
	211,20
	 
	

	
	 
	233
	K
	766695213
	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm
	kus
	14,000
	92,83
	1 299,62
	 
	

	
	 
	234
	M
	611873810
	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm
	kus
	2,000
	102,00
	204,00
	 
	

	
	 
	235
	M
	611874010
	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm
	kus
	1,000
	112,00
	112,00
	 
	

	
	 
	236
	M
	611874210
	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm
	kus
	9,000
	121,00
	1 089,00
	 
	

	
	 
	237
	M
	611874610
	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.127 cm š 15 cm
	kus
	2,000
	165,00
	330,00
	 
	

	
	 
	238
	K
	766699312
	Montáž tabulí školních dvoudílných
	kus
	6,000
	951,51
	5 709,06
	 
	

	
	 
	239
	M
	tabulka - ozn.13
	pylonová magnetická školní tabule posuvná dvojitá, keramický povrch, vel.2000x2x1200 mm včetně pylonu   ozn.13
	kpl
	6,000
	30 000,00
	180 000,00
	 
	

	
	 
	240
	K
	766694111
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm
	m
	60,900
	123,17
	7 501,05
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*29
	
	60,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	241
	M
	607941030
	deska parapetní dřevotřísková dýhovaná vnitřní š.30 cm
	m
	60,900
	359,00
	21 863,10
	 
	

	
	 
	242
	K
	766811142
	Usazení myčky nádobí
	kus
	1,000
	183,73
	183,73
	 
	

	
	 
	243
	K
	766811143
	Usazení lednice
	kus
	1,000
	169,03
	169,03
	 
	

	
	 
	244
	K
	766811147
	Usazení sporáku
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	 
	

	
	 
	245
	K
	766811188
	Zpětná montáž kuchyňských linek dl.do 250 cm
	m
	11,650
	400,00
	4 660,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,90+2,50*3+2,25
	
	11,650
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	246
	K
	766821177
	Montáž závěsné lavice s opěradlem
	kus
	8,000
	1 000,00
	8 000,00
	 
	

	
	 
	247
	M
	6118924
	dřevěná závěsná lavice s opěradlem vč.povrchové úpravy
	m
	12,000
	6 000,00
	72 000,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"ozn.16"    1,50*8
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	248
	K
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	0,000
	0,74
	0,00
	 
	

	
	 
	
	    766a - Vybavení školním nábytkem
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 
	

	
	 
	249
	K
	Přenos
	Vybavení školním nábytkem - dle tabulky
	kpl
	1,000
	0,00
	0,00
	 
	

	
	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	90 217,11
	 
	

	
	 
	250
	K
	767161211
	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg
	m
	10,500
	197,20
	2 070,60
	 
	

	
	 
	251
	K
	767220410
	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg
	m
	11,850
	202,84
	2 403,65
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,95*3
	
	11,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	252
	M
	5534236
	ocelové zábradlí v.100 cm s dřevěným madlem, včetně povrchové úpravy  
	m
	22,350
	3 200,00
	71 520,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"ozn.19"    11,85+10,50
	
	22,350
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	253
	K
	767833100
	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli
	m
	3,200
	248,34
	794,69
	 
	

	
	 
	254
	M
	5534246
	ocelový žebřík z tenkostěnných profilů, uzamykatelný, spodní část skládací, včetně povrchové úpravy  ozn.18
	m
	3,200
	4 000,00
	12 800,00
	 
	

	
	 
	255
	K
	998767103
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
	t
	0,479
	1 311,43
	628,17
	 
	

	
	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	156 569,43
	 
	

	
	 
	256
	K
	771474113
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	88,650
	91,36
	8 099,06
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"mezipodesta schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,60+2*1,80
	
	8,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.201"    0,365+0,235+3,20+9,025
	
	12,825
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,30+0,10+4,425+0,70-0,70*3
	
	3,425
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202"    33,025*2+0,30+3,20
	
	69,550
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,925*2-0,90*8
	
	-5,350
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	88,650
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	257
	K
	771574114
	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2
	m2
	178,752
	375,73
	67 162,49
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"mezipodesta schodiště"    4,60*1,80
	
	8,280
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.201"    4,60*3,565+1,80*0,335+4,425*3,20
	
	31,162
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,10*2,90+(5,00+4,60)*0,20
	
	2,210
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.202+211 až 217
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  100,70+1,40+3,40+5,60+9,60
	
	120,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  5,60+7,20+3,60
	
	16,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	178,752
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	258
	M
	59761434
	dlaždice keramické slinuté neglazované - dle investora
	m2
	206,379
	300,00
	61 913,70
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (88,65*0,10+178,752)*1,10
	
	206,379
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	259
	M
	590512
	tmel pro lepení a spárování dlažeb
	m2
	178,752
	50,00
	8 937,60
	 
	

	
	 
	260
	K
	771579191
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	m2
	8,400
	10,71
	89,96
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,40+3,40+3,60
	
	8,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	261
	K
	771591111
	Podlahy penetrace podkladu
	m2
	187,617
	39,08
	7 332,07
	 
	

	
	 
	
	
	
	  88,65*0,10+178,752
	
	187,617
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	262
	K
	998771103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m
	t
	5,275
	575,27
	3 034,55
	 
	

	
	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	
	
	
	
	
	
	
	541 024,26
	 
	

	
	 
	263
	K
	776301811
	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů
	m
	109,800
	28,56
	3 135,89
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    1,80*(15+9)
	
	43,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     1,80*(12+13)
	
	45,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"     1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	109,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	264
	K
	776991822
	Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů
	m
	109,800
	54,62
	5 997,28
	 
	

	
	 
	265
	K
	776141112
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm
	m2
	466,700
	213,76
	99 761,79
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - m.č.204 až 210
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  30,40+66,60+56,50+78,30
	
	231,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  78,50+77,60+78,80
	
	234,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	466,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	266
	K
	776142111
	Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm
	m
	131,400
	91,70
	12 049,38
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    1,80*(15+9)
	
	43,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     1,80*(12+13)
	
	45,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"    1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"    1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	131,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	267
	K
	776143111
	Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou  tl 3 mm
	m
	131,400
	57,48
	7 552,87
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    1,80*(15+9)
	
	43,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     1,80*(12+13)
	
	45,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"    1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"    1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	131,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	268
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	466,700
	112,82
	52 653,09
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro - m.č.204 až 210
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  30,40+66,60+56,50+78,30
	
	231,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  78,50+77,60+78,80
	
	234,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	466,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	269
	K
	776321111
	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm
	m
	131,400
	86,77
	11 401,58
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    1,80*(15+9)
	
	43,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     1,80*(12+13)
	
	45,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"    1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"    1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	131,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	270
	K
	776321211
	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm
	m
	131,400
	115,65
	15 196,41
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    1,80*(15+9)
	
	43,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     1,80*(12+13)
	
	45,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"    1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"    1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	131,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	271
	M
	284110170
	PVC heterogenní zátěžové tl.2 mm
	m2
	636,254
	410,00
	260 864,14
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (466,70+131,40*(0,30+0,15))*1,10
	
	578,413
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	272
	K
	776411112
	Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm
	m
	233,640
	135,35
	31 623,17
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.204"    6,07*2+6,75*2-0,90
	
	24,740
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.205"    9,89*2+6,75*2-0,90+0,215*4
	
	33,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.206"    8,79*2+6,75*2-0,90+0,215*2
	
	30,610
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.207"    11,69*2+6,75*2-0,90+0,215*2
	
	36,410
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.208"    11,63*2+6,75*2-0,90+0,215*2
	
	36,290
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.209"    11,68*2+6,75*2-0,90
	
	35,960
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.210"    11,68*2+6,75*2-0,90+0,215*2
	
	36,390
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	233,640
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	273
	M
	283421400
	obvodový soklík PVC dl.2,50m
	kus
	102,802
	66,90
	6 877,45
	 
	

	
	 
	
	
	
	  233,64/2,50*1,10
	
	102,802
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	274
	K
	776431111
	Montáž schodišťových hran lepených
	m
	131,400
	97,43
	12 802,30
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén"    1,80*(15+9)
	
	43,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí"     1,80*(12+13)
	
	45,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro"    1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro"    1,80*12
	
	21,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	131,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	275
	M
	283421600
	hrana schodová z PVC   30/35/3 mm  
	m
	134,028
	138,00
	18 495,86
	 
	

	
	 
	276
	K
	998776103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m
	t
	5,577
	468,54
	2 613,05
	 
	

	
	 
	
	    781 - Obklady keramické
	
	
	
	
	
	
	
	102 702,99
	 
	

	
	 
	277
	K
	781414111
	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	118,694
	391,16
	46 428,35
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.205 až 210 kolem umyvadla
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	   (1,20+1,00)*1,50*6
	
	19,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.211"    (1,68+0,80)*2*1,80 
	
	8,928
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.212"    (1,68+2,05)*2*1,80
	
	13,428
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.213"    (1,90+2,95)*2*1,80
	
	17,460
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.214"    (2,60+3,70)*2*1,80
	
	22,680
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.215"    (1,90+2,95)*2*1,80
	
	17,460
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.216"    (2,98+2,40)*2*1,80
	
	19,368
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"m.č.217"    (2,98+1,20)*2*1,80
	
	15,048
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -2,10*0,37*2
	
	-1,554
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,70*1,80*10
	
	-12,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -0,90*1,80
	
	-1,620
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  0,20*0,37*2*2
	
	0,296
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	118,694
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	278
	M
	59761028
	obkládačky keramické barevné - dle investora
	m2
	130,563
	300,00
	39 168,90
	 
	

	
	 
	279
	K
	781419191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2
	m2
	28,728
	35,70
	1 025,59
	 
	

	
	 
	
	
	
	  19,80+8,928
	
	28,728
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	280
	K
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	83,080
	124,16
	10 315,21
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,80*28+1,50*3*6
	
	77,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,10+2*0,37)*2
	
	5,680
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	83,080
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	281
	K
	781495111
	Penetrace podkladu vnitřních obkladů
	m2
	118,694
	39,08
	4 638,56
	 
	

	
	 
	282
	K
	998781103
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m
	t
	1,958
	575,27
	1 126,38
	 
	

	
	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	7 743,70
	 
	

	
	 
	283
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	27,695
	91,17
	2 524,95
	 
	

	
	 
	
	
	
	"zárubně
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,70+2*1,97)*0,20*4
	
	3,712
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,80+2*1,97)*0,25
	
	1,435
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+2*1,97)*(0,21*3+0,26)
	
	4,219
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,25+2*1,97)*0,26*2
	
	2,699
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,70+2*1,97)*0,25*2
	
	2,320
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,90+2*1,97)*0,25*11
	
	13,310
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	27,695
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	284
	K
	783317105
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	55,389
	94,22
	5 218,75
	 
	

	
	 
	
	
	
	"zárubně
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,70+2*1,97)*0,20*4*2
	
	7,424
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,80+2*1,97)*0,25*2
	
	2,870
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,80+2*1,97)*(0,21*3+0,26)*2
	
	8,437
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,25+2*1,97)*0,26*2*2
	
	5,398
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,70+2*1,97)*0,25*2*2
	
	4,640
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,90+2*1,97)*0,25*11*2
	
	26,620
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	55,389
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	
	128 648,09
	 
	

	
	 
	285
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	2 679,879
	45,14
	120 969,74
	 
	

	
	 
	
	
	
	"suterén
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,20*(7,25+2*0,20)
	
	24,480
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,20*(3,50+0,20*3)+3,00*0,10
	
	17,520
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,20+2*7,25+2*0,20)*3,25
	
	58,825
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	(3,50+0,20+0,10+1,30+3,40)*3,25
	
	27,625
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"přízemí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  8,80*2,90+2,30*0,10
	
	25,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,50*(1,80+0,20*3)
	
	10,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,95+0,52*2)*3,25
	
	12,968
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (4,80+2*0,20+8,80+4,30+1,80)*3,25
	
	65,325
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,50*1,90+1,60*0,60+2,40*2,60
	
	15,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (2,60+2,40+1,00+0,60*2)*2,75
	
	19,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (0,30+4,50+1,90)*2,75
	
	18,425
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,85*3,25*2
	
	18,525
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"1.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,50*1,90+1,00*1,00*2
	
	4,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  8,80*2,90+2,30*0,10
	
	25,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,50*(1,00+0,20*2)
	
	6,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,00+2,50)*(7,15+0,45)
	
	41,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,00+0,50*2)*3,25
	
	13,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,75*2+0,20+8,80+0,10+4,20+0,90)*3,25
	
	70,525
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"2.patro
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"zdivo - dle omítek odd.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  224,605+110,84+122,428
	
	457,873
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"SK příčky"
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (244,081+19,986+52,629)*2
	
	633,392
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (42,93+28,97+21,465)*2
	
	186,730
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"SK předstěny a obklady OK
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	    42,93+21,465+21,465+65,16
	
	151,020
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"SK podhledy
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  74,986+642,46+19,00+36,40
	
	772,846
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	2 679,879
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	286
	K
	784221107
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m
	m2
	209,963
	36,57
	7 678,35
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,70*1,15+(0,20+2,70+0,20)*1,80
	
	8,685
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,40*1,90/2+2,40*(1,90+3,25)/2
	
	8,460
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,15*2+2,70)*1,90
	
	9,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	   (3,60+0,25+4,10+0,25)*1,80
	
	14,760
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  1,15*(2,75+3,25)/2+2,45*3,25
	
	11,413
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,60*3,25
	
	11,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,30*2+4,50)*5,00+4,50*0,30
	
	36,850
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (1,10*2+4,50)*3,55
	
	23,785
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  (3,30+3,60+0,25)*1,80
	
	12,870
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,60*3,25
	
	11,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,15*3,40
	
	7,310
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  4,50*(0,30+1,80+0,20*2+0,40)
	
	13,050
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,30*(6,60+4,60)/2+1,80*4,80*2
	
	35,760
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  3,30*(4,80+3,10)/2
	
	13,035
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	  -(3,15*4,10-4,00)
	
	-8,915
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	209,963
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	
	
	298 777,56
	 
	

	
	 
	287
	K
	786624111
	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích
	m2
	103,320
	190,30
	19 661,80
	 
	

	
	 
	
	
	
	  2,10*2,05*24
	
	103,320
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	288
	M
	6114059
	žaluzie lamelová hliníková    ozn.15
	m2
	103,320
	2 700,00
	278 964,00
	 
	

	
	 
	
	
	
	"ozn.15"    2,10*2,05*24
	
	103,320
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	289
	K
	998786103
	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m
	t
	0,167
	908,75
	151,76
	 
	

	
	 
	
	    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	218 564,50
	 
	

	
	 
	290
	K
	789323110
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového základního a mezivrstvy tl do 40 µm
	m2
	1 510,926
	50,85
	76 824,54
	 
	

	
	 
	
	
	
	  44,439*34
	
	1 510,926
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	291
	M
	246215300
	barva syntetická zinkochromátová červenohnědá (á 10 kg)
	kg
	158,647
	114,00
	18 085,76
	 
	

	
	 
	292
	K
	789323120
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového vrchního tl do 40 µm
	m2
	1 510,926
	51,99
	78 553,04
	 
	

	
	 
	
	
	
	  44,439*34
	
	1 510,926
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	293
	M
	246216710
	email syntetický univerzální  (á 9 kg)
	kg
	226,639
	199,00
	45 101,16
	 
	

	
	 
	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	1 685 842,64
	 
	

	
	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	1 405 188,64
	 
	

	
	 
	294
	K
	Přenos EL1
	Elektroinstalace - silnoproud dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	375 056,19
	375 056,19
	 
	

	
	 
	295
	K
	Přenos EL2
	Slaboproudé rozvody dle položkového rozpořtu
	kpl
	1,000
	948 036,47
	948 036,47
	 
	

	
	 
	296
	K
	Přenos EL3
	Hromosvod a uzemnění
	kpl
	1,000
	82 095,98
	82 095,98
	 
	

	
	 
	
	    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	
	
	
	280 654,00
	 
	

	
	 
	297
	K
	Přenos VZT
	Vzduchotechnika dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	279 654,00
	279 654,00
	 
	

	
	 
	298
	K
	 MaR
	Měření a regulace dle rozpočtu dodavatele
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 
	

	
	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	640 000,00
	 
	

	
	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	65 000,00
	 
	

	
	 
	299
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby, vytýčení
	…
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	 
	

	
	 
	300
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	…
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	 
	

	
	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	530 000,00
	 
	

	
	 
	301
	K
	034002000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	530 000,00
	530 000,00
	 
	

	
	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	
	
	45 000,00
	 
	

	
	 
	302
	K
	071002000
	Provoz investora, třetích osob
	…
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	 
	

	
	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
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	DIČ:
	
	nemá DIČ
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	JANA VYDROVÁ
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1 706 306,02
	
	 
	

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	1 721 306,00
	
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	1 721 306,02
	
	
	361 474,26
	
	 
	

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	2 082 780,26
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N.
	
	 

	 
	Objekt:
	SO-03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	VRATISLAVICE N/NISOU
	
	
	
	Datum:
	
	24. 4. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N.
	Projektant:
	
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	 

	 
	Zhotovitel:
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	
	Zpracovatel:
	JANA VYDROVÁ
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1 706 306,02
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	411 922,11
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 890,84
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 320,16
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	83 807,93
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	32 419,10
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	122 902,53
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	28 824,41
	 

	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	108 177,13
	 

	 
	
	    99 - Přesuny hmot 
	
	
	
	
	
	
	
	31 580,01
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	818 142,70
	 

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	1 497,76
	 

	 
	
	    720 - Zdravotní technika
	
	
	
	
	
	
	
	37 445,00
	 

	 
	
	    730 - Ústřední vytápění
	
	
	
	
	
	
	
	4 447,00
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce sádrokartonové
	
	
	
	
	
	
	28 087,15
	 

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	609,86
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	55 058,63
	 

	 
	
	    766a - Doplnění vybavení šaten - dle tabulky
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	106 979,57
	 

	 
	
	    768 - Úpravy pro imobilní
	
	
	
	
	
	
	
	399 520,00
	 

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	109 966,62
	 

	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	
	
	
	
	
	
	
	16 311,18
	 

	 
	
	    781 - Obklady keramické
	
	
	
	
	
	
	
	33 145,93
	 

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	1 744,77
	 

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	
	23 329,23
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	301 241,21
	 

	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	301 241,21
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	175 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	10 000,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	150 000,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	 

	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	5 000,00
	 

	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	3 000,00
	 

	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	1 721 306,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ROZPOČET
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Stavba:
	
	ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N.
	
	 
	

	 
	Objekt:
	SO-03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Místo:
	
	VRATISLAVICE N/NISOU
	
	
	
	Datum:
	
	24. 4. 2017
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Objednatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N.
	Projektant:
	
	INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	
	Zpracovatel:
	JANA VYDROVÁ
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 
	

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 706 306,02
	 
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	411 922,11
	 
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 890,84
	 
	

	 
	1
	K
	139711101
	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4
	m3
	0,725
	2 014,12
	1 460,24
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-08
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*0,50*0,50
	
	0,725
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	2
	K
	162201201
	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4
	m3
	0,725
	226,92
	164,52
	 
	

	 
	3
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
	m3
	0,725
	227,00
	164,58
	 
	

	 
	4
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	m3
	0,725
	140,00
	101,50
	 
	

	 
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 320,16
	 
	

	 
	5
	K
	274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20
	m3
	0,900
	2 577,95
	2 320,16
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-08
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*0,50*0,60*1,035
	
	0,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	83 807,93
	 
	

	 
	6
	K
	317321311
	Překlad ze železobetonu tř. C 16/20
	m3
	0,313
	2 957,80
	925,79
	 
	

	 
	
	
	
	"do bednění z U profilů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,50*0,50*0,25
	
	0,313
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	7
	K
	317352211
	Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů ve zdech tl 250 mm
	m
	5,000
	429,57
	2 147,85
	 
	

	 
	
	
	
	  2,50*2
	
	5,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	8
	K
	317361821
	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505
	t
	0,011
	39 615,99
	435,78
	 
	

	 
	9
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC
	m3
	1,361
	4 997,52
	6 801,62
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*0,30*0,25*2
	
	0,225
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*0,50*0,25
	
	0,188
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,50*0,15*0,25
	
	0,094
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,00*0,45*0,25*2
	
	0,450
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,70*0,45*0,25
	
	0,191
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,70*0,50*0,25
	
	0,213
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	1,361
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	10
	K
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,100
	34 889,67
	3 488,97
	 
	

	 
	
	
	
	" I č.100"    (1,50*2*2+1,50*4)*8,34*0,001
	
	0,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	11
	K
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,495
	34 102,13
	16 880,55
	 
	

	 
	
	
	
	" I č.140
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,50*2+2,00*4*2+1,70*4*2)*14,30*0,001
	
	0,495
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	12
	K
	340239226
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách z cihel děrovaných P+D tl 140 mm
	m2
	1,800
	700,67
	1 261,21
	 
	

	 
	
	
	
	  0,90*2,00
	
	1,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	13
	K
	341272661
	Stěny nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 300 kg/m3
	m2
	3,400
	2 359,66
	8 022,84
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,50*3,40*2
	
	3,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	14
	K
	342248113
	Příčky z děrovaných cihel tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC
	m2
	36,429
	681,92
	24 841,66
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.06"  2,53*2,15
	
	5,440
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.09"  5,50*3,35
	
	18,425
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.10"  (1,85+1,45)*3,35
	
	11,055
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.12"  1,45*3,35
	
	4,858
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -0,90*1,97
	
	-1,773
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -0,80*1,97
	
	-1,576
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	36,429
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	15
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	31,100
	104,60
	3 253,06
	 
	

	 
	
	
	
	  3,35*8+2,15*2
	
	31,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	16
	K
	346481111
	Zaplentování válcovaných nosníků ve stěnách rabicovým pletivem
	m2
	10,750
	306,73
	3 297,35
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*(0,30+2*0,15)*2
	
	1,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*(0,50+2*0,15)
	
	1,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,50*(0,15+2*0,20)
	
	1,375
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,00*(0,45+2*0,20)*2
	
	3,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,70*(0,45+2*0,20)
	
	1,445
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,70*(0,50+2*0,20)
	
	1,530
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	10,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	17
	K
	349231811
	Přizdívka ostění  z cihel tl do 150 mm
	m2
	11,560
	894,26
	10 337,65
	 
	

	 
	
	
	
	  0,50*2,45
	
	1,225
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,15*2,10*2
	
	0,630
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,45*0,75*2
	
	0,675
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,45*2,10*2*3
	
	5,670
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,50*2,10*2
	
	2,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,15*2,10*2*2
	
	1,260
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	11,560
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	18
	K
	349231821
	Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm
	m2
	1,540
	1 372,47
	2 113,60
	 
	

	 
	
	
	
	  0,15*2,10
	
	0,315
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,50*2,45
	
	1,225
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	1,540
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	32 419,10
	 
	

	 
	19
	K
	411354173
	Zřízení podpěrné konstrukce překladů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa
	m2
	1,000
	193,82
	193,82
	 
	

	 
	
	
	
	  2,00*0,50
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	20
	K
	411354174
	Odstranění podpěrné konstrukce překladů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa
	m2
	1,000
	48,69
	48,69
	 
	

	 
	21
	K
	411386610
	Betonové podkladní desky pod nadpraží z válcovaných nosníků
	kus
	16,000
	2 000,00
	32 000,00
	 
	

	 
	22
	K
	413232221
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm
	kus
	1,000
	176,59
	176,59
	 
	

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	122 902,53
	 
	

	 
	23
	K
	611325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
	m2
	83,100
	140,00
	11 634,00
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-04 až 0-07
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  29,40+9,10+4,40+40,20
	
	83,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	24
	K
	611325423
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%
	m2
	8,300
	272,61
	2 262,66
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-10 až 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	    3,60+2,40+2,30
	
	8,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	25
	K
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	72,955
	267,29
	19 500,14
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.06+0.07+0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,53*2,10*2
	
	10,626
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  5,50*3,30*2
	
	36,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.10"  (1,85+2,50)*2*1,30
	
	11,310
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.11"  (1,60+1,45)*2*1,30
	
	7,930
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.12"  (1,60+1,45)*2*1,30
	
	7,930
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č-1.13"  1,85*1,30
	
	2,405
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Mezisoučet
	
	76,501
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -0,90*1,97*2
	
	-3,546
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	72,955
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	26
	K
	612331121
	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	36,438
	253,78
	9 247,24
	 
	

	 
	
	
	
	"pod obklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.10"  (1,85+2,50)*2*2,00
	
	17,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.11"  (1,60+1,45)*2*2,00
	
	12,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.12"  (1,60+1,45)*2*2,00
	
	12,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č-1.13"  1,85*2,00
	
	3,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -0,80*1,97*5
	
	-7,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -0,60*1,97
	
	-1,182
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	36,438
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	27
	K
	612131101
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	109,393
	102,71
	11 235,76
	 
	

	 
	
	
	
	  72,955+36,438
	
	109,393
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	28
	K
	612323111
	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně
	m2
	3,370
	159,03
	535,93
	 
	

	 
	
	
	
	"pórobetonová stěna
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*3,30
	
	9,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"odpočet otvoru
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -2,00*3,10
	
	-6,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	3,370
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	29
	K
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	3,370
	181,86
	612,87
	 
	

	 
	
	
	
	"pórobetonová stěna
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*3,30
	
	9,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"odpočet otvoru
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -2,00*3,10
	
	-6,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	3,370
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	30
	K
	612325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%
	m2
	221,840
	111,92
	24 828,33
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-03
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (6,95+6,45)*2*2,88
	
	77,184
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-04
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,05+3,65)*2*3,30
	
	31,020
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-05
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (3,60+2,50)*2,88
	
	17,568
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-06
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,70*2+2,53)*3,30
	
	19,569
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-07
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (4,85*2+2,53+1,80*2+2,90+2,30)*3,30
	
	69,399
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,15*2+5,50)*3,30
	
	32,340
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Mezisoučet
	
	247,080
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -1,20*0,90*3
	
	-3,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -2,00*2,10
	
	-4,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -1,10*2,45*2
	
	-5,390
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -1,75*2,45*2
	
	-8,575
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -1,50*0,75
	
	-1,125
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -2,00*3,10*2
	
	-12,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -1,50*2,10*2
	
	-6,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -0,90*2,00
	
	-1,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,20+2*0,90)*0,20*3
	
	1,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,00+2*2,10)*0,15
	
	0,930
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,10+2*2,45)*0,50
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,75+2*2,45)*0,50
	
	3,325
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,50+2*0,75)*0,20
	
	0,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,00+2*3,10)*0,50
	
	4,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,50+2*2,10)*0,45
	
	2,565
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (0,90+2*2,00)*0,30
	
	1,470
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	221,840
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	31
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	37,050
	128,31
	4 753,89
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,50+2*2,10)*2
	
	11,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,15+2*2,10
	
	5,350
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,00+2*2,10)*2
	
	12,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50+2*0,75
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,90+2*2,00
	
	4,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	37,050
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	32
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	7,060
	172,72
	1 219,40
	 
	

	 
	
	
	
	"pórobetonová stěna
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*3,30
	
	9,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"odpočet otvoru
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -2,00*3,10
	
	-6,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,00+2*3,10)*0,45
	
	3,690
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	7,060
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	33
	K
	622321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	7,060
	251,14
	1 773,05
	 
	

	 
	
	
	
	"pórobetonová stěna
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*3,30
	
	9,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"odpočet otvoru
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -2,00*3,10
	
	-6,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"přípočet ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,00+2*3,10)*0,45
	
	3,690
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	7,060
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	34
	K
	622531011
	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	7,060
	232,84
	1 643,85
	 
	

	 
	35
	K
	632451435
	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný
	m2
	117,075
	188,14
	22 026,49
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-03 až 0-07
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  38,50+3,80+9,10+4,40+40,20
	
	96,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.09 až 0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  12,10+3,60+2,40+2,30
	
	20,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"parapet okna
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*0,45
	
	0,675
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	117,075
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	36
	K
	632451455
	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný
	m2
	6,675
	256,53
	1 712,34
	 
	

	 
	
	
	
	"prahy
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,15*0,30
	
	0,345
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,50+2,00)*0,15
	
	0,525
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,10*0,50
	
	0,550
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,30+1,50)*0,45
	
	1,260
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,10+1,75+2,00*2)*0,50
	
	3,425
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (0,90+1,00)*0,30
	
	0,570
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	6,675
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	37
	K
	632451646
	Potěr pískocementový tl 40 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný
	m2
	5,655
	659,45
	3 729,19
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*(0,30*4+0,15*5)
	
	5,655
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	38
	K
	642942111
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
	kus
	2,000
	247,62
	495,24
	 
	

	 
	39
	K
	642944121
	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2
	kus
	3,000
	537,05
	1 611,15
	 
	

	 
	40
	M
	553311560
	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P
	kus
	2,000
	812,00
	1 624,00
	 
	

	 
	41
	M
	553311580
	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P
	kus
	3,000
	819,00
	2 457,00
	 
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	28 824,41
	 
	

	 
	42
	K
	941121111
	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m
	m2
	19,725
	101,01
	1 992,42
	 
	

	 
	
	
	
	"pro zdění
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,90+5,50)*(3,30-1,80)
	
	12,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,85+1,45*2)*(3,30-1,80)
	
	7,125
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	19,725
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	43
	K
	941121211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,8 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	394,500
	1,40
	552,30
	 
	

	 
	44
	K
	941121811
	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m
	m2
	19,725
	61,01
	1 203,42
	 
	

	 
	45
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	146,399
	46,64
	6 828,05
	 
	

	 
	
	
	
	"pro montáž podhledů a omítky
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  6,95*6,45+1,05*3,65
	
	48,660
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  4,90*5,95+7,20*2,53
	
	47,371
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  3,95*2,90+4,50*5,50
	
	36,205
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  4,60*1,45+1,85*4,05
	
	14,163
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	146,399
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	46
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	181,678
	79,30
	14 407,07
	 
	

	 
	
	
	
	  8,75*6,90
	
	60,375
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  5,50*5,50+7,65*3,00
	
	53,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  5,00*9,85
	
	49,250
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  5,00*1,90+2,15*4,35
	
	18,853
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	181,678
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	47
	K
	952902021
	Čištění budov zametení hladkých podlah
	m2
	119,535
	2,73
	326,33
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-03 až 0-07
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  38,50+3,80+9,10+4,40+40,20
	
	96,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.08 až 0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,65*1,90+12,10+3,60+2,40+2,30
	
	23,535
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	119,535
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	48
	K
	952902221
	Čištění budov zametení schodišť
	m2
	3,480
	4,26
	14,82
	 
	

	 
	
	
	
	  1,20*2,90
	
	3,480
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	49
	K
	7252917
	Nerezové madlo pro imobilní pevné   D+M
	kus
	2,000
	1 000,00
	2 000,00
	 
	

	 
	50
	K
	7252918
	Nerezové madlo pro imobilní sklopné   D+M
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	 
	

	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	108 177,13
	 
	

	 
	51
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	11,558
	108,80
	1 257,51
	 
	

	 
	
	
	
	  2,53*3,30-0,80*1,97
	
	6,773
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,45*3,30
	
	4,785
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	11,558
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	52
	K
	965043341
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	1,860
	2 271,54
	4 225,06
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-05"      9,10*0,03
	
	0,273
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-06"      4,40*0,03
	
	0,132
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-07"    40,20*0,03
	
	1,206
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-10"      3,60*0,03
	
	0,108
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-11"      2,40*0,03
	
	0,072
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-12"      2,30*0,03
	
	0,069
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	1,860
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	53
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	62,000
	61,66
	3 822,92
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-05 až 0-07
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  9,10+4,40+40,20
	
	53,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-10 až 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  3,60+2,40+2,30
	
	8,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	62,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	54
	K
	771271812
	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm
	m
	11,600
	107,82
	1 250,71
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*4
	
	11,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	55
	K
	771271832
	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm
	m
	14,500
	63,55
	921,48
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*5
	
	14,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	56
	K
	776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	67,050
	40,92
	2 743,69
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-03"            38,50
	
	38,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-04"              3,80
	
	3,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-09"            4,50*5,50
	
	24,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	67,050
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	57
	K
	776991821
	Odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	67,050
	149,95
	10 054,15
	 
	

	 
	58
	K
	967031732
	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm
	m2
	2,715
	152,18
	413,17
	 
	

	 
	
	
	
	"po vybourání příček
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,15*3,30*2*2
	
	1,980
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,15*2,45*2
	
	0,735
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	2,715
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	59
	K
	967031733
	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm
	m2
	1,125
	320,49
	360,55
	 
	

	 
	
	
	
	  0,30*2,10
	
	0,630
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,15*3,30
	
	0,495
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	1,125
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	60
	K
	967031734
	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm
	m2
	1,225
	463,84
	568,20
	 
	

	 
	
	
	
	  0,50*2,45
	
	1,225
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	61
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	6,304
	285,79
	1 801,62
	 
	

	 
	
	
	
	  0,80*1,97*2
	
	3,152
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,90*1,97
	
	1,773
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,70*1,97
	
	1,379
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	6,304
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	62
	K
	968062456
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	4,655
	175,31
	816,07
	 
	

	 
	
	
	
	  1,90*2,45
	
	4,655
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	63
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	2,857
	218,53
	624,34
	 
	

	 
	
	
	
	  1,45*1,97
	
	2,857
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	64
	K
	968082022
	Vybourání plastové prosklené stěny s dveřmi a nadsvětlíkem - k opětovnému použití
	m2
	5,890
	173,48
	1 021,80
	 
	

	 
	
	
	
	  1,90*(2,00+1,10)
	
	5,890
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	65
	K
	971033631
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
	m2
	9,405
	130,87
	1 230,83
	 
	

	 
	
	
	
	  0,90*2,45
	
	2,205
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,80*2,10
	
	1,680
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,10*3,30
	
	3,630
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  0,90*2,10
	
	1,890
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	9,405
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	66
	K
	971033641
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	m3
	0,630
	972,74
	612,83
	 
	

	 
	
	
	
	  1,00*2,10*0,30
	
	0,630
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	67
	K
	971033651
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
	m3
	4,444
	1 098,13
	4 880,09
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*0,75*0,45
	
	0,506
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*2,10*0,45
	
	1,418
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,30*2,10*0,50
	
	1,365
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,10*2,10*0,50
	
	1,155
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	4,444
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	68
	K
	973031325
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm
	kus
	1,000
	234,96
	234,96
	 
	

	 
	69
	K
	974031664
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
	m
	44,100
	217,61
	9 596,60
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*2*2+1,50*4
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,50+2,00*4*2
	
	18,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,70*4*2
	
	13,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	44,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	70
	K
	974042587
	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm
	m
	2,900
	692,72
	2 008,89
	 
	

	 
	
	
	
	"pro základ"     2,90
	
	2,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	71
	K
	974042589
	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm ZKD 100 mm š rýhy
	m
	5,800
	170,44
	988,55
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*2
	
	5,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	72
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm
	m
	5,800
	437,12
	2 535,30
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*2
	
	5,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	73
	K
	978011121
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %
	m2
	83,100
	9,13
	758,70
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-04 až 0-07
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  29,40+9,10+4,40+40,20
	
	83,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	74
	K
	978011161
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %
	m2
	8,300
	51,74
	429,44
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-10 až 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	    3,60+2,40+2,30
	
	8,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	75
	K
	978013121
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %
	m2
	221,840
	9,13
	2 025,40
	 
	

	 
	
	
	
	"dle opravy omítek odd.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  221,840
	
	221,840
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	76
	K
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	21,385
	79,13
	1 692,20
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,25*2+1,45)*1,30*2
	
	15,470
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,85+1,05+0,15+0,60+0,90)*1,30
	
	5,915
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	21,385
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	77
	K
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	29,748
	91,30
	2 715,99
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,25*2+1,45)*2,00*2
	
	23,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,85+1,05+0,15+0,60+0,90)*2,00
	
	9,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -0,80*1,97*2
	
	-3,152
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	29,748
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	78
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m
	t
	32,437
	475,89
	15 436,44
	 
	

	 
	79
	K
	997013501
	Odvoz suti  na skládku do 1 km se složením
	t
	32,437
	212,71
	6 899,67
	 
	

	 
	80
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	32,437
	9,26
	300,37
	 
	

	 
	81
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	32,437
	800,00
	25 949,60
	 
	

	 
	
	    99 - Přesuny hmot 
	
	
	
	
	
	
	
	31 580,01
	 
	

	 
	82
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	34,206
	923,23
	31 580,01
	 
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	818 142,70
	 
	

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	1 497,76
	 
	

	 
	83
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	6,010
	8,56
	51,45
	 
	

	 
	
	
	
	"pod nové zdivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (8,15+5,90+2,55+1,45*2+1,85)*0,20
	
	4,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*0,60
	
	1,740
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	6,010
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	84
	M
	111631500
	lak asfaltový penetrační
	t
	0,002
	48 700,00
	97,40
	 
	

	 
	85
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	6,010
	87,39
	525,21
	 
	

	 
	
	
	
	"pod nové zdivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (8,15+5,90+2,55+1,45*2+1,85)*0,20
	
	4,270
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*0,60
	
	1,740
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	6,010
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	86
	M
	628321340
	pás těžký asfaltovaný vložka skleněná rohož
	m2
	6,912
	115,00
	794,88
	 
	

	 
	87
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	0,031
	929,81
	28,82
	 
	

	 
	
	    720 - Zdravotní technika
	
	
	
	
	
	
	
	37 445,00
	 
	

	 
	88
	K
	Přenos ZT
	Zdravotní technika - dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	37 445,00
	37 445,00
	 
	

	 
	
	    730 - Ústřední vytápění
	
	
	
	
	
	
	
	4 447,00
	 
	

	 
	89
	K
	Přenos ÚT
	Ústřední vytápění - dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	4 447,00
	4 447,00
	 
	

	 
	
	    763 - Konstrukce sádrokartonové
	
	
	
	
	
	
	28 087,15
	 
	

	 
	90
	K
	763121411
	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15
	m2
	8,550
	436,20
	3 729,51
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-03"  (1,30+0,90)*2,70
	
	5,940
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-05"  0,90*2,90
	
	2,610
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	8,550
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	91
	K
	763121712
	SDK stěna předsazená zalomení
	m
	2,700
	134,15
	362,21
	 
	

	 
	92
	K
	763121714
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
	m2
	8,550
	21,51
	183,91
	 
	

	 
	93
	K
	763121751
	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	8,550
	36,74
	314,13
	 
	

	 
	94
	K
	763111722
	SDK předstěna pozinkovaný úhelník k ochraně rohů
	m
	2,700
	45,56
	123,01
	 
	

	 
	95
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	38,500
	569,02
	21 907,27
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č. 0-03
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  38,50
	
	38,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	96
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	38,500
	24,45
	941,33
	 
	

	 
	97
	K
	998763301
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,580
	906,51
	525,78
	 
	

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	609,86
	 
	

	 
	98
	K
	764216604
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	1,550
	387,55
	600,70
	 
	

	 
	99
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,005
	1 832,45
	9,16
	 
	

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	55 058,63
	 
	

	 
	100
	K
	766211500
	Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných 
	m
	1,300
	270,00
	351,00
	 
	

	 
	101
	M
	61175642
	schodišťové madlo dub DN 50 mm, včetně povrchové úpravy   ozn.10
	m
	1,300
	400,00
	520,00
	 
	

	 
	102
	K
	766622130
	Montáž plastových prosklených stěn s dveřmi a nadsvětlíkem - ozn.2
	m2
	6,200
	900,00
	5 580,00
	 
	

	 
	
	
	
	"demontovaná stěna
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,00*3,10
	
	6,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	103
	K
	766622131
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
	m2
	1,125
	602,04
	677,30
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*0,75
	
	1,125
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	104
	M
	6114374
	okno plastové otevíravé a sklápěcí, izolační trojsklo, včetně kování   ozn.1
	m2
	1,125
	3 000,00
	3 375,00
	 
	

	 
	
	
	
	"ozn.1"    1,50*0,75
	
	1,125
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	105
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	2,000
	600,54
	1 201,08
	 
	

	 
	106
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	3,000
	651,59
	1 954,77
	 
	

	 
	107
	M
	611628020
	dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové vel.80x197 cm, zámek vložkový     ozn.5
	kus
	2,000
	1 470,00
	2 940,00
	 
	

	 
	108
	M
	611628030
	dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové vel.90x197 cm, zámek vložkový     ozn.4
	kus
	3,000
	1 530,00
	4 590,00
	 
	

	 
	109
	K
	766660411
	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva
	kus
	1,000
	2 783,10
	2 783,10
	 
	

	 
	110
	M
	6114416
	dveře plast vchodové 1křídl.otevíravé 90x197 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní zámek s el.ovládáním, vč,rámu a kování  ozn.3
	kus
	1,000
	22 500,00
	22 500,00
	 
	

	 
	111
	K
	766660722
	Montáž dveřního kování 
	kus
	5,000
	193,51
	967,55
	 
	

	 
	112
	M
	549141
	dveřní kování - dle investora
	kus
	5,000
	600,00
	3 000,00
	 
	

	 
	113
	K
	766694111
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm
	m
	1,500
	113,00
	169,50
	 
	

	 
	114
	M
	607941030
	deska parapetní dřevotřísková dýhovaná vnitřní š.30 cm
	m
	1,500
	359,00
	538,50
	 
	

	 
	115
	K
	766825829
	Přemístění regálů ve skladu učebnic a ve školním archivu
	m
	11,450
	300,00
	3 435,00
	 
	

	 
	
	
	
	  4,50+6,95
	
	11,450
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	116
	K
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	t
	0,591
	805,12
	475,83
	 
	

	 
	
	    766a - Doplnění vybavení šaten - dle tabulky
	
	
	
	
	
	0,00
	 
	

	 
	117
	K
	Přenos
	Doplnění šatních skříněk a šatních laviček s věšáky - dle tabulky
	kpl
	1,000
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	106 979,57
	 
	

	 
	118
	K
	767122110
	Montáž pletivových stěn šatních kójí vč.dveří
	m2
	39,210
	500,00
	19 605,00
	 
	

	 
	
	
	
	"ozn.6"    3,70*3,00*2
	
	22,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"ozn.7"    4,90*3,00
	
	14,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"ozn.8"    1,10*2,10
	
	2,310
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	39,210
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	119
	M
	55332164
	pletivové šatní kóje včetně dveří, s povrchovou úpravou
	m2
	39,210
	2 000,00
	78 420,00
	 
	

	 
	120
	M
	55332177
	kování dveří včetně zámku
	kus
	3,000
	1 500,00
	4 500,00
	 
	

	 
	121
	K
	767220410
	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg
	m
	1,300
	202,84
	263,69
	 
	

	 
	122
	M
	5534236
	ocelové zábradlí v.100 cm s dřevěným madlem, včetně povrchové úpravy   ozn.9
	m
	1,300
	3 200,00
	4 160,00
	 
	

	 
	123
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,026
	1 187,87
	30,88
	 
	

	 
	
	    768 - Úpravy pro imobilní
	
	
	
	
	
	
	
	399 520,00
	 
	

	 
	124
	K
	ozn.11 - dle výrobce
	Nájezdová rampa pevná, žárově pozink., včetně zábradlí a madel    D+M
	m2
	19,800
	12 400,00
	245 520,00
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*2,80+3,00*5,20
	
	19,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	125
	K
	ozn.12 - dle výrobce
	Kolečkový schodolez pro všechny typy invalidních vozíků
	soubor
	1,000
	139 000,00
	139 000,00
	 
	

	 
	126
	K
	ozn.12a dle výrobce
	Samostatný invalidní vozík mechanický transportní
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	 
	

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	109 966,62
	 
	

	 
	127
	K
	771274123
	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm
	m
	11,600
	288,67
	3 348,57
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*4
	
	11,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	128
	K
	771274241
	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm
	m
	14,500
	262,63
	3 808,14
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*5
	
	14,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	129
	K
	771474113
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	68,390
	91,36
	6 248,11
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-03
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  6,95*2+6,45*2-2,00+0,15*2
	
	25,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-05
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  3,65+2,50-0,90*2+0,35*2*2
	
	5,750
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-06
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,70*2+2,53*2-0,90*2
	
	6,660
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,30+5,35+2,53+4,85+0,20*2+0,50
	
	15,930
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,80*2+0,35+2,90+2,15*2+5,50*2
	
	22,150
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -1,50*2*2+0,50*2+0,45*2-0,90*2
	
	-5,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -1,90+0,30*2
	
	-1,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	68,390
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	130
	K
	771474123
	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	1,600
	271,67
	434,67
	 
	

	 
	131
	K
	771574131
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2
	m2
	109,525
	396,72
	43 450,76
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č. 0-03"      38,50
	
	38,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-05 až 0-08
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  9,10+4,40+40,20+1,65*2,90
	
	58,485
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-10 až 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  3,60+2,40+2,30
	
	8,300
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"prahy
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,15*0,30+(1,50+2,00)*0,15
	
	0,870
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (1,10+1,75+2,00)*0,50
	
	2,425
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,50*0,45+0,90*0,30
	
	0,945
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	109,525
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	132
	M
	5976142
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné - dle investora
	m2
	134,397
	300,00
	40 319,10
	 
	

	 
	
	
	
	  (2,90*0,30*4+2,90*0,15*5)*1,10
	
	6,221
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  ((68,39+1,60)*0,10+109,525)*1,10
	
	128,176
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	134,397
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	133
	M
	590512
	tmel pro lepení a spárování dlažeb
	m2
	109,525
	50,00
	5 476,25
	 
	

	 
	134
	K
	771579191
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	m2
	13,085
	10,71
	140,14
	 
	

	 
	
	
	
	  1,65*2,90+3,60+2,40+2,30
	
	13,085
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	135
	K
	771591111
	Podlahy penetrace podkladu
	m2
	122,179
	39,08
	4 774,76
	 
	

	 
	
	
	
	  2,90*0,30*4+2,90*0,15*5
	
	5,655
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (68,39+1,60)*0,10+109,525
	
	116,524
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	122,179
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	136
	K
	998771101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	t
	3,446
	570,55
	1 966,12
	 
	

	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	
	
	
	
	
	
	
	16 311,18
	 
	

	 
	137
	K
	776141112
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm
	m2
	15,900
	213,76
	3 398,78
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-04"        3,80
	
	3,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-09"      12,10
	
	12,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	15,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	138
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	15,900
	112,82
	1 793,84
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-04"        3,80
	
	3,800
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-09"      12,10
	
	12,100
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	15,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	139
	M
	284110170
	PVC heterogenní zátěžové tl.2 mm - dle investora
	m2
	17,490
	410,00
	7 170,90
	 
	

	 
	140
	K
	776411112
	Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm
	m
	23,500
	135,35
	3 180,73
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-04
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  1,05*2+3,65*2-0,80
	
	8,600
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0-09
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  2,20*2+5,50*2-0,80+0,15*2
	
	14,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	23,500
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	141
	M
	283421400
	obvodový soklík PVC dl.2,50m
	kus
	10,340
	66,90
	691,75
	 
	

	 
	
	
	
	  23,50/2,50*1,10
	
	10,340
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	142
	K
	998776101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m
	t
	0,170
	442,24
	75,18
	 
	

	 
	
	    781 - Obklady keramické
	
	
	
	
	
	
	
	33 145,93
	 
	

	 
	143
	K
	781414111
	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	36,438
	391,16
	14 253,09
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.10"  (1,85+2,50)*2*2,00
	
	17,400
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.11"  (1,60+1,45)*2*2,00
	
	12,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č.0.12"  (1,60+1,45)*2*2,00
	
	12,200
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"m.č-1.13"  1,85*2,00
	
	3,700
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"odpočet otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -0,80*1,97*5
	
	-7,880
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  -0,60*1,97
	
	-1,182
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	36,438
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	144
	M
	59761028
	obkládačky keramické barevné - dle investora
	m2
	40,082
	300,00
	12 024,60
	 
	

	 
	145
	K
	781419191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2
	m2
	3,700
	35,70
	132,09
	 
	

	 
	146
	K
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	40,000
	124,16
	4 966,40
	 
	

	 
	
	
	
	  2,00*20
	
	40,000
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	147
	K
	781495111
	Penetrace podkladu vnitřních obkladů
	m2
	36,438
	39,08
	1 424,00
	 
	

	 
	148
	K
	998781101
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m
	t
	0,606
	570,55
	345,75
	 
	

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	1 744,77
	 
	

	 
	149
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	6,240
	91,17
	568,90
	 
	

	 
	
	
	
	"zárubně
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (0,80+2*1,97)*0,26*2
	
	2,465
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (0,90+2*1,97)*0,26*3
	
	3,775
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	6,240
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	150
	K
	783317105
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	12,480
	94,22
	1 175,87
	 
	

	 
	
	
	
	"zárubně
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (0,80+2*1,97)*0,26*2*2
	
	4,930
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  (0,90+2*1,97)*0,26*3*2
	
	7,550
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	12,480
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	
	23 329,23
	 
	

	 
	151
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	469,401
	45,14
	21 188,76
	 
	

	 
	
	
	
	"stropy a podhledy
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  83,10+8,30+38,50
	
	129,900
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"stěny - dle omítek odd.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  76,501+9,57-(6,20-4,00)+247,08
	
	330,951
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	"předstěny"    8,55
	
	8,550
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	Součet
	
	469,401
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	152
	K
	784221153
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém
	m2
	234,701
	9,12
	2 140,47
	 
	

	 
	
	
	
	"cca 50% plochy maleb
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	  469,401*0,50
	
	234,701
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	301 241,21
	 
	

	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	301 241,21
	 
	

	 
	153
	K
	Přenos EL1
	Elektroinstalace - silnoproud dle položkového rozpočtu
	kpl
	1,000
	113 168,91
	113 168,91
	 
	

	 
	154
	K
	Přenos EL2
	Slaboproudé rozvody
	kpl
	1,000
	188 072,30
	188 072,30
	 
	

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	175 000,00
	 
	

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	10 000,00
	 
	

	 
	155
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	…
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	150 000,00
	 
	

	 
	156
	K
	034002000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	150 000,00
	150 000,00
	 
	

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	 
	

	 
	157
	K
	071002000
	Provoz investora, třetích osob
	…
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	 
	

	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	REKAPITULACE  ROZPOČTU  ZTI
	 
	 
	

	Stavba :
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N.
	
	201609
	

	 
	
	 
	 
	

	Objekt:   
	SO – 03  Stavební úpravy hlavního vstupu
	JKSO
	 
	

	Část:
	D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace
	EČO:   
	 
	

	Objednatel:  
	Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
	Zpracoval:   
	Miloslav Hercík
	

	Zhotovitel:
	INVESTING CZ spol. s r.o.
	Datum:   
	2017/05
	

	 
	 
	 
	 
	

	Kód
	Popis
	Cena celkem
	 
	

	1
	 
	3
	 
	

	
	
	
	
	

	
	 Zdravotně technické instalace
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	 
	
	

	800-721
	Kanalizace
	10929,00
	
	

	800-722
	Vodovod
	10324,00
	 
	

	800-725
	Zařizovací předměty
	16192,00
	
	

	800-721
	Součet
	37445,00
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
















	VÝKAZ VÝMĚR ZTI
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N.
	
	
	201609

	Objekt:   
	SO - 03  Stavební úpravy hlavního vstupu
	 
	 
	JKSO:   
	 

	Část:
	D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace
	 
	 
	EČO:   
	 

	Objednatel:   
	Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	Zpracoval:   
	Miloslav Hercík

	Zhotovitel :
	INVESTING CZ spol. s r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	 Zdravotně technické instalace 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	721 Kanalizace 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	14-0906
	vsazení odbočky do potr. lit.DN125
	 ks
	1
	5310
	5310

	
	17-4006
	Potr.PPs HT DN 125
	  m
	3
	458
	1374

	
	17-4042
	Potr PPs HT hrdlové DN 40
	  m
	6
	210
	1260

	
	17-4043
	Potr. PPs HT DN 50
	  m
	12
	220
	2640

	
	19-4104
	Vyvedení odpad.vypustek 40x1,8
	kus
	2
	55
	110

	
	19-4109
	Vyvedeni odpad.vypustek 110
	kus
	1
	91
	91

	
	29-0111
	Zkouška těsnosti do DN125
	  m
	9
	16
	144

	
	
	Celkem
	
	
	
	10929

	
	
	
	
	
	
	

	
	722
	Vodovod
	
	
	
	

	
	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	MNOŽSTVÍ
	

	
	17-4002
	Potr z plast. hmot  DN 20/2.0
	  m
	16
	73,00
	1168,00

	
	17-4003
	Potr. z plast. hmot DN 25/2.7
	  m
	7
	79
	553,00

	
	17-6112
	Montáž potr.z plast.trub 20mm
	  m
	16
	137
	2192,00

	
	17-6113
	montáž potr.z plast.trub 25mm
	  m
	7
	150
	1050,00

	
	19-0401
	Vypustky DN 15
	 ks
	3
	135,00
	405,00

	
	22-0111
	Nastěnky
	 ks
	3
	110,00
	330,00

	
	22-3113
	ventil T1070 DN 20
	 ks
	2
	248,00
	496,00

	
	23-2045
	Kulový kohout G1
	 ks
	1
	235,00
	235,00

	
	23-9103
	Mont.armat. s 2zav. G 1
	 ks
	1
	77,00
	77,00

	
	25-0143
	Přeložení hydrant.skřině s tvarově stálou hadicí
	 ks
	1
	3 220,00
	3220,00

	
	29-0226
	Tlak. zkoušky potr. do DN 50
	  m
	23
	16,00
	368,00

	
	29-0234
	Dezinf.potr. do DN 80
	  m
	23
	10,00
	230,00

	
	
	
	
	
	
	10 324,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	MNOŽSTVÍ
	
	

	
	
	Klozet kombi pro imobilní
	 ks
	1
	6 544,00
	6 544,00

	
	21-1621
	Umyvadlo se zápach. uzávěrkou
	 ks
	1
	1 080,00
	1 080,00

	
	21-9102
	montáž umyvadel na šrouby
	sou
	1
	285,00
	285,00

	
	81-3141
	Rohový ventil DN 15
	 ks
	2
	120,00
	240,00

	
	81-9402
	Montáž rohových ventilů G1/2
	 sb
	2
	55,00
	110,00

	
	82-9131
	Baterie stojánková1/2 páková
	 ks
	1
	1 400,00
	1 400,00

	
	nab.cen
	umyvadlovy ventil 74500 tlačný
	 ks
	1
	6 533,00
	6 533,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	16 192,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	















	REKAPITULACE  ROZPOČTU  ZTI
	 
	 
	

	Stavba :
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N.
	
	201609
	

	 
	
	 
	 
	

	Objekt:   
	SO – 02 B - Nástavba odborných učeben
	JKSO
	 
	

	Část:
	D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace
	EČO:   
	 
	

	Objednatel:  
	Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
	Zpracoval:   
	Miloslav Hercík
	

	Zhotovitel:
	INVESTING CZ spol. s r.o.
	Datum:   
	2017/05
	

	 
	 
	 
	 
	

	Kód
	Popis
	Cena celkem
	 
	

	1
	 
	3
	 
	

	
	
	
	
	

	
	 Zdravotně technické instalace
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	 
	
	

	800-721
	Kanalizace
	125416,00
	
	

	800-722
	Vodovod
	67822,00
	 
	

	800-725
	Zařizovací předměty
	195714,00
	
	

	800-721
	Součet
	388952,00
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
		VÝKAZ VÝMĚR ZTI
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N.
	
	
	201609

	Objekt:   
	SO - 02 B - Nástavba odborných učeben
	 
	 
	JKSO:   
	 

	Část:
	D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace
	 
	 
	EČO:   
	 

	Objednatel:   
	Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	Zpracoval:   
	Miloslav Hercík

	Zhotovitel :
	INVESTING CZ spol. s r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	 Zdravotně technické instalace 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	721 Kanalizace 
	
	
	
	

	
	10-0911
	Zazátkování hrdla kanal. potr
	 ks
	3
	110,00
	330,00

	
	11-0946
	Vsazení odbočky. do potr. KT300
	 ks
	4
	4160
	16640,00

	
	14-0905
	vsazeni odbočky do potr. lit.DN100
	 ks
	5
	4460
	22300,00

	
	14-0906
	vsazení odbočky do potr. lit.DN125
	ks
	3
	5310
	15930,00

	
	17-3403
	Potr. PVC KG DN 150
	  m
	18
	754
	13572,00

	
	17-4006
	Potr.PPs HT DN 125
	  m
	37
	458
	16946,00

	
	17-4042
	Potr PPs HT hrdlové DN 40
	  m
	34
	210
	7140,00

	
	17-4043
	Potr. PPs HT DN 50
	  m
	16
	220
	3520,00

	
	17-4045
	Potr.PPs HT DN 100
	  m
	13
	310
	4030,00

	
	19-4104
	Vyvedení odpad.vypustek 40x1,8
	kus
	18
	55
	990,00

	
	19-4105
	Vyvedeni odpad.vypustek 50x1.8
	kus
	5
	61
	305,00

	
	19-4109
	Vyvedeni odpad.vypustek 110
	kus
	6
	91
	546,00

	
	24-2116
	Lapače střeš. splavenin.PP DN 125
	 ks
	6
	700
	4200,00

	
	27-3153
	Ventilační hlavice PP DN 110
	kus
	15
	563
	8445,00

	
	27-4124
	přivzdušňovací .ventil DN 110
	 ks
	9
	792
	7128,00

	
	29-0111
	Zkouška těsnosti do DN125
	  m
	100
	16
	1600,00

	
	29-0112
	Zkouška těsnosti DN150-DN200
	  m
	18
	18
	324,00

	
	30-0922
	Pročišteni potr.do DN300
	  m
	42
	35
	1470,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	125416,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	722
	Vodovod
	
	
	
	

	
	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	MNOŽSTVÍ
	

	
	13-0233
	Potr.z tr.pozink.DN 25
	  m
	9
	375,00
	3375

	
	13-1914
	Vsaz.odb.potr.zav. DN32
	 ks
	12
	707,00
	8484

	
	17-4002
	Potr z plast. hmot  DN 20/2.0
	  m
	72
	73,00
	5256

	
	17-4003
	Potr. z plast. hmot DN 25/2.7
	  m
	28
	79
	2212

	
	17-4004
	Potr. z plast. hmot DN 32/3.4
	  m
	16
	83
	1328

	
	17-6112
	Montáž potr.z plast.trub 20mm
	  m
	72
	137
	9864

	
	17-6113
	montáž potr.z plast.trub 25mm
	  m
	28
	150
	4200

	
	17-6114
	montáž potr.z plast.trub 32mm
	  m
	16
	176
	2816

	
	18-1221
	Izol.potr.trub.6-10mm do DN22
	  m
	42
	40
	1680

	
	18-1222
	Izol-potr.trub.6-10mm do DN42
	  m
	19
	51
	969

	
	18-1231
	Izol.potr.trub.10-15mm doDN22
	  m
	30
	49,00
	1470

	
	18-1232
	izol.potr.trub.10-15mmdo DN42
	  m
	19
	65,00
	1235

	
	19-0401
	Vypustky DN 15
	 ks
	45
	135,00
	6075

	
	22-0111
	Nastěnky
	 ks
	45
	110,00
	4950

	
	22-3113
	ventil T1070 DN 20
	 ks
	10
	248,00
	2480

	
	23-2045
	Kulový kohout G1
	 ks
	2
	235,00
	470

	
	23-9103
	Mont.armat. s 2zav. G 1
	 ks
	2
	77,00
	154

	
	25-0143
	Hydrant.skřin s tvarově stálou hadicí
	 ks
	1
	7 450,00
	7450

	
	29-0226
	Tlak. zkoušky potr. do DN 50
	  m
	129
	16,00
	2064

	
	29-0234
	Dezinf.potr. do DN 80
	  m
	129
	10,00
	1290

	
	
	
	
	
	
	67 822,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	MNOŽSTVÍ
	
	

	
	11-2171
	Klozet kombi
	 ks
	5
	3 290,00
	16 450,00

	
	11-9122
	Montáž klozetů kombi
	 ks
	5
	320,00
	1 600,00

	
	12-1525
	pisoar s radar. splachovačem
	kpl
	4
	8 852,00
	35 408,00

	
	21-1621
	Umyvadlo se zápach. uzávěrkou
	 ks
	15
	1 080,00
	16 200,00

	
	21-9102
	montáž umyvadel na šrouby
	sou
	15
	285,00
	4 275,00

	
	23-2111
	Bidet klasický
	 ks
	1
	1 512,00
	1 512,00

	
	33-1111
	Vylevka diturvitova
	 ks
	1
	3 858,00
	3 858,00

	
	33-9111
	Montáž výlevky
	 sb
	1
	320,00
	320,00

	
	81-3141
	Rohový ventil DN 15
	 ks
	45
	120,00
	5 400,00

	
	81-9402
	Montáž rohových ventilů G1/2
	 sb
	45
	55,00
	2 475,00

	
	82-1312
	Baterie dřezové nástěn.pákové
	 ks
	1
	1 145,00
	1 145,00

	
	82-3122
	Souprava bidetova
	 ks
	1
	1 476,00
	1 476,00

	
	82-9121
	Montáž nástěn.bat. umyv.pákových
	 sb
	1
	265,00
	265,00

	
	82-9131
	Montáž baterií stojánkových1/2
	 KS
	15
	265,00
	3 975,00

	
	82-9242
	montáž bidet. souprav
	 ks
	1
	720,00
	720,00

	
	98-0123
	Dviřka 30/30 cm
	 ks
	12
	220,00
	2 640,00

	
	nab.cen
	umyvadlovy ventil 74500 tlačný
	kpl
	15
	6 533,00
	97 995,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	195 714,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  ROZPOČTU  ZTI
	 
	 

	Stavba :
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N.
	
	201609

	 
	
	 
	 

	Objekt:   
	SO – 01 Hlavní budova 
	JKSO
	 

	Část:
	D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace
	EČO:   
	 

	Objednatel:  
	Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
	Zpracoval:   
	Miloslav Hercík

	Zhotovitel:
	INVESTING CZ spol. s r.o.
	Datum:   
	2017/05

	 
	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem
	 

	1
	 
	3
	 

	
	
	
	

	
	 Zdravotně technické instalace
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	 
	

	800-721
	Kanalizace
	20861,00
	

	800-722
	Vodovod
	23155,00
	 

	800-725
	Zařizovací předměty
	47130,00
	

	800-721
	Součet
	91146,00
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	














	VÝKAZ VÝMĚR ZTI
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N.
	
	
	201609

	Objekt:   
	SO - 01 Hlavní budova
	 
	 
	JKSO:   
	 

	Část:
	D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace
	 
	 
	EČO:   
	 

	Objednatel:   
	Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	Zpracoval:   
	Miloslav Hercík

	Zhotovitel :
	INVESTING CZ spol. s r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	 Zdravotně technické instalace 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	721 Kanalizace 
	
	
	
	

	
	14-0802
	Demontáž potr. do DN 100
	  m
	5
	110
	550

	
	14-0907
	Vsazeni odbočky.do potr.LT DN 150
	 ks
	2
	6730
	13460

	
	17-1905
	vsazeni odbočky do potrPVC 110
	 ks
	1
	595
	595

	
	17-3402
	PotrPVC KG DN 125
	  m
	3
	400
	1200

	
	17-4042
	Potr PPs HT hrdlové DN 40
	  m
	4
	210
	840

	
	17-4043
	potr. PPs HT DN 50
	  m
	3
	220
	660

	
	17-4045
	Potr.PPs HT DN 100
	  m
	7
	310
	2170

	
	19-4104
	Vyvedení odpad.vypustek 40x1,8
	kus
	4
	55
	220

	
	19-4105
	Vyvedeni odpad.vypustek 50x1.8
	kus
	1
	61
	61

	
	19-4109
	Vyvedeni odpad.vypustek 110
	kus
	3
	91
	273

	
	29-0111
	Zkouška těsnosti do DN125
	  m
	17
	16
	272

	
	30-0922
	Pročišteni potr.do DN300
	  m
	16
	35
	560

	
	
	
	
	
	
	20861

	
	722
	Vodovod
	
	
	
	

	
	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	MNOŽSTVÍ
	

	
	13-0801
	dmt potr.ocel. závit do DN25
	  m
	15
	48
	720

	
	13-1914
	Vsaz.odb.potr.zav. DN32
	 ks
	2
	707
	1414

	
	17-1932
	Vsazení odb do potr.plast.D20
	 ks
	4
	215
	860

	
	17-4002
	Potr z plast. hmot  DN 20/2.0
	  m
	12
	73
	876

	
	17-4003
	Potr. z plast. hmot DN 25/2.7
	  m
	14
	79
	1106

	
	17-4004
	Potr. z plast. hmot DN 32/3.4
	  m
	4
	83
	332

	
	17-6112
	Montáž potr.z plast.trub 20mm
	  m
	12
	137
	1644

	
	17-6113
	montáž potr.z plast.trub 25mm
	  m
	14
	150
	2100

	
	17-6114
	montáž potr.z plast.trub 32mm
	  m
	4
	176
	704

	
	18-1221
	Izol.potr.trub.6-10mm do DN22
	  m
	8
	40
	320

	
	18-1222
	Izol-potr.trub.6-10mm do DN42
	  m
	11
	51
	561

	
	18-1231
	izol.potr.trub.10-15mm doDN22
	  m
	4
	49
	196

	
	18-1232
	izol.potr.trub.10-15mmdo DN42
	  m
	7
	65
	455

	
	19-0401
	Vypustky DN 15
	 ks
	13
	135
	1755

	
	22-0111
	Nastěnky
	 ks
	13
	110
	1430

	
	23-2044
	kulový kohout G 3/4
	 ks
	2
	144
	288

	
	23-9102
	Mont. armat. s 2zav. G3/4
	 ks
	2
	82
	164

	
	25-0143
	Hydrant.skřin s tvarově.stáloul. hadicí
	 ks
	1
	7450
	7450

	
	29-0226
	Tlak. zkoušky potr. do DN 50
	  m
	30
	16
	480

	
	29-0234
	Dezinf.potr. do DN 80
	  m
	30
	10
	300

	
	
	
	
	
	
	23155

	
	
	
	
	
	
	

	
	725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	MNOŽSTVÍ
	

	
	11-0811
	Demontáž klozetu
	kpl
	1
	129
	129

	
	11-2171
	Klozet kombi
	 ks
	2
	3290
	6580

	
	11-9122
	Montáž klozetů kombi
	 ks
	2
	320
	640

	
	12-1525
	pisoar s radar. splachovačem
	kpl
	1
	8852
	8852

	
	21-1621
	Umyvadlo se zápach uzávěrkou
	 ks
	4
	1080
	4320

	
	21-9102
	montáž umyvadel na šrouby
	sou
	4
	285
	1140

	
	33-1111
	Vylevka diturvitova
	 ks
	1
	3858
	3858

	
	33-9111
	Montáž výlevky
	 sb
	1
	320
	320

	
	53-0826
	Demontáž. el zásobník. Ohřívačů
	 sb
	1
	820
	820

	
	53-9205
	Montáž tlak.ohříívačů 125-160l
	 sb
	1
	1420
	1420

	
	81-3141
	Rohový ventil DN 15
	 ks
	11
	120
	1320

	
	81-9402
	Montáž rohových ventilů G1/2
	 sb
	11
	55
	605

	
	82-1312
	Baterie dřezové nástěn.pákové
	 ks
	1
	1145
	1145

	
	82-2611
	Beterie dřez .stojánkové pákové
	kpl
	2
	1060
	2120

	
	82-9121
	Montáž nástěn.bat. umyv.pákových
	 sb
	1
	265
	265

	
	82-9131
	Montáž baterií stojánkových1/2
	 KS
	2
	265
	530

	
	nab.cen
	umyvadlovy ventil 74500 tlacny
	kpl
	2
	6533
	13066

	
	
	
	
	
	
	47130,00
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	 Navýšení výukové kapacity základní školy ve  Vratislavicích nad Nisou                                            SO - 01    A -  HLAVNÍ BUDOVA 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	D.1.4 - V - VZDUCHOTECHNIKA
	bez DPH 
	103 420 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	DPH  (%)
	21%
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	DPH činí
	21 718 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 NÁKLADY OBJEKTU CELKEM 
	včetně DPH
	125 138 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A1:H53]VÝKAZ  VÝMĚR - DPS
	 
	 
	 
	 
	 
	

	STAVBA:   Zajištění kapacity odborného vzdělávání; ZŠ Vratislavice nad Nisou
	

	OBJEKT:   SO - 01    A -  HLAVNÍ BUDOVA
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ČÁST:       D.1.4 - V - VZDUCHOTECHNIKA
	 
	 
	 
	 
	 
	

	P.Č.
	Kód položky
	Zkrácený popis
	Množství
	MJ
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Technický ( doplňkový) popis položky
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM -VZT
	 
	 
	 
	103 420 Kč
	 (bez DPH)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1PP
	 
	 
	 
	26 393 Kč
	Pozn:  výkres č. VZ-01
	

	1
	1.1
	Diagonální ventilátor do vzt. potrubí prům. 160mm                              včetně samočinné přetlakové klapky a montážních spon (2x)
	1,00
	ks
	2 545,00 Kč
	2 545 Kč
	odvod 260m3/h; 180Pa; elektro 230V
	

	2
	-
	Montáž
	1,00
	ks
	410,00 Kč
	410 Kč
	 
	

	3
	1.2
	Protidešťová žaluzie PZ-AL - 710x200 s ochr.sítem a rámem + RAL         /výfuk/
	1,00
	ks
	4 379,00 Kč
	4 379 Kč
	s ochr. sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,11m2;                                                         RAL žaluzie - určí architekt projektu
	

	4
	-
	Montáž
	1,00
	ks
	810,00 Kč
	810 Kč
	 
	

	5
	1.3
	Odvodní talířový ventil kovový 125mm - RAL….určí architekt projektu                                       
	6,00
	ks
	172,00 Kč
	1 032 Kč
	Qv=50-80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí,   vč. montážního rámečku, materiál.:pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
	

	6
	-
	Montáž
	6,00
	ks
	250,00 Kč
	1 500 Kč
	 
	

	7
	1.4
	Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX  prům.: ø125mm
	10,00
	m
	107,00 Kč
	1 070 Kč
	vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením, materiál vícevrstvý Al. laminát
	

	8
	-
	Montáž
	10,00
	m
	120,00 Kč
	1 200 Kč
	 
	

	9
	1.5
	Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO...,  prům.: 160 mm
	2,00
	m
	165,00 Kč
	330 Kč
	s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
	

	10
	-
	Montáž
	2,00
	m
	120,00 Kč
	240 Kč
	 
	

	11
	-
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    materiál ocel. pozink. plech                                                                               /výfuk/
	6,00
	m2
	492,00 Kč
	2 952 Kč
	spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
	

	12
	-
	Montáž
	6,00
	m2
	190,00 Kč
	1 140 Kč
	 
	

	13
	-
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 160mm
	10,00
	m
	410,00 Kč
	4 100 Kč
	vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	

	14
	-
	Montáž
	10,00
	m
	170,00 Kč
	1 700 Kč
	 
	

	15
	-
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm                              /výfuk/
	5,00
	m2
	407,00 Kč
	2 035 Kč
	povrch hliniková folie, upevněná na kruhové potrubí,  spoje  přelepeny Al.páskou                                                                                              
	

	16
	-
	Montáž
	5,00
	m2
	190,00 Kč
	950 Kč
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	KUCHYŇKA 1PP
	 
	 
	 
	38 127 Kč
	Pozn:  výkres č. VZ-01
	

	1
	2.1
	Kuchyňský odsavač par (digestoř) - podvěsný- TYP DLE UŽIVATELE, DLE INTERIÉRU, šíře 600 mm, tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální 3-4°otáček, s připojovacím hrdlem prům. 100-150mm
	2,00
	ks
	3 000,00 Kč
	6 000 Kč
	odvod 90-350m3/h; 250Pa; elektro 230V
	

	2
	-
	Montáž
	2,00
	ks
	320,00 Kč
	640 Kč
	 
	

	3
	2.2
	Zpětná, těsná klapka prům. 160mm 
	2,00
	ks
	674,00 Kč
	1 348 Kč
	pro výfuky digestoří, klapka se silikonovou membránou, s permanentním magnetem
	

	4
	-
	Montáž
	2,00
	ks
	124,00 Kč
	248 Kč
	 
	

	5
	2.3
	Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX  prům.: ø125-150mm
	6,00
	m
	127,00 Kč
	762 Kč
	vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením, materiál vícevrstvý Al. laminát
	

	6
	-
	Montáž
	6,00
	m
	120,00 Kč
	720 Kč
	 
	

	7
	-
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    materiál ocel. pozink. plech                                                                               /výfuk/
	2,00
	m2
	492,00 Kč
	984 Kč
	spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
	

	8
	-
	Montáž
	2,00
	m2
	190,00 Kč
	380 Kč
	 
	

	9
	-
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO- VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 125-150mm
	30,00
	m
	413,00 Kč
	12 390 Kč
	vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	

	10
	-
	Montáž
	30,00
	m
	190,00 Kč
	5 700 Kč
	 
	

	11
	-
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm                              /výfuk/
	15,00
	m2
	407,00 Kč
	6 105 Kč
	povrch hliniková folie, upevněná na kruhové potrubí,  spoje  přelepeny Al.páskou                                                                                              
	

	12
	-
	Montáž
	15,00
	m2
	190,00 Kč
	2 850 Kč
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce
	
	
	 
	38 900 Kč
	
	

	1
	100.1
	Náklady na dopravu  zařízení  Vzt.
	1,00
	ks
	3 000,00 Kč
	3 000 Kč
	Doprava vzt. komponentů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí na místo stavby, složení na místo
	

	2
	100.2
	Pomocné konstrukce, lešení
	1,00
	ks
	12 000,00 Kč
	12 000 Kč
	Pro práci ve výšce podlaží do 4 metrů, dále práce na fasádě objektu do výšky 2m
	

	3
	100.3
	Zednické výpomoci, začištění prostupů
	1,00
	ks
	5 000,00 Kč
	5 000 Kč
	spolupráce na prostupech pro rozvody vzt. do počtu               cca 10-ti ks
	

	4
	100.4
	Komplexní vyzkoušení
	1,00
	ks
	800,00 Kč
	800 Kč
	Zprovoznění, zkoušky v délce trvání cca 4 hod.
	

	5
	100.5
	Zaregulování VZT
	1,00
	ks
	8 000,00 Kč
	8 000 Kč
	zaregulování výustek a koncových elementů do počtu cca 10ks
	

	6
	100.6
	Zaškolení obsluhy
	1,00
	ks
	1 200,00 Kč
	1 200 Kč
	 
	

	7
	100.7
	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení
	1,00
	ks
	1 400,00 Kč
	1 400 Kč
	 
	

	8
	100.8
	Vypracování dokumentace skutečného provedení
	1,00
	ks
	7 500,00 Kč
	7 500 Kč
	(2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	











	[bookmark: RANGE!A1:H92]VÝKAZ  VÝMĚR - DPS
	 
	 
	 
	 
	 
	

	STAVBA:   Zajištění kapacity odborného vzdělávání; ZŠ Vratislavice nad Nisou
	

	OBJEKT:   SO - 02    B -  NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ČÁST:       D.1.4 - V - VZDUCHOTECHNIKA
	 
	 
	 
	 
	 
	

	P.Č.
	Kód položky
	Zkrácený popis
	Množství
	MJ
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Technický ( doplňkový) popis položky
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM -VZT
	 
	 
	 
	279 654 Kč
	 (bez DPH)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	3
	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2.PATRO
	 
	 
	 
	48 005 Kč
	Pozn:  výkres č. VZ-10,11
	

	1
	3.1
	Diagonální ventilátor do vzt. potrubí prům. 160mm                              včetně samočinné přetlakové klapky a montážních spon (2x)
	2,00
	ks
	2 822,00 Kč
	5 644 Kč
	odvod 350-380m3/h; 180Pa; elektro 230V
	

	2
	-
	Montáž
	2,00
	ks
	410,00 Kč
	820 Kč
	 
	

	3
	3.2
	Výfuková hlavice Ø160mm, protidešťová 
	2,00
	ks
	984,00 Kč
	1 968 Kč
	materiál: Ti-Zn (nebo Cu)
	

	4
	-
	Montáž
	2,00
	ks
	130,00 Kč
	260 Kč
	 
	

	5
	3.3
	Odvodní talířový ventil kovový 125mm - RAL….určí architekt projektu                                       
	14,00
	ks
	172,00 Kč
	2 408 Kč
	Qv=50-80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí,   vč. montážního rámečku, materiál.:pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
	

	6
	-
	Montáž
	14,00
	ks
	250,00 Kč
	3 500 Kč
	 
	

	7
	3.4
	Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX  prům.: ø125mm
	15,00
	m
	107,00 Kč
	1 605 Kč
	vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením, materiál vícevrstvý Al. laminát
	

	8
	-
	Montáž
	15,00
	m
	120,00 Kč
	1 800 Kč
	 
	

	9
	3.5
	Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO...,  prům.: 160 mm
	4,00
	m
	165,00 Kč
	660 Kč
	s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
	

	10
	-
	Montáž
	4,00
	m
	120,00 Kč
	480 Kč
	 
	

	11
	3.6
	Tlumič hluku do kruhového potrubí,   prům. 160 / 600 mm                            
	2,00
	ks
	1 112,00 Kč
	2 224 Kč
	pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600mm
	

	12
	-
	Montáž
	2,00
	ks
	205,00 Kč
	410 Kč
	 
	

	13
	-
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 125-160mm
	30,00
	m
	410,00 Kč
	12 300 Kč
	vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	

	14
	-
	Montáž
	30,00
	m
	170,00 Kč
	5 100 Kč
	 
	

	15
	-
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm                              /výfuk/
	10,00
	m2
	407,00 Kč
	4 070 Kč
	povrch hliniková folie, upevněná na kruhové potrubí,  spoje  přelepeny Al.páskou                                                                                              
	

	16
	-
	Montáž
	10,00
	m2
	190,00 Kč
	1 900 Kč
	 
	

	17
	-
	Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
	3,00
	m2
	712,00 Kč
	2 136 Kč
	včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 
	

	18
	-
	Montáž
	3,00
	m2
	240,00 Kč
	720 Kč
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4A
	STROJOVNA 2.PATRO-DEMONTÁŽE
	 
	 
	 
	5 550 Kč
	Pozn:  výkres č. VZ-10
	

	1
	4.1A
	DEMONTÁŽ - STÁVAJÍCÍ - Radiální ventilátor RNH 500- odvod vzduchu , včetně připojovacích manžet, konzol pro ukotvení
	1,00
	ks
	200,00 Kč
	200 Kč
	odvod 7.050m3/h; ….Pa, uskladnit pro opětovné použití!
	

	2
	-
	DEMONTÁŽ - Výfukový kus  cca 1000x600, úkos 45°
	1,00
	ks
	150,00 Kč
	150 Kč
	odvoz, likvidace 
	

	3
	-
	DEMONTÁŽ - Tlumič hluku v plášti cca 1000x600xdélka1500
	1,00
	ks
	200,00 Kč
	200 Kč
	odvoz, likvidace 
	

	4
	-
	DEMONTÁŽ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    materiál ocel. pozink. plech                                                                               /odvod, výfuk/
	25,00
	m2
	200,00 Kč
	5 000 Kč
	odvoz, likvidace 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	5A
	STROJOVNA 2.PATRO-DEMONTÁŽE
	 
	 
	 
	5 750 Kč
	Pozn:  výkres č. VZ-10
	

	1
	5.1A
	DEMONTÁŽ - STÁVAJÍCÍ - Radiální ventilátor RNH 315- odvod vzduchu , včetně připojovacích manžet, konzol pro ukotvení
	1,00
	ks
	200,00 Kč
	200 Kč
	odvod ….m3/h; ….Pa, uskladnit pro opětovné použití!
	

	2
	-
	DEMONTÁŽ - Výfukový kus  cca 250x500, úkos 45°
	1,00
	ks
	150,00 Kč
	150 Kč
	odvoz, likvidace 
	

	3
	-
	DEMONTÁŽ - Tlumič hluku v plášti cca 600x400xdélka1000
	2,00
	ks
	200,00 Kč
	400 Kč
	odvoz, likvidace 
	

	4
	-
	DEMONTÁŽ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    materiál ocel. pozink. plech                                                                               /odvod, výfuk/
	25,00
	m2
	200,00 Kč
	5 000 Kč
	odvoz, likvidace 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	STROJOVNA 2.PATRO
	 
	 
	 
	103 605 Kč
	Pozn:  výkres č. VZ-10,11
	

	1
	4.1
	MONTÁŽ - STÁVAJÍCÍ - Radiální ventilátor RNH 500- odvod vzduchu , včetně připojovacích manžet, konzol pro ukotvení
	1,00
	ks
	250,00 Kč
	250 Kč
	odvod 7.050m3/h; ….Pa
	

	2
	4.2
	Tlumič hluku v plášti 1000x600;  L=1500mm  - buňkový                      /odvod/
	1,00
	ks
	8 514,00 Kč
	8 514 Kč
	buňka tlumiče hluku (5x)  -  G.200x600x1500 s náběhy na obou koncích
	

	3
	-
	Montáž
	1,00
	ks
	2 390,00 Kč
	2 390 Kč
	 
	

	4
	4.3
	Tlumič hluku v plášti 800x800;  L=1000mm  - buňkový                      /výfuk/
	1,00
	ks
	7 967,00 Kč
	7 967 Kč
	buňka tlumiče hluku (8x)  -  G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích
	

	5
	-
	Montáž
	1,00
	ks
	2 240,00 Kč
	2 240 Kč
	 
	

	6
	4.4
	Výfuková hlavice kruhová prům. 630 mm; přírubové připojení na vzt. potrubí
	1,00
	ks
	5 189,00 Kč
	5 189 Kč
	materiál:   ocelový pozinkovaný plech , profily, s odvodem kondenzátu, síto
	

	7
	-
	Montáž
	1,00
	ks
	130,00 Kč
	130 Kč
	 
	

	8
	-
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    materiál ocel. pozink. plech                                                                               /odvod, výfuk/
	40,00
	m2
	492,00 Kč
	19 680 Kč
	spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
	

	9
	-
	Montáž
	40,00
	m2
	190,00 Kč
	7 600 Kč
	 
	

	10
	-
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 630 mm
	6,00
	m
	1 569,00 Kč
	9 414 Kč
	vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	

	11
	-
	Montáž
	6,00
	m
	376,00 Kč
	2 256 Kč
	 
	

	12
	-
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             /izolace vzt. potrubí sání a výfuku + P O strojovna vzt./
	35,00
	m2
	407,00 Kč
	14 245 Kč
	povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou  
	

	13
	-
	Montáž
	35,00
	m2
	190,00 Kč
	6 650 Kč
	 
	

	14
	-
	Protipožární+tepelná izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.                                     /výfuk vzduchu/
	20,00
	m2
	396,00 Kč
	7 920 Kč
	Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
	

	15
	-
	Montáž
	20,00
	m2
	220,00 Kč
	4 400 Kč
	 
	

	16
	-
	Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
	5,00
	m2
	712,00 Kč
	3 560 Kč
	včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 
	

	17
	-
	Montáž
	5,00
	m2
	240,00 Kč
	1 200 Kč
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	5
	STROJOVNA 2.PATRO
	 
	 
	 
	66 050 Kč
	Pozn:  výkres č. VZ-10,11
	

	1
	5.1
	MONTÁŽ - STÁVAJÍCÍ - Radiální ventilátor RNH 315- odvod vzduchu , včetně připojovacích manžet, konzol pro ukotvení
	1,00
	ks
	250,00 Kč
	250 Kč
	odvod ….m3/h; ….Pa
	

	2
	5.2
	Tlumič hluku v plášti 400x600;  L=1000mm  - buňkový                      /odvod/
	3,00
	ks
	2 478,00 Kč
	7 434 Kč
	buňka tlumiče hluku (2x)  -  G.200x600x1000 s náběhy na obou koncích
	

	3
	-
	Montáž
	3,00
	ks
	694,00 Kč
	2 082 Kč
	 
	

	4
	5.3
	Výfuková hlavice kruhová prům. 315 mm; přírubové připojení na vzt. potrubí
	1,00
	ks
	1 733,00 Kč
	1 733 Kč
	materiál:   ocelový pozinkovaný plech , profily, s odvodem kondenzátu, síto
	

	5
	-
	Montáž
	1,00
	ks
	130,00 Kč
	130 Kč
	 
	

	6
	-
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    materiál ocel. pozink. plech                                                                               /odvod, výfuk/
	30,00
	m2
	492,00 Kč
	14 760 Kč
	spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
	

	7
	-
	Montáž
	30,00
	m2
	190,00 Kč
	5 700 Kč
	 
	

	8
	-
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 315 mm
	7,00
	m
	679,00 Kč
	4 753 Kč
	vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	

	9
	-
	Montáž
	7,00
	m
	190,00 Kč
	1 330 Kč
	 
	

	10
	-
	Tepelná+Akustická izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             /izolace vzt. potrubí sání a výfuku + P O strojovna vzt./
	30,00
	m2
	407,00 Kč
	12 210 Kč
	povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou  
	

	11
	-
	Montáž
	30,00
	m2
	190,00 Kč
	5 700 Kč
	 
	

	12
	-
	Protipožární+tepelná izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.                                     /výfuk vzduchu/
	10,00
	m2
	396,00 Kč
	3 960 Kč
	Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
	

	13
	-
	Montáž
	10,00
	m2
	220,00 Kč
	2 200 Kč
	 
	

	14
	-
	Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
	4,00
	m2
	712,00 Kč
	2 848 Kč
	včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 
	

	15
	-
	Montáž
	4,00
	m2
	240,00 Kč
	960 Kč
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	99
	DOPLŇKOVÝ MATERIÁL
	 
	 
	 
	1 794 Kč
	 
	

	1
	-
	Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 500x500mm
	2,00
	ks
	757,00 Kč
	1 514 Kč
	s magnetem pro uzavření
	

	2
	-
	Montáž
	2,00
	ks
	140,00 Kč
	280 Kč
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce
	
	
	 
	48 900 Kč
	
	

	1
	100.1
	Náklady na dopravu  zařízení  Vzt.
	1,00
	ks
	3 000,00 Kč
	3 000 Kč
	Doprava vzt. komponentů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí na místo stavby, složení na místo
	

	2
	100.2
	Pomocné konstrukce, lešení
	1,00
	ks
	18 000,00 Kč
	18 000 Kč
	Pro práci ve výšce podlaží do 4 metrů, dále práce nad střechou objektu
	

	3
	100.3
	Zednické výpomoci, začištění prostupů
	1,00
	ks
	5 000,00 Kč
	5 000 Kč
	spolupráce na prostupech pro rozvody vzt. do počtu               cca 10-ti ks
	

	4
	100.4
	Komplexní vyzkoušení
	1,00
	ks
	800,00 Kč
	800 Kč
	Zprovoznění, zkoušky v délce trvání cca 4 hod.
	

	5
	100.5
	Zaregulování VZT
	1,00
	ks
	12 000,00 Kč
	12 000 Kč
	zaregulování výustek a koncových elementů do počtu cca 15-t iks
	

	6
	100.6
	Zaškolení obsluhy
	1,00
	ks
	1 200,00 Kč
	1 200 Kč
	 
	

	7
	100.7
	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení
	1,00
	ks
	1 400,00 Kč
	1 400 Kč
	 
	

	8
	100.8
	Vypracování dokumentace skutečného provedení
	1,00
	ks
	7 500,00 Kč
	7 500 Kč
	(2x tištěná paré, 1xCD s PDF)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	 Navýšení výukové kapacity základní školy ve  Vratislavicích nad Nisou                                SO - 02    B -  STRAVOVACÍ PAVILON 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	D.1.4 - V - VZDUCHOTECHNIKA
	bez DPH 
	279 654 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	DPH  (%)
	21%
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	DPH činí
	58 727 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 NÁKLADY OBJEKTU CELKEM 
	včetně DPH
	338 381 Kč
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	                         SO - 01    A -  HLAVNÍ BUDOVA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	                             VÝKAZ VÝMĚR
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	D.1.4.4. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání
	
	
	
	 
	

	 
	ZŠ Vratislavice nad Nisou
	
	
	
	 
	

	 
	SO – 01
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Sestavení nákladů – cenová úroveň ÚRS PRAHA 2016 - ceny bez DPH
	
	
	
	
	
	

	Navržené výrobky jsou vzorové. Záměna možná za výrobky stejných nebo lepších parametrů 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	
	
	
	NÁKLADY
	

	001
	Ústřední vytápění
	
	
	
	11 173,42
	

	002
	Izolace tepelné
	
	
	
	483,00
	

	
	Celkem
	
	
	
	11 656,42
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	MNOŽST.
	CENA
	NÁKLADY
	

	003
	Topná a tlaková zkouška, dopouštění, vyregulování
	hod
	24,00
	380,00
	9 120,00
	

	004
	Demontáže
	hod
	2,00
	380,00
	760,00
	

	
	NÁKLADY CELKEM
	 
	 
	 
	21 536,42
	

	
	
	
	
	
	
	

	800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	733
	Rozvod potrubí
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	1,00
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY
	

	005
	Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 15x1,2
	m
	8,00
	284,30
	2 274,40
	

	006
	Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 15mm
	kus
	2,00
	860,00
	1 720,00
	

	007
	Přechodka Fe – závit 15-Rp1/2
	kus
	2,00
	403,74
	807,48
	

	008
	Tlak.zk.měděných trub.do 35x1,5
	m
	8,00
	10,00
	80,00
	

	
	Celkem položky
	
	1,00
	0,00
	4 881,88
	

	009
	Presun pro potrubi UT    do 6m          
	kus
	1,00
	48,80
	48,80
	

	010
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	195,27
	195,27
	

	
	Celkem
	
	1,00
	
	244,07
	

	
	Rozvod potrubí celkem
	 
	1,00
	 
	5 125,95
	

	
	
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	1,00
	
	
	

	734
	Armatury
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	1,00
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY
	

	011
	Mont.armatur se 2 zav.G 1/2
	kus
	6,00
	91,00
	546,00
	

	012
	Kit TRV+PŠ+TH+svěr.šroub.    1/2xEK-15x1 PŘÍMÝ
	kus
	2,00
	643,06
	1 286,12
	

	013
	Objímka proti snadnému zcizení TH
	kus
	2,00
	11,85
	23,70
	

	
	Celkem položky
	
	1,00
	
	1 855,82
	

	014
	Presun pro armatury      do 6m          
	kus
	1,00
	18,55
	18,55
	

	015
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	74,23
	74,23
	

	
	Celkem
	
	1,00
	
	92,78
	

	
	Armatury celkem
	 
	1,00
	 
	1 948,60
	

	
	
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	1,00
	
	
	

	735
	Otopná tělesa
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	1,00
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY
	

	016
	Montaz teles do 1500mm
	kus
	2,00
	350,00
	700,00
	

	017
	Pripl.za zednicke vypomoce
	kus
	2,00
	300,00
	600,00
	

	018
	Deskové těleso, boční připojení 21/5040
	kus
	1,00
	1244,65
	1244,65
	

	019
	Deskové těleso, boční připojení 21/5050
	kus
	1,00
	1359,05
	1359,05
	

	
	Celkem položky
	
	1,00
	
	3 903,70
	

	020
	presun pro telesa do 6m                   
	kus
	1,00
	39,03
	39,03
	

	021
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	156,14
	156,14
	

	
	Celkem
	
	1,00
	
	195,17
	

	
	Otopná tělesa celkem
	 
	1,00
	 
	4 098,87
	

	
	
	
	1,00
	
	
	

	800-713 IZOLACE TEPELNÉ
	
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	1,00
	
	
	

	631
	Dodávka
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	1,00
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY
	

	022
	Izolace polyuretanové pouzdro 15/20
	m
	8,00
	28,50
	228,00
	

	023
	Montaz a uchycení izolace
	m
	8,00
	29,00
	232,00
	

	
	Celkem položky
	
	1,00
	
	460,00
	

	024
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	23,00
	23,00
	

	
	Celkem
	
	1,00
	
	23,00
	

	
	Dodávka celkem
	 
	1,00
	 
	483,00
	

	
	
	
	1,00
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	                         D.1.4.4. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	

	
	
	
	
	
	

	
	                         SO - 02    B -  NÁSTAVBA PATRA
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                             VÝKAZ VÝMĚR
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A30:F161] 
	D.1.4.2. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	 
	 
	 
	 

	 
	Zajištění kapacity odborného vzdělávání
	
	
	
	 

	 
	ZŠ Vratislavice nad Nisou
	
	
	
	 

	 
	SO 02 – NÁSTAVBA PAVILONU „B“
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sestavení nákladů – cenová úroveň ÚRS PRAHA 2016 - ceny bez DPH
	
	
	
	
	

	Navržené výrobky jsou vzorové. Záměna možná za výrobky stejných nebo lepších parametrů 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	
	
	
	NÁKLADY

	001
	Ústřední vytápění
	
	
	
	297 631,59

	002
	Izolace tepelné
	
	
	
	24 661,04

	
	Celkem
	
	
	
	322 292,63

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	MNOŽST.
	CENA
	NÁKLADY

	003
	Topná a tlaková zkouška,vyregulování soustavy
	hod
	72,00
	380,00
	27 360,00

	
	NÁKLADY CELKEM
	 
	 
	 
	349 652,63

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	732
	Strojovny
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY

	004
	Montaz orient.stitku
	sou
	2,00
	40,00
	80,00

	005
	Oběhové čerpadlo 80/130 ErP H=31,2 kPa, M=1,8m3
	kus
	1,00
	5769,92
	5769,92

	006
	Dodavka stitku
	kus
	2,00
	80,00
	160,00

	007
	Montáž čerpadel DN32
	kus
	1,00
	330,00
	330,00

	
	Celkem položky
	
	1,00
	
	6 339,92

	008
	Presun pro stroj.v obj.  do 6m            
	kus
	1,00
	6 339,92
	63,40

	009
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	6 339,92
	253,60

	
	Celkem
	
	1,00
	
	317,00

	
	Strojovny celkem
	 
	1,00
	 
	6 656,92

	
	
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	733
	Rozvod potrubí
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY

	010
	Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 15x1,2
	m
	71,00
	284,30
	20 185,30

	011
	Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 18x1,2
	m
	26,00
	319,20
	8 299,20

	012
	Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 22x1,5
	m
	39,00
	387,20
	15 100,80

	013
	Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 28x1,5
	m
	70,00
	460,60
	32 242,00

	014
	Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 35x1,5
	m
	82,00
	725,80
	59 515,60

	015
	Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 15mm
	kus
	2,00
	8,73
	17,47

	016
	Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 18mm
	kus
	6,00
	19,75
	118,51

	017
	Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 22mm
	kus
	8,00
	23,67
	189,36

	018
	Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 28mm
	kus
	16,00
	51,58
	825,34

	019
	Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 35mm
	kus
	14,00
	259,55
	3 633,72

	020
	Přechodka Fe – závit 15-R1/2
	kus
	8,00
	23,67
	189,36

	021
	Přechodka Fe – závit 22-R3/4
	kus
	12,00
	33,87
	406,47

	022
	Přechodka Fe – závit 28-R1
	kus
	16,00
	54,69
	874,97

	023
	Přechodka Fe – závit 35-Rp5/4
	kus
	19,00
	106,11
	2 016,01

	024
	Tlak.zk.ocel. tenkostěnn. trub.do 35x1,5
	m
	288,00
	10,00
	2880,00

	025
	Navareni odbocky DN32
	kus
	2,00
	960,00
	1920,00

	026
	Navarky     G6/4"
	kus
	2,00
	62,00
	124,00

	027
	Kompenzacni vsuvka nerez 1“
	kus
	6,00
	1696,24
	10177,44

	028
	Kompenzacni vsuvka nerez 3/4“
	kus
	8,00
	2059,33
	16474,64

	
	Celkem položky
	
	1,00
	
	175 190,19

	029
	Presun pro potrubi UT    do 6m          
	kus
	1,00
	175 190,19
	1 751,90

	030
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	175 190,19
	7 007,61

	
	Celkem
	
	1,00
	
	8 759,51

	
	Rozvod potrubí celkem
	 
	1,00
	 
	183 949,70

	
	
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	734
	Armatury
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY

	031
	Mont.armatur s 1 zav.G 1/2“
	kus
	8,00
	91,00
	728,00

	032
	Mont.armatur se 2 zav.G 1/2“
	kus
	42,00
	91,00
	3 822,00

	033
	Mont.armatur se 2 zav.G 3/4“
	kus
	6,00
	106,00
	636,00

	034
	Mont.armatur se 2 zav.G 1“
	kus
	8,00
	121,00
	968,00

	035
	Mont.armatur se 2 zav.G 5/4
	kus
	6,00
	137,00
	822,00

	036
	Mont.armatur se 3 zav.G 3/4"
	kus
	1,00
	213,00
	213,00

	037
	Servopohon 120s 230V
	kus
	1,00
	2956,80
	2956,80

	038
	Směšovací trojcestný ventil, Kvs 6,3, DN20
	kus
	1,00
	1123,20
	1123,20

	039
	Ruční.odvzduš.ventil  DN15
	kus
	2,00
	52,93
	105,86

	040
	Autom.odvzduš.ventil  DN15
	kus
	2,00
	204,18
	408,36

	041
	Filtr závitový  DN32
	kus
	1,00
	323,11
	323,11

	042
	Zpětná klapka k o.č. , DN32
	kus
	1,00
	228,31
	228,31

	043
	KK DN32
	kus
	4,00
	356,29
	1425,16

	044
	KK VYPOUŠTĚCÍ DN 15
	kus
	2,00
	91,64
	183,28

	045
	Teploměr axiální TP 120 A D63/L50
	kus
	2,00
	115,20
	230,40

	046
	Kit TRV+RŠ+TH+svěr. šroubení1/2xEK-15x1
	kus
	21,00
	643,06
	13504,26

	047
	Objímka proti snadnému zcizení TH
	kus
	21,00
	11,85
	248,85

	
	Celkem položky
	
	1,00
	
	27 926,59

	048
	Presun pro armatury      do 6m          
	kus
	1,00
	279,27
	279,27

	049
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	1 117,06
	1 117,06

	
	Celkem
	
	1,00
	
	1 396,33

	
	Armatury celkem
	 
	1,00
	 
	29 322,92

	
	
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	735
	Otopná tělesa
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY

	050
	Montaz teles do 1500mm
	kus
	19,00
	350,00
	6650,00

	051
	Montaz teles nad 1500mm
	kus
	2,00
	400,00
	800,00

	052
	Pripl.za zednicke vypomoce
	kus
	21,00
	300,00
	6300,00

	053
	Deskové těleso, boční připojení 21-060160-50
	kus
	1,00
	2979,90
	2979,90

	054
	Deskové těleso, boční připojení 21-060230-50
	kus
	1,00
	3902,80
	3902,80

	055
	Deskové těleso, boční připojení 21-090050-50
	kus
	1,00
	2048,75
	2048,75

	056
	Deskové těleso, boční připojení 21-090060-60
	kus
	1,00
	2244,00
	2244,00

	057
	Deskové těleso, boční připojení 21-060120-60
	kus
	1,00
	2454,10
	2454,10

	058
	Deskové těleso, boční připojení 21-060180-60
	kus
	2,00
	3243,90
	6487,80

	059
	Deskové těleso, boční připojení 21-060140-60
	kus
	6,00
	2715,90
	16295,40

	060
	Deskové těleso, boční připojení 21-060160-60
	kus
	8,00
	2979,90
	23839,20

	
	Celkem položky
	
	1,00
	
	74 001,95

	061
	presun pro telesa do 6m                   
	kus
	1,00
	740,02
	740,02

	062
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	2 960,08
	2 960,08

	
	Celkem
	
	1,00
	
	3 700,10

	
	Otopná tělesa celkem
	 
	1,00
	 
	77 702,05

	
	
	
	1,00
	
	

	800-713 IZOLACE TEPELNÉ
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	631
	Dodávka
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY

	063
	Izolace trubní minerál+Al, 34/40
	m
	28,00
	87,50
	2450,00

	064
	Izolace trubní pouzdro polyuretan 15/13
	m
	71,00
	16,50
	1 171,50

	065
	Izolace trubní pouzdro polyuretan 18/13
	m
	25,00
	17,50
	437,50

	066
	Izolace trubní pouzdro polyuretan 22/20
	m
	39,00
	33,50
	1306,50

	067
	Izolace trubní pouzdro polyuretan 28/25
	 m
	70,00
	54,50
	3 815,00

	068
	Izolace trubní pouzdro polyuretan 35/25
	 m
	82,00
	59,50
	4 879,00

	069
	Montaz a uchycení izolace
	m
	288,00
	32,73
	9 427,20

	
	Celkem položky
	
	1,00
	
	23 486,70

	070
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	1 174,34
	1 174,34

	
	Celkem
	
	
	
	

	
	Dodávka celkem
	 
	1,00
	 
	24 661,04

	
	
	
	1,00
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	                           D.1.4.4. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ  

	
	
	
	
	
	

	
	         SO - 03   C -  STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                                ROZPOČET
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A25:F65] 
	D.1.4.4. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	 
	 
	 
	 

	 
	 Zajištění kapacity odborného vzdělávání
	
	
	 

	 
	ZŠ Vratislavice nad Nisou
	
	
	
	 

	 
	SO – 03
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sestavení nákladů – cenová úroveň ÚRS PRAHA 2016 - ceny bez DPH
	
	
	
	
	

	Navržené výrobky jsou vzorové. Záměna možná za výrobky stejných nebo lepších parametrů 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	
	
	
	NÁKLADY

	001
	Ústřední vytápění
	
	
	
	1 407,00

	
	Celkem
	
	
	
	1 407,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	MNOŽST.
	CENA
	NÁKLADY

	002
	Vypuštění, dopouštění soustavy
	kus
	1,00
	3 040,00
	3 040,00

	
	NÁKLADY CELKEM
	 
	 
	 
	4 447,00

	
	
	
	
	
	

	800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	733
	Rozvod potrubí
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY

	003
	Zaslepeni zakovanim DN15
	kus
	2,00
	480,00
	960,00

	
	Celkem položky
	
	1,00
	
	960,00

	004
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	48,00
	48,00

	
	Celkem
	
	1,00
	
	48,00

	
	Rozvod potrubí celkem
	 
	1,00
	 
	1 008,00

	
	
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	735
	Otopná tělesa
	
	1,00
	
	

	
	
	
	1,00
	
	

	POLOŽKA
	POPIS
	MJ
	1,00
	CENA
	NÁKLADY

	005
	Demontáž těles otopných článkových
	m2
	1,00
	380,00
	380,00

	
	Celkem položky
	
	1,00
	
	380,00

	006
	Dopravne                                         
	kus
	1,00
	19,00
	19,00

	
	Celkem
	
	1,00
	
	19,00

	
	Otopná tělesa celkem
	 
	1,00
	 
	399,00

	
	
	
	1,00
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