



**M Ě S T O**  
**BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV**

**LINEA FERRA s.r.o.**  
**Pražská 298**  
**Brandýs nad Labem**

IČ: 03836720

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L. – St. Boleslav

24.04.2018


**O b j e d n á v k a   č. 564/2018**

Dle vaší cenové nabídky objednááme dodání " Projektové dokumentace a provedení souvisejícího výkonu inženýrské činnosti na novostavbu garážové haly v areálu hasičské zbrojnice JSDH Brandýs nad Labem", viz. nabídka.

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Cena: 88 814,00 Kč vč. 21% DPH

Termín: 31.05.2018



**Poznámka:**

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 01. 2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Telefon:  
Fax:



Město Brandýs n. L. – St. Boleslav  
Masarykovo nám. č. 1.2  
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav  
IČ: 00 240 079

LINEA FERRA s.r.o.  
projektová činnost ve výstavbě  
Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem  
(sídlo, kancelář)  
IČ: 038 36 720 DIČ: CZ03836720

Město Brandýs nad Labem – Stará  
Boleslav  
Masarykovo nám. 1,2  
250 01 Brandýs nad Labem

**Cenová nabídka zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejícího výkonu inženýrské činnosti na novostavbu garážové haly v areálu hasičské zbrojnice SDH Brandýs nad Labem**

Vážení,

na základě Vaší poptávky, dostupných informací a místní znalosti Vám předkládáme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na novostavbu garážové haly v areálu hasičské zbrojnice SDH Brandýs nad Labem včetně provedení souvisejícího výkonu inženýrské činnosti.

**1. Nabídka zpracování projektové dokumentace a výkonu související inženýrské činnosti**

**1.1. Projektové práce PČ**

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP) podle §1 odst. e).

Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).....39.240,-Kč

**1.2. Související výkon inženýrské činnosti**

Inženýrská činnost IČ - Projednání DUR a DSP s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení územního a stavebního řízení, zabezpečení územního a stavebního povolení.

Nezahrnuto v ceně: dokumentace pro majetkoprávní vypořádání (majetkoprávní elaborát), poplatky související s projednáním ÚŘ a SŘ (fakturace na základě skutečně vynaložených

nákladů).....34.160,-Kč

Celkem bez DPH.....73.400,-Kč

DPH (21%).....15.414,-Kč

**Celkem vč. DPH.....88.814,-Kč**

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, která bude účtována v zákonné sazbě.

Jednotlivé výše uvedené části lze realizovat samostatně, respektive nerealizovat. V uvedených cenách je zahrnuto zpracování projektové dokumentace v rozsahu specifikace poptávky a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb.

V uvedených cenách není zahrnuto (pokud není konkrétní součástí nabídky – viz výše)

- průzkumné práce (geologické, geodetické, hydrogeologické, radonové apod.)
- sondy stavebních konstrukcí
- správní a jiné poplatky
- zpracování dalších částí projektové dokumentace zde neuvedených (např. studie osvětlení, zastínění, hluková studie, atd.), vynucené v průběhu příslušných řízení dotčenými orgány statní správy.



---

Všechny zde uvedené části projektové dokumentace budou zpracovány do dvou měsíců od uzavření smlouvy, nebo závazné objednávky, respektive od obdržení všech potřebných průzkumů a měření.

Projektová dokumentace bude objednateli předána ve třech tištěných autorizovaných vyhotoveních.

S pozdravem

Denisa Adamcová, jednatelka společnosti

Vít Kovářik, projektant

V Brandýse nad Labem, 5. března 2018

