

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00128/2018**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : SPAN s.r.o.

Sídlo : Kratochvílova 931/3

70200 Ostrava

IČ : 47153521

DIČ: CZ47153521

PŘÍJEMCE (zasilací adresa):

městský obvod Polanka nad Odrou

1. května 1/2A

72525 Ostrava-Polanka nad Odrou

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

úpravu projektové dokumentace pod názvem " Stavební úpravy obytného objektu čp.545 Polanka nad Odrou". Dokumentace bude řešit dispoziční změnu ve 2NP.(prostory bytu č.1 a 2, budou navrženy pro umístění ordinace), včetně dopadu těchto změn do ostatních částí původní dokumentace, vše v rozsahu předaných podkladů a přiložené cenové nabídky ze dne 15.09.2018.Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Součástí dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr (soupis prací)zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími předpisy. Konečná podoba bude konzultována s objednatelem

Forma předání: 4 tištěné vyhotovení a 1 ks CD v pdf a dvg, dokumentace bude předána jako celek, včetně částí kterých se změna nedotkla. Termíny dodání do 10. 11. 2018.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datům splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnu ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 10.11.2018


Cena vč. DPH : 83 490,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Matulová Iveta, tel.: 725 954 993, e-mail.: imatulova@polanka.ostrava.cz

V Ostravě dne:

Bochnia Pavel, OV20 starosta
(oprávněná osoba)





Vyřizuje	tel. fax. mail	Váš dopis ze dne	datum
Ing. Martin Jířík	tel. 777794185 Mail : jirik.span@seznam.cz		15.8.2018

Věc : **ZMĚNA STAVBY : Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545, Polanka nad Odrou**

A. **Rozsah změn** : v 2.NP – nové bytové jednotky č. 1 a č.2 budou zrušeny a nahrazeny ordinací

B. **Rozsah projekčních prací** :

- B/1 – PD stavební část
 - změny dispozice 2.NP – výkresová část
 - změna technických zpráv A – průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva, D 101 – technická zpráva stavebních objektu
 - změna – rozpočtu stavby - původního
 - tisk – doplnění PD - barevné
 - převod PD – uložení PD do formátu PDF a DWG
- B/2 – PD zdravotníka
 - výkresová část - změny rozvodu kanalizace, vodoinstalace a stupaček – v
 - změna technických zpráv A – průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva, D 301 – technická zpráva zdravotníka
 - změna – rozpočtu stavby - původního
 - tisk – doplnění PD - barevné
 - převod PD – uložení PD do formátu PDF a DWG
- B/3 – PD topení
 - výkresová část - půdorys 2.NP, kotelna, axonometrie rozvodu
 - změna technických zpráv A – průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva a D201 TZ ústředního vytápění objektu
 - změna – rozpočtu stavby - původního
 - tisk – doplnění PD - barevné
 - převod PD – uložení PD do formátu PDF a DWG
- B/4 – Vzduchotechnika
 - výkresová část - půdorys 2.NP, řez, specifikace
 - změna technických zpráv A – průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva a D401 TZ vzt a nové specifikace
 - změna – rozpočtu stavby - původního
 - tisk – doplnění PD - barevné
 - převod PD – uložení PD do formátu PDF a DWG
- B/5 – Elektroinstalace silnoproud
 - výkresová část - půdorys 2.NP, rozvaděče
 - změna technických zpráv A – průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva a D501 TZ a nové specifikace
 - změna – rozpočtu stavby - původního
 - tisk – doplnění PD - barevné
 - převod PD – uložení PD do formátu PDF a DWG

B/6 – Elektroinstalace slaboproud

- výkresová část - pudorys 2.NP. schemata
- změna technických zpráv A – průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva a D501 TZ a nové specifikace
- změna – rozpočtu stavby - původního
- tisk – doplnění PD - barevné
- převod PD – uložení PD do formátu PDF a DWG

C. Kalkulace ceny

C/1 – PD stavební část a koordinace GPS
C/2 – PD zdravotnická
C/3 – PD topení
C/4 – Vzduchotechnika
C/5 – Elektroinstalace silnoproud
C/6 – Elektroinstalace slaboproud
C/7 – PBR
C/8 – inž. Činnost
C/9 – převod rozpočtu v souladu s novou vyhláškou

CENA BEZ DPH CELKEM

69.000 Kč

D. Termíny

Výkresová část	15.10.2018
Rozpočtová část	30.10.2018

S pozdravem
Martin Jiřík
jednatel spol. SPAN s.r.o.



Městský obvod **Polanka nad Odrou**

1. května 1 / 2 A

725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Vyřizuje
Ing. Martin Jiřík

tel./fax/mail
tel. 777794185
Mail : jirik.span@seznam.cz

Váš dopis ze dne

datum
18.09.20018

Věc : **objednávka č. 00128/2018 - akceptace**

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí a akceptuji objednávku č. 128/2018 ze dne 14.9+.2018 na vypracování změny projektové dokumentace :
„Stavební úpravy obytného objektu č.p.595, Polanka nad Odrou“.

Změny v rozsahu 2.NP v rozsahu dle požadavku stavebníka a specifikované v nabídce naší projekční kanceláře.

S pozdravem

Martin Jiřík

jednatel spol. SPAN s.r.o.