

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: Ing. Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 724 035 487

V rozsahu této smlouvy osoby zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Hana Šavrdová, Mgr. Jan Višínský

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

David Marek

Sídlo: Modřišice 166, 511 01 Turnov
Zastoupený: David Marek
Bankovní spojení: xxxxx, Číslo účtu: xxxxx
IČO: 45524785
Telefon: xxxxx

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: **Provedení sečení podmáčeného travního porostu křovinořezem, v termínu od 1.9.2018 do 20.10.2018, na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin - rašeliniště Vidlák, Želejov, Krátkovsko a Rovenská rokel, v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí, v území evropsky významné lokality Podtrosecká údolí, v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, na pozemcích p. č. 893/1, 894 a 1263/18 v k.ú. Hrubá Skála, na pozemcích p.č. 760/1, 760/3, 761 a 762 v k.ú. Troskovice a na pozemku p.č. 580/1 v k.ú. Malechovice, na celkové ploše 2,04 ha.**

Pozemek p. č. 1263/18 v k.ú. Hrubá Skála bude zhotovitelem posečen v pozdějším termínu, tj. od 21.9.2018 do 20.10.2018. Zhotovitel v rámci opatření založí na lokalitě Rovenská rokel líhniště pro hady z důvodu podpoření jejich výskytu. Přesná lokalizace líhnišť bude objednatelem upřesněna.

Po provedené seči zhotovitel odstraní pokosenou travní hmotu z výše uvedených pozemků do 15 dnů od posečení, tj. nejpozději do 4.11.2018 a zajistí její ekologickou likvidaci nebo jiné využití dle podmínek uvedených v článku 2.3 této Smlouvy.

(dále jen „díl“)

2.3 Zhotovitel je povinen do 5 dnů od podpisu této smlouvy navrhnout objednateli, jakým způsobem zajistí ekologickou likvidaci nebo jiné přijatelné využití posečené hmoty. Při likvidaci posečené hmoty se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Objednatel schválí návrh zhotovitele na likvidaci nebo jiný způsob nakládání, splňuje-li zákonné a ekologické požadavky. Volba schválená ze strany objednatele je pro zhotovitele závazná a může být následně změněna jen s předchozím souhlasem objednatele. Nenavrhne-li zhotovitel ve stanovené lhůtě způsob ekologické likvidace nebo jiného přijatelného využití posečené hmoty, anebo objednatel ani jeden z návrhů neschválí, určí způsob zacházení s posečenou hmotou objednatel a zhotoviteli ji neprodleně sdělí. Takto určený způsob zacházení s posečenou hmotou je pro zhotovitele závazný. Po likvidaci posečené hmoty je zhotovitel povinen písemně doložit způsob likvidace odpovídající zvolenému nebo určenému způsobu (tj. dokladem od příslušné kompostárny, dokladem o zhotovitelově vlastnictví pozemku popřípadě souhlas vlastníka pozemku, kde bude hmota uložena apod.). V případě pochybností o dostatečnosti prokázání likvidace posečené travní hmoty rozhoduje objednatel.

2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.5 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 77 825,-Kč

DPH 21%: 0,-Kč

Cena bez DPH: 77 825,- Kč, (slovy sedmdesátsedmtisícosmsetdvacetpětkorun českých).

Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 4.11.2018.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je přírodní rezervace Podtrosecká údolí.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v článku 2.2 byť i jen zčásti, je objednatel oprávněn přiměřeně snížit plnění dle čl. 3.1. až o 30 %. V případě, že zhotovitel byť i jen zčásti nedodrží zvolený nebo určený způsob likvidace posečené hmoty nebo jiného nakládání anebo dostatečně neprokáže způsob likvidace nebo jiného nakládání dle čl. 2.3, je objednatel oprávněn přiměřeně snížit plnění dle čl. 3.1 až o 40 % z ceny. Objednatel je povinen zhotovitele písemně informovat o snížení plnění s uvedením odůvodnění.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Mapový zakres

Příloha č. 3 – Doklad o právní subjektivě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

V Turnově

dne 31.8.2018

V Turnově

dne 31.8.2018

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Jiří Hušek
ředitel RP Liberecko

David Marek

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ke smlouvě o dílo č. PPK-226d/52/18

Sečení travního porostu v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí - David Marek

evropsky významná lokalita Podtrosecká údolí

lokality: rašeliniště Vidlák, Želejov, Krátkovsko a Rovenská rokel

I. zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj

Sečení travního porostu křovinořezem..... 1,48 ha..... 37 260 Kč/ha.....55 145 Kč

Pozn. V ceně je zahrnuto sečení výhradně křovinořezem na lokalitách - rašeliniště Vidlák, Želejov a Krátkovsko, ruční shrabání, zpracování (usušení) na místě, příprava na odvoz, naložení, složení a zajištění ekologické likvidace posečené travní hmoty. Dle aktuálního ceníku AOPK ČR se jedná o položku "Sečení travního porostu a rákosin, Křovinořezem (ruční shrabání a nakládání)". Základní sazba 27 000 Kč byla navýšena o 30 % z důvodu podmáčenosti pozemků a o 8 % z důvodu zhoršené přístupnosti pozemků.

Ztížené podmínky: podmáčený terén, zhoršená přístupnost pozemků

Sečení travního porostu křovinořezem..... 0,56 ha..... 40 500 Kč/ha.....22 680 Kč

Pozn. V ceně je zahrnuto sečení výhradně křovinořezem na lokalitě Rovenská rokel, ruční shrabání, zpracování (usušení) na místě, příprava na odvoz, naložení, složení a zajištění ekologické likvidace posečené travní hmoty po provedeném zásahu. Základní sazba 27 000 Kč byla navýšena o 50 % z důvodu silné podmáčenosti pozemků. Zhotovitel v rámci opatření založí na lokalitě Rovenská rokel líhniště pro hady z důvodu podpoření jejich výskytu. Přesná lokalizace líhnišť bude objednatelem upřesněna.

Celkem 77 825 Kč

Zákres lokalizace opatření - sečení travního porostu křovinořezem v PR Podtrosecká údolí

Příloha č. 2

příloha ke Smlouvě o dílo číslo PPK-226d/52/18

EVL Podtrosecká údolí, I. zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, lokalita: rašeliniště Vidlák, plocha sečení: 0,67 ha, termín sečení: 1.9.-20.10.2018



Zákres lokalizace opatření - sečení travního porostu křovinořezem v PR Podtrosecká údolí

příloha ke Smlouvě o dílo číslo PPK-226d/52/18

EVL Podtrosecká údolí, I. zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, lokalita: Želejov, plocha sečení: 0,19 ha, termín sečení: 21.9.-20.10.2018



Zákres lokalizace opatření - sečení travního porostu křovinořezem v PR Podtrosecká údolí

příloha ke Smlouvě o dílo číslo PPK-226d/52/18

EVL Podtrosecká údolí, I. zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, lokalita: Krátkovsko, plocha sečení: 0,62 ha, termín sečení: 1.9.-20.10.2018



Zákres lokalizace opatření - sečení travního porostu křovinořezem v PR Podtrosecká údolí

příloha ke Smlouvě o dílo číslo PPK-226d/52/18

EVL Podtrosecká údolí, I. zóna odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, lokalita: Rovenská rokle, plocha sečení: 0,56 ha, termín sečení: 1.9.-20.10.2018



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 25.07.2018 07:01:11

Jméno a příjmení: **David Marek**
Datum narození: **13.02.1974**
Občanství: **Česká republika**
Adresa sídla: **511 01, Modřišice 166**
Identifikační číslo osoby: **45524785**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Kovářství, podkovářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **30.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdeckví**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **20.06.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **18.04.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Kominictví**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **25.07.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Turnov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Výpis z registru ekonomických subjektů

Upozornění:

Zobrazené identifikační údaje a statistické charakteristiky ekonomického subjektu jsou výsledkem vyhodnocení informací dostupných z administrativních zdrojů a slouží účelům státní statistické služby.

Údaje ke dni: 15.7.2018

Identifikace ekonomického subjektu

Identifikační číslo osoby (IČO): **45524785**
Obchodní firma/název: David Marek
Adresa sídla / místa podnikání: Modřišice, 51101, Modřišice, Modřišice 166
Okres: CZ0514 Semily
Základní územní jednotka: 577324 Modřišice

Základní charakteristiky

Statistická právní forma:	107	Zemědělský podnikatel - fyzická osoba
Datum vzniku:	25.8.1992	
Datum zániku:		
Institucionální sektor: dle ESA2010	14200	Osoby samostatně výdělečně činné
Činnosti - dle CZ-NACE	014	Živočišná výroba
	81220	Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
	25500	Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
	016	Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
	93290	Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
	01493	Chov zvířat pro zájmový chov
	25	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
	256	Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
	43120	Příprava staveniště
Velikostní kat. dle počtu zam.	110	Bez zaměstnanců

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu (<http://www.czso.cz>) dne: 25.7.2018.