



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |   |  |
|--|---|--|
| Objekt :                                   | Název objektu :<br><b>KOMPLETNÍ SESTAVENÍ NÁKLADŮ</b>                               | JKSO :   |
| Stavba :                                   | Název stavby :<br><b>Snížení EN BD čp.82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves</b>       | SKP :  |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :  | 0  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :   | 0  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :   |  |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |  |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |  |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>   |
|  | Dodávka celkem  | 0  |
| Z  | Montáž celkem   | 0  |
| R  | HSV celkem  | 5 722 319  |
| N  | PSV celkem  | 0  |
|  | ZRN celkem  | 5 722 319  |
|  | HZS   | 0  |
|  | RN II. a III. hlavy   | 5 722 319  |
|  | ZRN+VRN+HZS   | 5 722 319  |
|  | Ostatní VRN   | 0  |
|  | VRN celkem  | 0  |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele   |
| Datum :                                    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:   | Jméno :<br>Datum : 24-08-2018<br>Podpis :  |
|  |  |  |
| Základ pro DPH                             | 0 % činí :  | 0,00 Kč  |
| Základ pro DPH                             | 15 % činí :   | 5 722 319,00 Kč  |
| DPH  | 15 % činí :   | 858 348,00 Kč  |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :   | 0,00 Kč  |
| DPH  | 21 % činí :   | 0,00 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>6 580 667,00 Kč</b>   |

**Poznámka :**

Položky bez označení Cenové soustavy RTS 2014 jsou ceny místně obvyklé a byly použity při podobných již realizovaných zakázkách v období posledních 3 let.

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <b>Snížení EN BD čp.82/4,ul. Bartolomějská,O-Nová Ves</b> |
| Objekt : | <b>KOMPLETNÍ SESTAVENÍ NÁKLADŮ</b>                        |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Základní rozpočtové náklady | 5 650 294        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Vedlejší rozpočtové náklady | 56 225           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3 Ostatní rozpočtové náklady  | 15 800           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>5 722 319</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <b>Snížení EN BD čp.82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves</b> |
| Objekt : | <b>KOMPLETNÍ SESTAVENÍ NÁKLADŮ</b>                          |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ    | celkem (Kč)         |
|---------------|------------------|--|-----|----------|--------------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b> | <b>1</b>         | <b>Základní rozpočtové náklady</b>   |     |          |              |                     |
| 1             | 1.1              | ZRN - Samostatný rozpočet - stavební část+vytápění                               | ks  | 1,00     | 5 650 294,00 | 5 650 294,00        |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Základní rozpočtové náklady</b>   |     |          |              | <b>5 650 294,00</b> |
| <b>Díl: 2</b> | <b>2</b>         | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>   |     |          |              |                     |
| 2             | 2.1              | Mobilní stavební oplocení výšky do 2,50m patky, sloupky, výplně poli             | m   | 90,00    | 112,50       | 10 125,00           |
| 3             | 2.2              | Náklady na odstranění poškození ZOV  | ks  | 1,00     | 3 000,00     | 3 000,00            |
| 4             | 2.3              | Náklady na amortizaci staveništní mobilní buňky 2 měsíce                         | ks  | 2,00     | 3 500,00     | 7 000,00            |
| 5             | 2.4              | Pronájem nebo amortizace mobilní buňky WC 2 měsíce                               | den | 60,00    | 300,00       | 18 000,00           |
| 6             | 2.5              | Náklady na provoz, přepravu a amortizaci elektrocentrály                         | ks  | 1,00     | 4 100,00     | 4 100,00            |
| 7             | 2.6              | Náklady na vodné, stočné - případně na provoz mobilní cisterny                   | ks  | 1,00     | 3 000,00     | 3 000,00            |
| 8             | 2.7              | Zřizování přechod. dopravního značení 2x dopravní značka                         | ks  | 2,00     | 1 000,00     | 2 000,00            |
| 9             | 2.8              | Náklady na pořízení nebo pronájem přechodného dopravního značení                 | ks  | 1,00     | 2 000,00     | 2 000,00            |
| 10            | 2.9              | Plán BOZP  | ks  | 1,00     | 2 000,00     | 2 000,00            |
| 11            | 2.10             | Provozní vlivy   | ks  | 1,00     | 5 000,00     | 5 000,00            |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>2 Vedlejší rozpočtové náklady</b>   |     |          |              | <b>56 225,00</b>    |
| <b>Díl: 3</b> | <b>3</b>         | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b>  |     |          |              |                     |
| 12            | 3.1a             | Dokumentace stávajícího stavu bleskosvodů  | ks  | 1,00     | 1 500,00     | 1 500,00            |
| 13            | 3.1b             | Dokumentace skutečného provedení bleskosvodů včetně revize                       | ks  | 1,00     | 7 300,00     | 7 300,00            |
| 14            | 3.2              | Dokumentace skutečného provedení stavby  | ks  | 1,00     | 5 500,00     | 5 500,00            |
| 15            | 3.3              | Náklady na publicitu stavby - informační tabule investor, projektant, zhotovitel | ks  | 1,00     | 1 500,00     | 1 500,00            |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>3 Ostatní rozpočtové náklady</b>  |     |          |              | <b>15 800,00</b>    |