

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 001

Stavba: Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu
obce Věcov, kraj Vysočina

JKSO:

Místo: Obec Věcov

CC-CZ:

Datum: 22.09.2015

Objednavatel:

Obec Věcov

IČ: 00295621

DIČ: CZ00295621

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

1 141 648,37

Ostatní náklady ze souhrnného listu

179 750,00

Cena bez DPH

1 321 398,37

DPH základní 21,00%

ze

1 321 398,37

277 493,70

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 598 892,07

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 001
Stavba: Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu
obce Věcov, kraj Vysočina
Místo: Obec Věcov Datum: 22.09.2015
Objednavatel: Obec Věcov Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 141 648,37	1 381 394,57
PS 01	Technologická část	617 287,65	746 918,15
SO 01	Stavební část	355 673,20	430 364,60
SO 02	Elektroinstalace	168 687,52	204 111,92
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	179 750,00	217 497,50
	Projektové práce	132 250,00	160 022,50
	I. Ostatní investice	47 500,00	57 475,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 321 398,37	1 598 892,07