

Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby: Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Věcov, kraj Vysočina
 Místo: Obec Věcov
 Zpracoval: IČ: DIČ:
 Stavbyvedoucí: Dne: 22.9.2015

Cena celkem bez DPH		1 321 398,37	
DPH	15 %	0,00	0,00
	21 %	1 321 398,37	277 493,70
Cena celkem s DPH			1 598 892,07

Objednatel: Obec Věcov IČ 00295621 DIČ CZ00295621	Zhotovitel: IČ DIČ	Projektant: IČ DIČ
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostředí	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem		
Rekapitulace nákladů stavby	651 160,72	670 237,65	1 321 398,37	0,00	1 321 398,37
A. Projektové a průzkumné práce	79 300,00	52 950,00	132 250,00	0,00	132 250,00
Projektové práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průzkumné práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektové práce	79 300,00	52 950,00	132 250,00	0,00	132 250,00
Průzkumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Provozní soubory	0,00	573 634,10	573 634,10	0,00	573 634,10
PS-montáž z rozpočtu	0,00	165 225,55	165 225,55	0,00	165 225,55
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	408 408,55	408 408,55	0,00	408 408,55
C. Stavební objekty	484 980,33	0,00	484 980,33	0,00	484 980,33
ZRN	484 980,33	0,00	484 980,33	0,00	484 980,33
HSV-montáž z rozpočtu	73 830,13	0,00	73 830,13	0,00	73 830,13
HSV-dodávka z rozpočtu	123 036,96	0,00	123 036,96	0,00	123 036,96
PSV-montáž z rozpočtu	214 165,03	0,00	214 165,03	0,00	214 165,03
PSV-dodávka z rozpočtu	73 948,21	0,00	73 948,21	0,00	73 948,21
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroje a zařízení z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umělecká díla z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Vedlejší náklady	29 098,81	31 549,87	60 648,68	0,00	60 648,68
VRN z rozpočtu	29 098,81	31 549,87	60 648,68	0,00	60 648,68
Vedlejší náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby: Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Věcov, kraj Vysočina
Místo: Obec Věcov
Zpracoval: IČ: DIČ:
Stavbyvedoucí: Dne: 22.9.2015

Cena celkem bez DPH		1 321 398,37	
DPH	15 %	0,00	0,00
	21 %	1 321 398,37	277 493,70
Cena celkem s DPH			1 598 892,07

Objednatel:		Zhotovitel:		Projektant:	
Obec Věcov					
IČ	DIČ	IČ	DIČ	IČ	DIČ
00295621	CZ00295621				
Razítko a podpis		Razítko a podpis		Razítko a podpis	

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostředí	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem		
Dodá zadavatel z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ostatní investice	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00
J. Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIM z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Provozní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Kompletační činnost	10 281,58	12 103,68	22 385,26	0,00	22 385,26
Kompletační činnost z krycího listu rozp	10 281,58	12 103,68	22 385,26	0,00	22 385,26