

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Jednající: MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Kontaktní osoba: Milan Fico – vedoucí údržby

(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

Obchodní firma:	REXGLAS s.r.o.		
Sídlo:	Seifertova 832, 757 01 Valašské Meziříčí		
IČ:	27784550	DIČ	CZ27784550 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51720			
Jednající:	Martin Hlavica		
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú.: 35-7818620267 /0100		

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

Dodání a montáž nových madel na chodbě standardního oddělení Kardiochirurgie NS:280101, dle krycího listu rozpočtu (č. nabídky N/18/00154) zhotovitele, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

III.

Termín plnění

Termín realizace: objednávka do 5 týdnů od podpisu smlouvy

Termín ukončení: od zahájení prací do 10 dnů

Požadavek bude předkládán telefonicky na tel. čísle +420 [redacted] nebo emailem t.kopecny@rexglas.cz

IV.

Místo plnění a způsob předání předmětu díla

Kardiochirurgické centrum , FN Ostrava, ulice 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba.

V.

Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně **152 385,- Kč bez DPH**. K ceně bude připočtena DPH ve výši **32 001,- Kč**. Cena celkem včetně DPH činí **184 386,- Kč**.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:
 - číslo smlouvy
 - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: **efakturace-inv@fno.cz**.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.

Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
3. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

VII.

Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu **24 měsíců** od data předání díla bez vad objednateli.
2. Případné reklamace odstraní zhotovitel do 5 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
 - jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady díla;
 - v případě, že se kterékoli prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
4. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
- Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků.

V Ostravě, dne 20.9.2018

V Valašském Meziříčí,
ve dne 14.9.2018

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., ředitel

REXGLAS s.r.o.
Martin Hlavica – Jednatel

V. Z. ANTOUŠOV STĚŽORA, jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název akce:		FN Ostrava – Kardi chirurgie 2. NP - Monoblok	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava	Zhotovitel:	REXGLAS s.r.o.
Adresa:	17. listopadu 1790 708 52 Ostrava-Poruba	Adresa:	Seifertova 832, Valašské Meziříčí 757 01
IČO:	00843989	IČO:	27784550
Jméno:	Milan Fico	Jméno:	Tomáš Kopečný, DiS
Telefon:	+420 736 512 064	Telefon:	+420 799 525 560
E-mail:	milan.fico@fno.cz	E-mail:	t.kopecny@rexglas.cz
Datum:			28.08.2018
Číslo nabídky:			N/18/00154

CENA CELKEM bez DPH		152 385 Kč
DPH	21 % činí:	32 001 Kč
CENA CELKEM S DPH		184 386 Kč

Poznámky:

V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenaklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 4.000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál potřebný určený pro provedení díla, který je specifikovaný v této nabídce, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechen materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Termín zahájení montáže: 5-8 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována **stavební připravenost**: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr). Při lepení plošných plátů na stěny, je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech. V případě nerovností mohou vznikat dutiny a tyto nerovnosti se na plátech prokreslí. Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotýcných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.

V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotevní prvky daného výrobku nijak nepodkládají a nenastavují.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položka	Název položky	MJ	Množ.	Cena / MJ	Celkem
	Fakultní nemocnice Ostrava				
	Kardiologie 2. NP - Monoblok				
1.1: HRB 20 (stěna)	Madlo Acrovyn HRB 20, barva vrchního dílu: 4003 pivoňková, barva spodního dílu: 801 oblačná šed'	m	44	1 612 Kč	70 928 Kč
1.2: plát	Plát Acrovyn tl. 2 mm, šířka 250 mm, sražená horní hrana, barva 801 oblačná šed'	m	45	349 Kč	15 705 Kč
1.3: kryt rohu	Kryt rohu Acrovyn SO 50, výška 1500 mm, barva 4003 pivoňková	ks	8	364 Kč	2 912 Kč
1.4: kryt rohu	Kryt rohu Acrovyn SO 50 V, variabilní nastavení úhlu, výška 1500 mm, barva 4003 pivoňková	ks	2	500 Kč	1 000 Kč
1.5: HRB 20 (dveře)	Madlo Acrovyn HRB 20, barva vrchního dílu: 4003 pivoňková, barva spodního dílu: 801 oblačná šed'	m	12	1 612 Kč	19 344 Kč
1.6: plát	Plát Acrovyn tl. 2 mm, šířka 800 mm, sražená horní hrana, barva 4003 pivoňková	m	5	1 046 Kč	5 230 Kč
2.1: D+M	Montáž a dodávka				37 266 Kč
	Cena celkem bez DPH				152 385 Kč