

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Sň005\_1**  
**Domy pro sociální účely Ostrava - Výškovice**

Zadavatel : IČO :  
DIČ :

Projektant : IČO :  
DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	251 844,77
Stavební objekt		7,00	
01 Dům v kat.ú. Ostrava - Výškovice	801.9.1.0	6,00	15 191 862,56
02 Vodovodní přípojka	827.19.1.0	1,00	196 007,53
03 Přípojka kanalizace	827.29.1.0	1,00	259 878,17
04 Svody dešťových vod	827.2.1.0	1,00	172 915,93
05 Vedení NN od hranice k domu	828.7.1.0	1,00	15 307,04
06 Zpevněné plochy	822.59.3.0	1,00	572 886,27
07 Oplocení	815.2.7.0	1,00	187 461,13
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>16 848 163,40</b>

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	16 848 163,40
DPH	15 %	2 527 224,51
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
<b>Celkem za stavbu s DPH</b>		<b>19 375 387,91</b>

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	
18	Povrchové úpravy terénu	
27	Základy	
3	Svislé a kompletní konstrukce	
4	Vodorovné konstrukce	
46	Zpevněné plochy	
501	Dlažby	
6	Úpravy povrchu, podlahy	

8	Trubní vedení	
9	Ostatní konstrukce, bourání	
915	Oplocení	
99	Staveništní přesun hmot	
711	Izolace proti vodě	
712	Živičné krytiny	
713	Izolace tepelné	
720	Zdravotechnická instalace	
730	Ústřední vytápění	
762	Konstrukce tesařské	
764	Konstrukce klempířské	
766	Konstrukce truhlářské	
767	Konstrukce zámečnické	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	
776	Podlahy povlakové	
777	Podlahy ze syntetických hmot	
781	Obklady keramické	
783	Nátěry	
784	Malby	
M21	Elektromontáže	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	
VN	Vedlejší náklady	
ON	Ostatní náklady	
<b>Cena celkem</b>		<b>16 848 163,40</b>