Cislo smlouvy objednatele: (E /2018/Sti'ed
Cislo smlouvy Zadatele: 0520/ V0D 7§

Objednatel:

Sprava a udriba silnic Jihomoravského kraje, pFispévkova organizace kraje

se sfdlem Zerotinovo ndmésti 449/3 , 602 00 Brno

ICO: 709 32 581

zastoupend Ing. Zderikem Komfirkou, feditelem

ve vécech smluvnich je oprévnén jednat: _Stfed na zéklad& piné
moci ze dne 1.8.2017,

organizace e zapsana v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Brné oddil Pr,, viozka 287
(d4le jen ,SUS JMK")

a

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,

se sidlem Pisdrecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno
ICO; 463 47 275

DIC CZ 463 47 275

sastoupent [ = -2 povéTeni ze dne 2. 1.

2018
zapsany v OR vedeném u KS v Brng, oddll B, vloZka 783,

(ddle jen ,Zadatel”)

uzavirajl dneSniho dne, mésice a roku tuto

Smlouvu na zdsah do krajské komunikace & 11/152/Stited —
HAVARIE IS

l.
Predmét smiouvy
sUs JMK vykondvé spravu majetku ve viastnictvi Jihomoravského kraje a je oprévnéna na zékladé
Ztizovacl listiny €. j. 427/09 ze dne 17.9.2009 ve zné&ni dodatkli hospodafit s nemovitym
majetkem, a to silni¢nim télesem silnice 11/ 152 lvancice ~ Brno (ddle jen ,,siinice”).

i1,
Utel smiouvy
1. V rémci stavebnich pracf na opravé havérie vodovodu pro vefejnou potiebu, jejim? investorem je
Zadatel , byl proveden vykop u domu &p. 128, v silnici v km cca 125,500 silniénfho pasportu (v

pravém jfzdnfm pruhu). Smiuvni strany touto smlouvou upravuji préva a povinnosti v souvislosti
se zapravenim silnice.




1.

2.

1

3(

i,
Povinnosti Zadatele

Z diivodu havérie vodovodnfho fadu byl v obci Zeledice naproti RD & p. 128 v pravém jizdnfim

pruhu proveden dne 7.7.2018 vykop v silnici v rozsahu 2,20 m x 1,3 m (déle jen ,vykop“).

Zadatel je povinen:

a) vsouladu sust. § 36 odst. 6 zdkona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znénl
pozddjiich predpist poZddat piisludny spravni fad o dodate¢né povoleni ke zvidstnimu uZivani
silnice,

b) stavebnf préce bude provadét Zadatel, kontaktnf osoba: | ENGcGcTcNINININGE

¢) vradmci sanace havérie v mist& vykopu odstranit viechny zvodnélé materidly pod i v konstrukci
vozovky, :

d) provést vykopové prace, zasypy a rozsah doplnénf konstrukénich vrstev komunikace v souladu
s p¥islusnymi CSN, TP 146 ,Povolovédni a provadéni vykopl a ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkich pozemnich komunikacl’ — skladba konstrukce skladba dopinéni konstrukce: SD
200mm, 3CM 200mm, ACP16+ 150mm,

e) dopinéné konstrukénf vrstvy silnice hutnit po vrstvdch ti. max. 20cm; na zésypu budou
pribéZnd v zavislosti na pouZitém materidlu provadény zkoudky miry zhutnéni a (nosnosti. Na
sil.plani pofadujeme min. (inosnost Ege,= 45 Mpa,pizvat SUS JIMK k provadéni zkou3ek;

f) jednotlivé vrstvy konstrukce silnice vykopli navdzat zazubenim na vrstvy stdvajici (3ifka
zazubeni musi odpovidat vyice konstrukénf vrstvy),

g) pred zakrytim jakékoliv konstrukce v majetku JMK pfivzat SUS JMK telefonicky a e-mailem,
kontaktni Gdaje

h) #iviény povrch provést vrozsahu havarie v jizdnfm pruhu ve stejné kvalité a sloZeni jako byl
pied havérii; sparu oetfit modifikovanou zalivkou.

. Zadatel je povinen provad&t préce pfi édstetné uzavirce silnice. Do doby definitivniho ukondeni

praci zodpovida za stav komunikace v dotéenych Usecich Zadatel.

. Zjisti-li z&stupce SUS JMK, Ze Zadatel nedodriel stanovené technické podminky, je oprévnén na

tuto skutefnost ¥adatele okamZité upozornit na misté samém; nebude-li ze strany Zadatele
u¢indna ndprava, zastupce SUS JMK se telefonicky spojf s kontaktni osobou Zadatele uvedenou
v odst. 2 pism. b) tohoto ¢lanku.

.
Zaruéni doba
Na stavebni prace uvedené v &l. lll. se stanovuje zdruka v délce 48 mésich od ukoneni opravy a
zpétném predani stavenisté.
V pfipadé, Ze SUS JMK zjist! vady vzdruéni dobé, pisemné nebo telefonicky vyzve Zadatele
k opravé v co nejkrat3im terminu.

V.
Termin provddeéni praci

. Stavebni prace byly zapofaty dne 27.8.2018. Zadatel se zavazuje k provedeni kone&ného

zapraveni silnice nejpozdé&ji do 30.9. 2018.

Zadatel je po skongeni stavebnich pracl povinen na své naklady uvést silnici do stavu dle této
smlouvy. Zadatel je povinen takto upravenou silnici pfedat SUS JMK nejpozdéji do 14 dnii ode dne
kone&ného zapravent silnice. O tomto pfedani bude sepsén , Protokol na zpétné pFedani uzivané
&asti komunikace”.

V pifpadé prodleni Zadatele s protokolarnim pfeddnim silnice, po skonfeni terminu uvedeném
v tomto &é&nku vznikd SUS JMK néarok na smiuvni pokutu ve vwyii 500,-K¢ za kaZdy den prodieni
s pieddnim silnice.




vi.
PréGva a povinnosti smiuvnich stran

1. Zadatel je opravnén a soudasnd povinen silnici uZfvat v souladu s Gtelem, ktery je touto

smlouvou sjednan.
SUS JMK je opravnéna poZadovat kdykoli za Gi¢elem kontroly p¥istup k silnici.

. Zadatel se zavazuje, Ze po dobu provadéni stavebnich praci dle &I. [Il. této smlouvy pFebirs na vyie

uvedené silnici odpovédnost za $kody vzniklé tfetim osobdm v pfipadé pficinné souvislosti
s ¢innosti Zadatele dle této smlouvy, a to formou uhrazenf viech néklad( vynaloZzenych SUS
JMK v souvislosti s ndhradami 3kod, které bude SUS JMK povinna uhradit jako sprévce silnice
odpovidajicl ze zdkona ¢&. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich pfedpist,
pripadné za zdkona ¢, 89/2012 Sh., ob&anského zdkoniku, ve zn&ni pozdéjSich pfedpisi. Déle
Zadatel pfebira pfi pln&ni povinnosti dle této smlouvy odpovédnost za porudenf obecnd
platnych predpist o ekologii, odpadech, bezpe€nosti, poZérni ochran&, hygienickych predpisi.
Dédle se Zadatel zavazuje zaplatit vechny poplatky, pokuty, sankce udélené formou rozhodnuti
orgdnii statnf spravy z divodu porudeni vyde uvedenych pravnich pfedpis pfi plnéni povinnosti
dle této smlouvy a zajistit neprodlené na vlastni ndklady odstranéni vedkerych tnikl a havérif
skladovanych odpadl nebo latek ohroZujicich jakost a zdravotni nezdvadnost povrchovych nebo
podzemnich vod a provedeni sanaénich praci.

Vit
Skonéeni smlouvy

Smiouva je uzaviena na dobu urtitou a je fédné ukonéena dnem, kdy budou vypoiddény z4vazky
smluvnich stran dle této smlouvy.

5‘

Vi,

Ostatnf ufedndnfl
Tato smiouva miZe byt ménéna pouze dohodou obou smluvnich stran ve formé& pisemnych
¢islovanych dodatka,
Pravnl vztahy touto smlouvou vyslovn& neupravené se ffdl zakonem & 89/2012Sh., ob&ansky
zdkonlik, ve znéni pozdéjsich pFedpisd.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, pficem? po jednom obdri
kaZd4 ze smluvnich stran.
Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné viile. Smluvni strany
smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasf a na dtikaz toho pfipojuji své podpisy.
Zadatel bere na védomi a vyslovn& souhlas!, Je smlouva bude uvefejnéna vregistru smluv  dle
zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlétnich podminkéch G&innosti nékterych smluv, uvefejiiovan( t&chto
smluv a o registru smluv ve znénl pozdéjiich pFedpist (zdkon o registru smiuv) bez ohledu na
skutetnost, zda spadd pod n&kterou z vyjimek z povinnosti uvefejnéni stanovenou v § 3 odst. 2
zakona o registru smiuv.
Smlouvu uverejni SUS IMK. Zadatel prohlauje, ¥e smlouva neobsahuje #4dné obchodnf tajemstvi,

- Smiouva je uzaviena dnem podpisu druhou smiuvni stranou a G&innosti nabyva dnem jejiho

uvefejnénf v registru smluv dle odst. 6 tohoto &lanku.

. SUS JMK se zavazuje dorutit ¥adateli potvrzeni o uvefejnéni této smlouvy dle zékona o registru

smluy vydané sprévcem registru smluv nejpozdéji do 7 dnli po jeho obdrieni na emailovou
adresu:i




Piflohy:

é.1 -situace stavby (nadrtek)
¢.2 - situace 3ir§ich vztaht

14 -09- 2018

11.49. 161
N BEATND st i Vst A s V Brné dne &cg

Spravy a udrzby silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje

rny a kanalizace, a.s.,




