

Číslo smlouvy objednatele: 30 /2018/Střed  
Číslo smlouvy žadatele: 0521/VOD/18

**Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3 , 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [redacted] na základě plné moci ze dne 1.8.2017.

organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr., vložka 287 (dále jen „SÚS JMK“)

a

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,**

se sídlem Pisárcecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 463 47 275

DIČ CZ 463 47 275

zastoupené [redacted] na základě pověření ze dne 2. 1. 2018

zapsány v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 783,

za opravu havárie vodovodu odpovídá: [redacted]

(dále jen „žadatel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

## **Smlouvu na zásah do krajské komunikace č. II/152/Střed – HAVÁRIE IS**

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

SÚS JMK vykonává správu majetku ve vlastnictví Jihomoravského kraje a je oprávněna na základě Zřizovací listiny č. j. 427/09 ze dne 17.9.2009 ve znění dodatků hospodařit s nemovitým majetkem, a to **silničním tělesem silnice II/ 152 Ivančice – Brno (dále jen „silnice“)**.

### **II.**

#### **Účel smlouvy**

1. V rámci stavebních prací na opravě havárie vodovodu pro veřejnou potřebu, jejímž investorem je žadatel , byl proveden výkop u domu č.p. 36, v silnici II/152 v pravém jízdním pruhu. Smluvní strany touto smlouvou upravují práva a povinnosti v souvislosti se zapravením silnice.

### **III.**

#### **Povinnosti žadatele**

1. Z důvodu havárie vodovodního řádu byl v obci Želešice u RD č. p. 36 v pravém jízdním pruhu proveden dne 21.8.2018 výkop v silnici (dále jen „výkop“).
2. Žadatel je povinen:
  - a) v souladu s ust. § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů požádat příslušný správní úřad o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání silnice,
  - b) stavební práce bude provádět žadatel, kontaktní osoba: [REDAKCE]
  - c) v rámci sanace havárie v místě výkopu odstranit všechny zvodnělé materiály pod i v konstrukci vozovky,
  - d) provést výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ – skladba konstrukce skladba doplnění konstrukce: ŠD 200mm, ŠČM 200mm, ACP16+ 150mm,
  - e) doplněné konstrukční vrstvy silnice hutnit po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti. Na sil. pláni požadujeme min. únosnost  $E_{def,2} = 45$  Mpa, přivzat SÚS JMK k provádění zkoušek;
  - f) jednotlivé vrstvy konstrukce silnice výkopů navázat zazuběním na vrstvy stávající (šířka zazubění musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy),
  - g) před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK přivzat SÚS JMK telefonicky a e-mailem, kontaktní údaje [REDAKCE]
  - h) živičný povrch provést v rozsahu havárie v jízdním pruhu ve stejné kvalitě a složení jako byl před havárií; spáru ošetřit modifikovanou záplivkou.
3. Žadatel je povinen provádět práce při částečné uzavírce silnice. Do doby definitivního ukončení prací zodpovídá za stav komunikace v dotčených úsecích žadatel.
4. Zjistí-li zástupce SÚS JMK, že žadatel nedodržel stanovené technické podmínky, je oprávněn na tuto skutečnost žadatele okamžitě upozornit na místě samém; nebude-li ze strany žadatele učiněna náprava, zástupce SÚS JMK se telefonicky spojí s kontaktní osobou žadatele uvedenou v odst. 2 písm. b) tohoto článku.

#### **IV.**

##### **Záruční doba**

1. Na stavební práce uvedené v čl. III. se stanovuje záruka v délce 48 měsíců od ukončení opravy a zpětném předání staveniště.
2. V případě, že SÚS JMK zjistí vady v záruční době, písemně nebo telefonicky vyzve žadatele k opravě v co nejkratším termínu.

#### **V.**

##### **Termín provádění prací**

1. Stavební práce byly započaty dne 21.8.2018. Žadatel se zavazuje k provedení konečného zapravení silnice nejpozději do 30.9. 2018.
2. Žadatel je po skončení stavebních prací povinen na své náklady uvést silnici do stavu dle této smlouvy. Žadatel je povinen takto upravenou silnici předat SÚS JMK nejpozději do 14 dnů ode dne konečného zapravení silnice. O tomto předání bude sepsán „Protokol na zpětné předání užívané části komunikace“.
3. V případě prodlení žadatele s protokolárním předáním silnice, po skončení termínu uvedeném v tomto článku vzniká SÚS JMK nárok na smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s předáním silnice.

## VI.

### *Práva a povinnosti smluvních stran*

1. Žadatel je oprávněn a současně povinen silnici užívat v souladu s účelem, který je touto smlouvou sjednán.
2. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli za účelem kontroly přístup k silnici.
3. Žadatel se zavazuje, že po dobu provádění stavebních prací dle čl. III. této smlouvy přebírá na výše uvedené silnici odpovědnost za škody vzniklé třetím osobám v případě příčinné souvislosti s činností žadatele dle této smlouvy, a to formou uhrazení všech nákladů vynaložených SÚS JMK v souvislosti s náhradami škod, které bude SÚS JMK povinna uhradit jako správce silnice odpovídající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, případně za zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále žadatel přebírá při plnění povinností dle této smlouvy odpovědnost za porušení obecně platných předpisů o ekologii, odpadech, bezpečnosti, požární ochraně, hygienických předpisů. Dále se žadatel zavazuje zaplatit všechny poplatky, pokuty, sankce udělené formou rozhodnutí orgánů státní správy z důvodu porušení výše uvedených právních předpisů při plnění povinností dle této smlouvy a zajistit neprodleně na vlastní náklady odstranění veškerých úniků a havárií skladovaných odpadů nebo látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod a provedení sanačních prací.

## VII.

### *Skončení smlouvy*

Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány závazky smluvních stran dle této smlouvy.

## VIII.

### *Ostatní ujednání*


1. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou obou smluvních stran ve formě písemných číselovaných dodatků.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Žadatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinností uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
6. Smlouvu uveřejní SÚS JMK. Žadatel prohlašuje, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle odst. 6 tohoto článku.
8. SÚS JMK se zavazuje doručit žadateli potvrzení o uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději do 7 dnů po jeho obdržení na emailovou adresu: [REDAKCE]

Přílohy:

č.1 - situace stavby (náčrtek)  
č.2 - situace širších vztahů

14-09-2018

V Brně dne .....



Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

11-09-2018

V Brně dne .....



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,