Cislo smlouvy objednatele: qu /2018/Stred
Cislo smlouvy Zadatele:  ©5,23 /10D /78

Objednatel:

Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, p¥ispévkova organizace kraje
se sidlem Zerotinovo ndaméstf 449/3 , 602 00 Brno

(€0: 709 32 581

zastoupend Ing. Zdeitkem Kom(rkou, feditelem

ve v&cech smiuvnich je oprdvnén jednat:

moci ze dne 1.8.2017.

organizace je zapsdna v obchodnim rejst¥iku u Krajského soudu v Brné oddil Pr., vioZka 287
(déle jen ,SUS JMK")

na zakladé plné

a

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,

se sfdlem Pisareck4 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno
1C0: 463 47 275
DIC CZ 463 47 275

zastoupené || NG - i «/adt povéieni ze dne 2. 1.
2018

zapsany v OR vedeném u KS v Brné, oddil B, viozka 783,

(ddle jen ,Zadatel”)

uzaviraji dnedniho dne, mésice a roku tuto

Smlouvu na zdsah do krajské komunikace ¢. 11/152/Stied —
HAVARIE IS

i,
Predmét smlouvy
SUS JMK vykondvd spravu majetku ve vlastnictvi Jihomoravského kraje a je oprdvnéna na zaklads
Zfizovaci listiny & j. 427/09 ze dne 17.9.2009 ve znénl dodatkli hospodafit s nemovitym
majetkem, a to silnicnim télesem silnice I/ 152 Ivanéice —Brno (ddle jen , silnice”).

i
Ucel smiouvy
1. V rdmci stavebnich pracl na opravé havérie vodovodu pro veiejnou potiebu, jejimi investorem je
fadatel , byl proveden vykop vedle nemovitosti &.p.75, vsilnici 152 v levém jfzdnim pruhu.
Smluvnf strany touto smlouvou upravuji prava a povinnosti v souvislosti se zapravenim silnice.

.




Povinnosti Zadatele

1. Z divodu havarie vodovodniho fadu byl v obci Zelegice vedle RD &. p. 75 v levém jizdnim pruhu
proveden dne 22.8.2018 vykop v silnici (déle jen ,vykop“).

2. Zadatel je povinen:

a) vsouladu sust. § 36 odst. 6 zdkona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve néni
pozd&jgich predpist pozddat prislusny sprévni (Fad o dodatetné povoleni ke zvlaStnimu uZivani
silnice,

b) stavebni préce bude provadét Zadatel, kontakini osoba:

¢} vramci sanace havéarie v mist& vykopu odstranit viechny zvodnéié materidly pod i v konstrukci
vozovky,

d) provést wkopové préce, zasypy a rozsah doplnéni konstrukenich vrstev komunikace v souladu
s pHisludnymi SN, TP 146 ,Povolovdnf a provadéni vykopl a ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci” — skladba konstrukce skladba doplnéni konstrukee: 3D
200mm, 3CM 200mm, ACP16+ 150mm,

e) dopinéné konstrukéni vrstvy silnice hutnit po vrstvdch tl. max. 20cm; na zasypu budou
priib&7né v zévislosti na pouzitém materidlu provadény zkousky miry zhutnéni a inosnosti. Na
sil.pléni pozadujeme min. (inosnost Egeso= 45 Mpa,prizvat SUS JMK k provadént zkouek;

f} jednotlivé vrstvy konstrukce silnice vykopli navazat zazubenim na vrstvy stavajici (Sirka
zazubeni musf odpovidat vyce konstrukéni vrstvy), s :

g) pred zakrytim jakékoliv konstrukce v majetku JMK pfivzat SUS IMK telefonicky a e-mailem,
kontaktnf ¢daje [INEG
|

h) Ziviény povrch provést v rozsahu havarie v jizdnim pruhu ve stejné kvalité a sloZeni jako byl
pred havdrii; sparu odetfit modifikovanou zalivkou.

Zadatel je povinen provadét prace pfi astedné uzavirce silnice. Do doby definitivniho ukoncenf

praci zodpovid4 za stav komunikace v dotéenych tGsecich Zadatel.

4. Zjisti-li zastupce SUS JMK, e Fadatel nedodrZel stanovené technické podminky, je opravnén na
tuto skutetnost 7adatele okamZité upozornit na mistd8 samém; nebude-li ze strany Zadatele
utinéna ndprava, zdstupce SUS JMK se telefonicky spoji s kontaktnf osobou Zadatele uvedenou
v odst. 2 pism. b) tohoto &lanku.
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Zarunf doba
1. Na stavebni prace uvedené v &l. lll. se stanovuje zaruka v délce 48 mésicli od ukonZeni opravy a
zpétném piedénf stavenisté,

2. V piipadé, ¥e SUS JMK zjisti vady vzdruéni dobé&, pisemné nebo telefonicky vyzve Zadatele
k opravé v co nejkrat3im terminu,

V.
Termin provéddeéni praci

Stavebni prdce byly zapoaty dne 22.8.2018. Zadatel se zavazuje k provedeni konetného
zapravenl silnice nejpozdéji do 30.9. 2018.

Zadate! je po skonenf stavebnich praci povinen na své ndklady uvést silnici do stavu dle této
smlouvy. Zadatel je povinen takto upravenou silnici pfedat SUS JMK nejpozdéji do 14 dnli ode dne
konetného zapraveni silnice. O tomto piedani bude sepsan ,Protokol na zpétné pfedani uZivané
tasti komunikace”.

V pfipadé prodleni Zadatele s protokolérnim predanim silnice, po skonfeni terminu uvedeném

v tomto &ldnku vznikd SUS JMK ndrok na smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kaZdy den prodlent
s predanim silnice.
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vi.
Prdva a povinnosti smluvnich stran

1. Zadatel je oprévnén a souasné povinen silnici ufivat v souladu s Gtelem, ktery je touto

smlouvou sjedndan. ’
SUS JMK je oprdvnéna poZadovat kdykoli za i¢elem kontroly pifstup k silnici.

. Zadatel se zavazuje, ¥e po dobu provad&n{ stavebnich praci dle &I. 1lI. této smlouvy pfebird na vyie

uvedené silnici odpovédnost za Skody vzniklé tfetim osobam v piipadé pfiiinné souvislosti
s Cinnosti Zadatele dle této smlouvy, a to formou uhrazenf vech nakladi vynaloZenych SUS
JMK v souvislosti s ndhradami $kod, které bude SUS JMK povinna uhradit jako sprévce silnice
odpovidajici ze zdkona €. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znénf pozdéjiich pfedpist,
pfipadn& za zdkona €. 89/2012 Sb., obfanského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich pFedpist. Dile
Zadatel prebird pfi pIinéni povinnosti dle této smlouvy odpovédnost za porudeni obecné
platnych pfedpisti o ekologii, odpadech, bezpetnosti, poZdrni ochrané, hygienickych pfedpist.
Déle se Zadatel zavazuje zaplatit viechny poplatky, pokuty, sankce ud8lené formou rozhodnuti
organ( statni spravy z diivodu poruseni vySe uvedenych prévnich pfedpish pfi pinéni povinnosti
dle této smlouvy a zajistit neprodlené na vlastni ndklady odstranéni veskerych (niki a havérii
skladovanych odpad®i nebo latek ohroZujicich jakost a zdravotnf nezdvadnost povrchovych nebo
podzemnich vod a provedeni sanaénich praci.

Vil
Skonéeni smlouvy

Smlouva je uzaviena na dobu uritou a je fadné ukonéena dnem, kdy budou vypofaddny zévazky
smiuvnich stran dle této smiouvy.
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Ostatnl ufedndni
Tato smlouva miZe byt ménéna pouze dohodou obou smiuvnich stran ve formé& pisemnych
Cislovanych dodatkd. '
Pravnf vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi zdkonem &. 89/2012Sb., ob&ansky
zékonik, ve znénf pozdéjsich pfedpisd.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostf originélu, pficem? po jednom obdri
kaZzda ze smluvnich stran. :
Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vjrazem jejich pravé a svobodné vile. Smiuvni strany
smiouvu pfedetly, s jejim obsahem souhlasf a na diikaz toho pfipojujf své podpisy.
Zadatel bere na v&domi a vyslovn& souhlasf, fe smlouva bude uvefejnéna v registru smiuv ~ dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Uinnosti n8kterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv ve znénf pozd@jSich predpis (zdkon o registru smluv) bez ohledu na
skutecnost, zda spadd pod nékterou z vyjimek z povinnosti uvefejnéni stanovenou v § 3 odst. 2
zdkona o registru smiuv.

. Smiouvu uvefejni SUS JMK. Zadatel prohladuje, 7e smiouva neobsahuje zédné obchodni tajemstvi.

Smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou a Ginnosti nabyva dnem jejiho
uveiejnénf v registru smluv die odst, 6 tohoto ¢lanku.
SUS JMK se zavazuje dorucit Zadateli potvrzeni o uvefejnéni této smlouvy dle zdkona o registru

smluv vydané spravcem registru smiuv nejpozdé&ji do 7 dni po jeho obdrieni na emailovou
adresu

Piilohy:




¢.1 - situace stavby {nacrtek)
£.2 - situace SirSich vztahii
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VBB ANR cicvassamnmiaas

Spravy a UdrZby silnic Jihomoravského kraje,
piispévkové organizace kraje

11-09--20163

V Brné dne ...........

Brnénské vodédrny a kanalizace, a.s.,




