

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0966/2018/OMH**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma JIPERASTAV s.r.o.

Sídlo : Počáteční 1967/16

71000 Ostrava

IČ : 27774180

DIČ: CZ27774180

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a s.

Číslo účtu : 27-1649321399/0800

Objednáváme u Vás :

rekonstrukci chodníku na ul. Karasova v úseku mezi ul. Nivnická - Boleslavova na pozemku p.č. 184/24 a 186/21, k.ú. Mariánské Hory v Ostravě – Mariánských Horách v rozsahu dle přílohy č. 1 (specifikace objednávky) a cenové nabídky ze dne 10.09.2018, které jsou nedílnou součástí objednávky
Záruka na dílo 36 měsíců Splatnost faktury 15 dnů
Přijatě plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny)

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 25.10.2018

Cena vč. DPH : 371 059,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email P. Weiss/599 459 239/weiss@marianskehory.cz

STATISTICKÝ ÚŘAD
MARIÁNSKÉ HORY
MARIÁNSKÉ HORY
10.09.2018

V Ostravě dne: 19.09.2018

Ing. Jana Kučová, vedoucí odboru místního hospodářství
(oprávněná osoba)



Příloha č. 1 – specifikace objednávky

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce části chodníku na ul. Karasova v úseku mezi ul. Nivnická a Boleslavova na pozemku p.č. 184/24 a 186/21, k.ú. Mariánské Hory v Ostravě, spočívající ve vybourání stávajících skladeb původního povrchu (litý asfalt tl. 3cm a betonové podloží) a vybudování nové komunikace pro pěši včetně podkladních vrstev. Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby 200/200/60 mm přírodní, položené do lože ze ŠP fr.0/4, tl. 40 mm na podkladní vrstvu ze štěrkodrti, fr. 0/32, tl. 150 mm. Bude provedeno plynulé navázání na původní dlažbu z ul. Nivnická, která je stejného typu, ale rozdílné tl. 80 mm. Zemní pláň bude zhuťněna na min. deformační modul min. $E_{def}=30\text{MPa}$. Chodník je z jedné strany lemovaný v délce 47,2m budovou ZŠ a v délce 36,3m betonovým základem drátěného plotu s ocel. sloupky. V místě styku podloží a dlažby s fasádou bude umístěna nopová fólie v délce 47,2 m. Betonový základ plotu je značně narušen a je nutné po odkrytí povrchu v případě zjištění, že stávající základ nelze využít pro položení nové dlažby, počítat s variantou uložení nového zahradního obrubníku tl. 5cm v délce 36,3m k tomuto základu pro zajištění stability nového povrchu. V místě křížení s ul. Boleslavova budou vyrovnány a výškově upraveny stávající silniční obruby v celkové délce 4,4m tak, aby výška nad vozovkou byla v místě pro přecházení 2 cm. Ostatní stávající silniční obruby budou výškově upraveny na +10cm k povrchu vozovky. Plocha v místě vjezdu v délce 3,6m bude zhotovena ze zámkové dlažby 200/200/80, červená, uložené do lože ze ŠP fr. 0/4mm, tl. 40mm na podkladní vrstvu ŠD fr 0/32, tl.250mm. V místě vjezdu bude vytvořen pás z reliéfní bet. dlažby typu loket, červená v šířce 40cm. Silniční obruba u vjezdu v délce 3,6m bude výškově upravena na +2cm nad povrch vozovky. Silniční obruba u sníženého obrubníku v místě pro přecházení bude osazena výstražnou reliéfní slepeckou dlažbou 200/100/60 mm typu loket, červená v šířce pásu 40 cm. Na ploše chodníku se nachází celkem 4 ks sloupů VO a 1 sloupek pro označení ulic. 2 ks šoupátkových poklopu plynu budou pouze výškově přizpůsobeny novému povrchu. Na východní straně se rovněž nachází 1 ks ocelového poklopu, u něhož bude provedena výšková úprava, a před vstupem do budovy ocelové zábradlí, které zůstane zachováno. V případě narušení přilehlé zelené plochy, bude tato nahrazena v plné výši rozprostřením nové ornice a osetím travního semene se zaválcováním.

Napojení na stávající chodníky bude plynulé, bez výrazných lomů.

Výkop v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně.

Bude provedeno geodetické zaměření původního stavu před realizací a následně skutečného stavu po realizaci zakázky.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit vyjádření všech dotčených správců sítí a taktéž jejich vytýčení.

Před zahájením prací musí zhotovitel rovněž požádat o stanovení přechodné úpravy dopravního značení a o povolení zvláštního užívání komunikace.

Oprava chodníku na ul. Karasova

| název předávaného produktu | MJ | množství | cena/mj | celkem | měna |
|---|----|----------|---------|---------------|------------|
| bourání lity asfalt tl. 5cm a betonové podloží tl. 5cm | m3 | 21,7 | 1300 | 28210 | CZK |
| Uložení na skládku a skládkovné podkladní beton | t | 23,9 | 280 | 6692 | CZK |
| Uložení na skládku a skládkovné lity asfalt | t | 22,8 | 480 | 10944 | CZK |
| Ruční odkop zeminy s nakládkou tl. 20cm | m3 | 43,4 | 185 | 8029 | CZK |
| Uložení zeminy na skládku a skládkovné | t | 78 | 250 | 19500 | CZK |
| Snížení silniční obruby na 10cm, u vjezdu 2cm | bm | 87,9 | 280 | 24612 | CZK |
| zahradní obrubník na hraně se zelení | bm | 36,3 | 180 | 6534 | CZK |
| šterkodrt, fr. 0/32, dovoz, rozproštění, včetně vjezdu | m3 | 86,9 | 520 | 45188 | CZK |
| šterkodrt, fr. 0/04, dovoz, rozproštění, včetně vjezdu | m3 | 17,3 | 480 | 8304 | CZK |
| Betonová zámková dlažba 200/200/60 mm přírodní | m2 | 207 | 310 | 64170 | CZK |
| Reliefní slepecká dlaž a 200/200/80 červená | m2 | 6 | 420 | 2520 | CZK |
| Reliefní slepecká dlažba 200/100/80 červená | m2 | 3,5 | 390 | 1365 | CZK |
| Reliefní slepecká dlažba 200/100/60 červená | m2 | 1,8 | 630 | 1134 | CZK |
| Pokládka zámkové dlažby v celé délce | m2 | 217,1 | 260 | 56446 | CZK |
| Přípravné práce pro stavbu(dopravníh značení, vytyčení ing.sítí,atd.) | ks | 1 | 13500 | 13500 | CZK |
| nopová folie | bm | 47,2 | 85 | 4012 | CZK |
| geodetické zaměření před a po realizaci | ks | 1 | 5500 | 5500 | CZK |
| CELKEM ZA PROVEDENÉ PRÁCE | | | | 306660 | CZK |



Zasílám akceptaci objednávky.

Přeji příjemný den

Ing. Jaromír Škopek

investiční referent

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Odbor místního hospodářství

Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

T +420 599 459 239

M +420 770 136 079

E jskopek@marianskehory.cz

W <http://www.marianskehory.cz/>

Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani příložených příloh.

Tato zpráva není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím nabídky, není-li v ní uvedeno jinak. Je-li tato zpráva součástí procesu vyjednávání smlouvy, bere adresát zprávy na vědomí, že z ní nelze vyvozovat povinnost uzavřít smlouvu, a že nemůže založit jeho důvodné očekávání na uzavření smlouvy. Ukončení vyjednávání o smlouvě ze strany statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v jakékoli fázi vyjednávání, a to i bez vážného důvodu, nemůže být považováno za protiprávní či umožňující vznik jakýchkoliv závazků městského obvodu nebo nároku vůči němu. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají adresátovi žádné nároky vůči městskému obvodu, a to ani nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.



Předmět: akceptace objednávky

Akceptujeme Vaši objednávku č. O/0966/2018/OMH ze dne 19.9.2018 na akci Rekonstrukce chodníku na ul. Karasova.

Cena díla je vč. DPH **371 059,- Kč**

Jiperastav s.r.o.

Počáteční 1967/16

710 00 Ostrava

IČO: 27774180, DIČ: CZ27774180

Radek Říman – jednatel