

Příloha č. 2

Smlouvy č. 495/B1/2018

Příjemce: *Město Břeclav*
Název akce: *Břeclav - pěší trasa ul. Na Pěšině a Herbenova*

ISPROFOND: *5627510219*

Číslo žádosti: *298/2018*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

| Položka | Název | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %) |
|-----------------------------------|---|--------------|---------------------|
| <i>SO 101</i> | | | |
| 30 | <i>Kamenivo dekorační</i> | 3 234,08 | 3 913,24 |
| 32 | <i>Rozprostření ornice</i> | 87 005,10 | 105 276,17 |
| 33 | <i>Ornice</i> | 75 620,06 | 91 500,27 |
| 58 | <i>Demontáž, přesun a montáž autobus.zastávky</i> | 108 717,00 | 131 547,57 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| <i>dle příjemce</i> | | | |
| <i>SO 102</i> | <i>Kom.pro pěší a vjezdy</i> | 1 172 626,25 | 1 418 877,76 |
| <i>VRN-1</i> | <i>Geodetické práce před výstavbou</i> | 21 743,00 | 26 309,03 |
| <i>VRN-3</i> | <i>Dokumentace stavby - pro zaměření skuteč.prov.</i> | 28 991,00 | 35 079,11 |
| <i>VRN-7</i> | <i>Zkoušky a ostatní měření</i> | 14 496,00 | 17 540,16 |
| | <i>Obnova veřejného osvětlení</i> | 4 124 473,61 | 4 990 613,07 |
| Celkem neuznatelné náklady | | | 6 820 656,38 |

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

| | |
|--|---------------------|
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč): | 5 520 000,00 |
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %): | 85% |
| Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč): | 12 873 788,56 |
| Celkové uznatelné náklady (Kč): | 6 053 132,18 |
| Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů): | 5 145 000,00 |
| Maximální možný příspěvek v % : | 84,99% |
| Minimální vlastní podíl v % : | 15,01% |
| Minimální vlastní podíl (Kč): | 908 132,18 |

Zpracoval:

Dne: *10.08.2018*