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Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
v

„Palmovka TED - Business Improvement District64

č. 2018/0676/0URV.DSRA21

podle ust § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník"),

kterou uzavřely

Městská část Praha 8
se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:
(dále jen „Objednatel")

Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48 
MgA. Petrem Vilgusem, Ph.D., místostarostou 
00063797
Česká spořitelna, a.s.

a

ONplan lab, s.r.o.
se sídlem: Ječná 505/2, Praha 2 - Nové Město, PSČ 120 00
zastoupen: Ing. Petrem Návratem, MSc., jednatelem
IČ: 03481387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232246 
(dále jen „Zpracovatel")

(společně též „smluvní strany")

Úvodní ustanovení
1. Objednatel má zájem na realizaci projektu „Palmovka TEĎ", jehož cílem je revitalizace oblasti Palmovka 

se zapojením veřejnosti vč. hlavních aktérů oblasti. Hlavními aktéry oblasti se rozumí majitelé 
nemovitostí a podnikatelé či zástupci spolků a institucí působící v oblasti Palmovka, kteří budou mít 
zájem podílet se na realizaci Projektu „Palmovka TEĎ",

2. Zpracovatel, jakožto právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je zejména poradenská a 
konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, strategické plánování v oblasti revitalizací 
části města, poradenství v oblasti městského plánování, příprava a vypracování technických návrhů, má 
zájem se přímo podílet na zapojení hlavních aktérů v území do revitalizace oblasti Palmovka a nastavení 
spolupráce soukromého sektoru a MČ Praha 8 na revitalizaci oblasti inspirované modelem Business 
Improvement District (BID).

3. Tato smlouva je uzavírána na základě přímého oslovení dle Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro 
zadávání veřejných zakázek. Zpracovatel již zpracoval pro Objednatele dokumenty .pro dílčí kroky 
obnovy území Palmovky, konkrétně návrh aktivit pro spolupráci založené na modelu Business 
Improvement District pro roky 2018 * 2019 a podílel se na participačním procesu, jehož smyslem bylo 
zapojení místní veřejnosti, žáků místních škol, živnostníků, developerů, spolků a dalších zájemníků do 
rozvoje předmětné lokality. Cenová nabídka Zpracovatele ze dne 10. 8. 2018 tvoří přílohu č, 1 této 
smlouvy.
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li.
Předmět smlouvy

1. Předmětem závazku Zpracovatele pro Objednatele je realizace následujících činností a příprava 
následujících písemných podkladů:

a) aktivní komunikace s vybranými hlavními aktéry území Palmovky za účelem ustavení mechanismu 
inspirovaného modelem Business Improvement District, jehož cílem je za pomocí spolupráce 
soukromých vlastníků nemovitostí a samosprávy pozvednout kvalitu veřejných prostranství a 
budovat značku vymezeného území;

b) zpracování návrhu formátu fungování a nastavení spolupráce soukromého sektoru s MČ Praha B 
inspirovanou modelem Business Improvement District vč. způsobu financování aktivit a koordinace 
následné realizace daného modelu;

c) zpracování textových podkladů pro informační brožuru pro zájemce o členství v BÍD Palmovka;

d) vypracování návrhu aktivit pro zapojení hlavních aktérů do revitalizace Palmovky;

e) koordinace jednání pracovní skupiny hlavních aktérů Palmovka TEĎ;

f) příprava textových podkladů pro komunikaci procesu revitalizace vč. konzultací ke správě a rozvoji 
webových stránek PalmovkaTED.cz (dále jen „činnosti").

2. Zpracovatel se zavazuje provádět činnosti dle svých odborných znalostí a zkušeností, v součinnosti 
s Objednatelem a v souladu sjeho pokyny, dále v souladu s podmínkami a v rozsahu specifikace 
činností, které jsou obsaženy v Příloze č. 2 této smlouvy „Specifikace zadání" jež tvoří její nedílnou 
součást.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zpracovateli za činnosti dle odstavce 1 tohoto článku odměnu ve výši 
stanovené čl. IV. této smlouvy.

III.
Termín plnění a součinnost

1. Termín plnění

1.1. Zpracovatel provádí činnosti dle této smlouvy ode dne podpisu této smlouvy v souladu 
s harmonogramem aktivit, uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, přičemž k ukončení činností dojde 
do 30.4.2019. Zpracovatel dílo řádně provede a předá objednateli v jednotlivých fázích části díla v 
následujících termínech:

1. Fáze do 30. 10. 2018, a to finální podobu návrhu aktivit BID Palmovka do konce roku 2019 vč. 
rozpočtu a odevzdání finální podoby návrhu formátu fungování a financování BID Palmovka;

2. Fáze do 15.12. 2018, zápis z úvodního setkání BID Palmovka a tzv. Business plán pro BID Palmovka;

3. Fáze do 30. 4. 2019, a to zápisy z min. dvou setkání s hlavními aktéry oblasti s jasně definovanými 
příklady, jak mohou .jednotliví aktéři území přispět k jeho revitalizaci, zprávu k naplňování Business 
piánu BID Palmovka.

1.2. Zpracovatel je oprávněn činnost dle této smlouvy vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců i 
vlastních subdodavatelů.

2. Vzájemná součinnost smluvních stran

2.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zpracovateli součinnost, nutnou k řádnému provedení činností, 
zejména při organizaci setkání s hlavními aktéry oblasti Palmovka a při organizaci setkání aktérů BID, 
dále je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout či doplnit informace a podklady, které 
Zpracovatel nezbytně potřebuje k provádění činností, umožnit Zpracovateli přístup ke všem
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relevantním dokumentům Objednatele, zajistit součinnost spolupracujících osob apod.

2.2. Zpracovatel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazů, daných mu 
Objednatelem k výkonu činností, jestliže Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. Trvá-íi Objednatel na provedení činností podle zřejmě nevhodného pokynu nebo sám 
přes výslovné upozornění Zpracovatele jedná v nesouladu sjeho doporučením, nenese Zpracovatel 
odpovědnost za zmaření realizace projektu či jiné nepříznivé následky, které mohou ovlivnit činnosti 
Zpracovatele včetně harmonogramu jeho aktivit (Příloha č. 2 této smlouvy). Objednatel dále nemá 
práva z vady činností pro nevhodnost příkazu nebo pro nevhodné jednání Objednatele podle tohoto 
odstavce. Pro nevhodné povahy příkazů Objednatele zároveň může Zpracovatel od této smlouvy 
odstoupit.

2.3. Překáží-li příkaz či činnost Objednatele v řádném provádění prací Zpracovatele, Zpracovatel činností v 
nezbytném rozsahu přeruší až do doby, než dojde k nápravě.

2.4. Lhůta stanovená v harmonogramu aktivit pro realizaci činností se prodlužuje o dobu přerušením 
vyvolanou. Zpracovatel má právo na úhradu nákladů, spojených s přerušením činností za dobu trvání 
přerušení, vč. újmy tímto způsobené.

IV.
Odměna, platební podmínky, předání výsledků činností

1. Odměna

1.1. Smluvní strany se dohodly, že za činnosti dle této smlouvy je sjednána odměna ve výši 477 300,- Kč 
(slovy: čtyři sta sedmdesát sedm tisíc tři sta korun českých) bez DPH.

1.2. Smluvní strany si mohou dohodnout náhradu dalších nutných a účelně vynaložených nákladů 
v souvislosti s činností Zpracovatele.

1.3. K výše uvedené odměně bude účtováno DPH v zákonné výši.
%

2. Platební podmínky

2.1. Odměna dle tohoto článku bude uhrazena postupně v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy takto:

- 1. Fáze: 95 460,- Kč bez DPH, tj. 115 506,60 Kč s DPH;

- 2. Fáze: 190 920,- Kč bez DPH, tj. 231 013,20 Kč s DPH;

- 3. Fáze: 190 920,- Kč bez DPH, tj. 231 013,20 Kč s DPH;

2.2. Cena je stanovena mezi smluvními stranami jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná 
za komplexní plnění celého předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady Zpracovatele 
související s řádným provedením činností, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a 
související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.

2.3. Odměna Zpracovate.le bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystavené 
Zpracovatelem se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

2.4. Objednatel uhradí odměnu bezhotovostně příkazem ve prospěch účtu Zpracovatele, přičemž 
Objednatel splní svou platební povinnost dnem, v němž bude příslušná částka odepsána z bankovního 
účtu Objednatele.

2.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně 
závazných právních předpisů a také náležitosti uvedené v záhlaví této smlouvy. V opačném případě je 
objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zpracovateli před jeho splatností vrátit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a opravená nebo přepracovaná faktura bude
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opatřena novou lhůtou splatnosti v souladu s touto smlouvou.

2.6. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Zpracovatel oprávněn požadovat od 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

2.7. Zpracovatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za Objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zpracovatel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči Objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Předání výsledků činností

3.1. Závazek Zpracovatele k provedení činností dle této smlouvy a k přípravě a zpracování písemných 
podkladů je splněn jejich uskutečněním, dále protokolárním předáním zpracovaných písemných 
podkladů. Tímto vzniká Zpracovateli nárok na uhrazení sjednané odměny dle této smlouvy:

a) 1. Fáze dle čl. III. odst. 1.1. této smlouvy - po odevzdání finální podoby návrhu aktivit BID vč. 
rozpočtu a odevzdání finální podoby návrhu formátu fungování a financování BID;

b) 2. Fáze dle či. III. odst. 1.1. této smlouvy - po realizaci úvodního setkání BID Palmovka a 
odevzdání Business plánu pro BID Palmovka;

c) 3, Fáze dle čl. III. odst. 1.1. této smlouvy - po provedení všech dohodnutých činností a odevzdání 
všech výstupů Objednateli.

V.
Další ujednání

1. Díla na objednávku

1.1. Veškeré výsledky činností dle této smlouvy (dále jen „dílo" pro účely tohoto článku), která 
Zpracovatel vytvoří ve smyslu zákona č. 121/2000 $b., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mají právní režim v souladu 
s tímto autorským zákonem jako dílo zhotovené na objednávku.

1.2. Zpracovatel touto smlouvou poskytuje Objednateli časově neomezené výhradní právo dílo užít pro 
účely vyplývající z této smlouvy (licenci). Výhradní právo se nevztahuje na návrh fungování Business 
Improvement District vč, způsobu financování BID, který bude obecným návrhem fungování tohoto 
modelu a který může být dále ze strany zpracovatele nabízen třetím osobám. Zpracovatel může dílo 
nebo jeho části dále využívat bez časového omezení zejména pro prezentační a participační účely.

1.3. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo bez omezení rozmnožovat a předat jej třetím osobám 
za účelem dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.

1.4. Objednatel má právo ke zveřejnění, zpracování včetně překladu, jakož i k tomu, aby uváděl dílo na 
veřejnost pod svým jménem či firmou.

1.5. Zpracovatel nenese odpovědnost za porušení práv třetích stran k podkladům, které byly v díle 
použity a které mu byly pro plnění jeho závazků dle této smlouvy poskytnuty Objednatelem.

1.6. Práva a povinnosti plynoucí ze zhotoveného díla a autorského zákona zůstávají skončením tohoto 
vztahu nedotčena.
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2. Závazek mlčenlivostí

2.1. Zpracovatel i Objednatel mají povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích nebo o 
obchodním tajemství smluvních stran, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení obchodního 
tajemství, důvěrných informací nebo osobních údajů smluvních stran. Dále se za porušení 
mlčenlivosti nepovažuje zveřejnění informace, která je obecně známá a poskytnutí informací v rámci 
plnění zákonných povinností smluvních stran a dále poskytnutí takových povinností účetním, 
daňovým a právním poradcům smluvních stran.

2.2. Za důvěrné informace, nenaplňují-li znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, se 
povaí ■' jména údaje o zákaznících, dokumentace vztahující se k výkonu činnosti (zejména návrhy a 
projektová dokumentace, dokumentace k analýzám atd.), údaje o finanční a hospodářské situaci a 
stavu majetku, plány dalšího rozvoje, inovace a marketingové záměry, dokumentace používaných 
pracovních postupů a know-how.

3. Odpovědnost za újmu

3.1. Smluvní strana, která způsobí újmu porušením smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy, 
nese odpovědnost za újmu. Odpovědnosti se smluvní strana zprostí, pokud dokáže, že k porušení 
došlo za okolností vylučujících protiprávnost dle občanského zákoníku.

3.2. Za okolnosti vylučující protiprávnost se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany, která dočasně nebo trvale zabránila splnění smluvní
povinnosti.

VL
Trvání smlouvy a její zrušení

1. Tato smlouva se ruší či zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemným odstoupením od smlouvy v případech upravených touto smlouvou a dále písemným 
odstoupením kteroukoli ze smluvních stran pro podstatné porušení smluvních nebo zákonných 
povinností druhé smluvní strany poté, co odstupující strana druhou smluvní stranu o takovém 
podstatném porušení písemně informovala a poskytla přiměřenou lhůtu k nápravě;
c) Zpracovatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy pro prodlení Objednatele splacením 
odměny delší než 30 pracovních dnů.

2. Oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být písemné, doručeno druhé smluvní straně a je účinné 
dnem doručení. Po ukončení této smlouvy bude vyhotoven soupis prací a jejich ocenění. Nedohodnou- 
li se smluvní strany na ocenění prací, bude ocenění provedeno znaleckým posudkem na náklady obou 
smluvních stran (rovným dílem). Objednatel je zejména povinen uhradit Zpracovateli odměnu za již 
provedené činnosti. Nárok na náhradu újmy není tímto dotčen.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Zpracovatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osoby:

Jméno:
pozice:
e-mail:
nebo

Ing. Petr Návrat, MSc. 
jednatel

Jméno:
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pozice: 
e-mail:

2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující 
kontaktní osobu:

Jméno: Iva Hájková
pozice: vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21
e-mail: iva.hajkova@praha8.cz
nebo

Jméno: Lenka Černínové
pozice: referentka oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21
e-mail: lenka.cerninova@praha8.cz

3. Případné změny kontaktních osob dle předchozích odstavců jsou smluvní strany povinny oznámit bez 
zbytečného prodlení.

4. Smluvní strany si dohodly, ze vztah vzniklý z této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

5. Tato smlouva je vyhotovená ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zpracovatel, 
dva Objednatel. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě smluvních stran 
formou písemných dodatků.

6. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů 
neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. Smluvní stany se zavazují bezodkladně 
nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného 
ustanovení.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalšíclrpodmínek.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sbv 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. Zveřejněním 
této smlouvy v registru smluv tato smlouva nabývá účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zpracovatele ze dne 10. 8. 2018 
Příloha č. 2 -Specifikace zadání vč. harmonogramu činností v, j-*- j i
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ONplan lab, s.r.o.
Ing. Petr Návrat, MSc., jednatel

Městská část Praha 8
MgA. PetrVilgus, Ph.D., místostarosta

mailto:iva.hajkova@praha8.cz
mailto:lenka.cerninova@praha8.cz


Příloha č. 1: Cenová nabídka zpracovatele

Palmovka TEĎ
Zapojení hlavních aktérů 
v území vč. komunikace 
procesu revitalizace

NABÍDKA, 10. SRPNA 2018

Objednatel
Městská část Praha 8 
Zenklova 1/35,
180 00 Praha 8

Zpracovatel
ONplan lab, s.r.o.
Ječná 2, Praha 2, 120 00, Czech Republic
navrat@onplanlab.com
+420 608 705 405

Termín
září 2018 - duben 2019

mailto:navrat@onplanlab.com


Rozpočet
ONplan lab, s.r.o. začátek 01.09.2018 dnů 241
verze 10. 8. 2018_________________________________ konec 30.04.2019 _____týdnů_____ 34

p. č. položka jednotka
počet
jedn.

za
jednotku za aktivitu

1 Zapoiení hlavních aktérů v území 314 900

1.1.

Nastavení spolupráce aktérů formou
Business Improvement District vč. následné 
koordinace realizace aktivit den 38 6 700 254 600

1.2.
Návrh zapojení hlavních aktérů do 
revitalizace a koordinace pracovní skupiny den 9 6 700 60 300

2 Komunikace procesu revitalizace 69 600

2.1.
Komunikační kampaň (textové podklady pro 
tiskové zprávy/články, pozvánky, plakáty) den 4 5 800 23 200

2.2.
Spolupráce na aktualizaci a rozvoji 
webových stránek www.PalmovkaTed.cz den 8 5 800 46 400

3 Koordinace aktivit 92 800

3.1. Koordinace aktivit, komunikace den 16 5 800 92 800

Celkem 477 300
DPH (sazba 21 %) 100 233

Celkem s DPH 577 533

Všechny ceny jsou v Kč. Nabídka platí 30 dní od vystavení.

Platební podmínky:

20 % celkové ceny po odevzdání finální podoby návrhu aktivit BID do konce roku 2019 vč. 
rozpočtu a odevzdání finální podoby návrhu formátu fungování a financování BID

40 % celkové ceny po realizaci úvodního setkání BID Palmovka a odevzdání Business 
plánu pro BID Palmovka

40 % celkové ceny po provedení všech aktivit a odevzdání všech výstupů zadavateli

Ing. Petr Návrat, MSc., 10. srpna 2018, Praha

http://www.PalmovkaTed.cz
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Příloha č. 2: Specifikace zadání vč. harmonogramu činností

Palmovka TEĎ
Zapojení hlavních aktérů 
v území vč. komunikace 
procesu revitalizace
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Palmovka TEĎ
Zapojení hlavních aktérů 
v území vč. komunikace 
procesu revitalizace

NABÍDKA, 10. SRPNA 2018

Objednatel
Městská část Praha 8 
Zenklova 1/35,
180 00 Praha 8

Zpracovatel
ONplan lab, s.r.o.
Ječná 2, Praha 2,120 00, Czech Republic
navrat@onplanlab.com
+420 608 705 405

Termín
září 2018 - duben 2019
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1. Kontext
V přechozích fázích projektu Palmovka 2030 a Palmovka TEĎ se do revitalizace oblastí Palmovka 
podařilo zapojit početnou skupinu sdružující hlavní aktéry území (místní podnikatele, investory 
v území, zástupce veřejných institucí, spolků a organizací). Tato skupina se pravidelně schází, 
poskytuje MČ Praha 8 zpětnou vazbu í< připravovaným záměrům a současně diskutuje možnosti, 
jak se mohou aktéři aktivně zapojit do proměny oblasti. Aktéři projevují trvalý zájem o zapojení 
do aktivit, proto jsou hledány cesty, jak konkrétně mohou k proměně oblasti přispět.

Jako jeden z nástrojů, jak zapojit místní aktéry (majitele provozoven a nemovitostí), byla 
vybrána spolupráce formou tzv. Business improvement Districtu (BID). Jedná se o partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, ve kterých se majitelé nemovitostí a podnikatelé ve vymezené 
zeměpisné oblasti rozhodnou společně přispívat k údržbě, rozvoji a marketingu / propagaci 
jejich obchodní čtvrti. Ze strany zpracovatele ONpaln lab, s. r. o. byl připraven návrh aktivit pro 
BID Palmovka pro druhou polovinu roku 2018 a rok 2019. Zároveň byl s majiteli provozoven a 
nemovitostí v oblasti ověřen zájem o zapojení do BID a sbírána inspirace z ČR i zahraničí.

Navrhované aktivity pro období září 2018 - duben 2019 mají za cíl na Palmovce nastavit 
dlouhodobou spolupráci soukromého sektoru s MČ Praha 8 formou BÍD vč. formy financování 
aktivita pravidelné koordinace a začít s realizací aktivit, které byly pro rok 2018 a 2019 pro BID 
navrženy. Dále bude pokračovat komunikace a koordinace pracovní skupiny všech hlavních 
aktérů a připravovány pravidelné schůzky. Nedílnou součástí aktivit je i komunikace procesu 
revitalizace navenek a Informování o výsledcích a přínosech projektu vč. spolupráce s MČ 
Praha 8 na správě a dalším rozvoji webových stránek PalmovkaTed.cz.

2. Předmět objednávky
Předmětem objednávky je:

• zpracování návrhu formátu fungování a nastavení spolupráce soukromého sektoru s MČ 
Praha 8 inspirovanou modelem Business Improvement District vč. následné realizace 
daného modelu

• zajištění komunikace s možnými členy Business Improvement District

• zpracování návrhu aktivity pro zapojení hlavních aktérů do revitalizace Palmovky 
(intervence ve veřejném prostoru, budování značky Palmovka TEĎ!, podpora 
administrativního zajištění aktivit)

• koordinace jednání pracovní skupiny hlavních aktérů Palmovka TEĎ!

• příprava textových podkladů pro komunikaci procesu revitalizace vč. konzultací ke 
správě a rozvoji webových stránek PalmovkaTED.cz

3. Hlavní výstupy
Zpracovatel dodá objednateli:

• návrh formátu fungování BID Palmovka vč. způsobu financování, programy a zápisy 
z jednotlivých jednání BID Palmovka
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• detailní popis aktivit BID pro období 2018 - 2019 včetně jejich finančních nákladů 

« textový podklad pro informační brožuru pro zájemce o členství v BID Palmovka

• programy a zápisy jednotlivých jednání pracovní skupiny hlavních aktérů oblasti 
Palmovka

• textové podklady pro tiskové zprávy / články k procesu revitalizace oblasti Palmovka

4. Hlavní aktivity
4.1 Zapojení hlavních aktérů v území

4.1.1 Nastaven! spolupráce soukromého sektoru s MČ Praha 8 inspirovanou 
modelem Business Improvement District vč následné realizace daného 
modelu

Přínosy BiD spočívají především ve zkvalitnění veřejného prostoru a aktivizaci a mobilizaci 
vlastníků v území, kterým kvalitní veřejný prostor přináší větší zisk a tím je motivuje podílet se 
na nákladech na jeho zlepšování a údržbu. Samosprávám přináší získání partnerů pro lepší 
údržbu a rozvoj spravovaných oblastí a zlepšení komunikace s hlavními aktéry.

Aby bylo možné na Palmovce vytvořit seskupení místních podnikatelů a majitelů nemovitostí a 
navázat jejich spolupráci s MČ Praha 8 inspirovanou modelem Business improvement District, je 
nutné nejprve navrhnout mode! fungování a financování tohoto seskupení a vybrat aktivity, 
které by mohly být v oblasti společně realizovány do konce roku 2019, a tento návrh 
prodiskutovat a schválit ze strany aktérů, kteří budou mít zájem se do seskupení zapojit. Cílem 
aktivit je s podporou MČ Praha 8 nastavit fungování BID Palmovka tak, aby v budoucnu 
fungoval nezávisle na městské části a městská část se podílela na aktivitách BID pouze v rovině 
společné koordinace aktivit.

Jelikož v ČR v současné době fungování BID nemá oporu v legislativě a kromě Konsorcia pro 
Karlín, o. p. s„ v ČR žádné jiné podobné seskupení neexistuje, je cílem úvodního období 8ID 
Palmovka (poslední kvartál 2018 až závěr 2019) piíofně otestovat fungování BID v podmínkách 
ČR a pokud se nastavený model osvědčí, tak ho v další letech na Palmovce dále rozvíjet, 
připravit pro následující roky širší rozpětí aktivit na již delší 51eré období.

Pro nastavení spolupráce soukromého sektoru s MČ Praha 8 inspirované modelem BID je ze 
strany zpracovatele navrhován níže popsaný postup.

4.1.1.1 Vypracováni finálního návrhu aktivit BID (2018>2019)
Zpracovatel již pro MČ Praha 8 připravil návrh aktivit pro připravovaný Business improvement 
District Palmovko pro druhou polovinu roku 2018 a rok 2019 včetně odhadovaného rozpočtu na 
realizaci jednotlivých aktivit. Než bude návrh aktivit představen jednotlivým zástupcům 
soukromého sektoru, bude ze strany zástupců MČ Praha 8 v součinnosti se zpracovatelem nutné 
z návrhu vybrat aktivity, které bude mít MČ Praha 8 zájem ve vymezeném období realizovat.

4.1.1.2 Vypracování návrhu formátu fungování a financování BID Palmovka
Současně s finálním návrhem aktivit zpracovatel připraví návrh formátu fungování BID včetně 
návrhu způsobu financování. Návrh bude obsahovat doporučení pro právní formu subjektu, 
popis způsobu řízení a správy BID, způsob koordinace aktivit, popis forem členství, určování výše 
členských příspěvků a způsob výběru členských příspěvků.
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V rozpočtu na aktivitu nejsou zahrnuty právní služby k posouzení návrhu formátu fungování a 
financování BID. V případě potřeby právních konzultací bude nutné tyto služby zajistit zvlášť 
(zjišťovaná hodinová sazba prvních služeb: 2 600,- Kč/hod.).

4.1.1.3 Projednání návrhu aktivit BID Palmovka 2018-2019 a formátu fungování a 
financování & hlavním aktéry

Po schválení návrhu aktivity pro roky 2018-2019 ze strany MČ Praha 8 zpracovatel prokonzultuje 
před svoláním úvodního setkání BID Palmovka návrh aktivit se zástupci největších majitelů 
nemovitostí v oblasti (Metrostav, Crestyl), aby byla pro realizaci aktivit zajištěna jejich podpora.

4.1.14 Oslovení dalších aktérů k zapojení do BID Palmovka a komunikace s nimi
Zpracovatel dále vytipuje všechny aktéry, které by bylo vhodné do BID zapojit (včetně drobných 
podnikatelů a majitelů nemovitostí v oblasti). Tyto aktéry osloví k zapojení, představí jim 
koncept a přínosy BID pro aktéry i lokalitu a pozve je na úvodní ustavující setkání BID Palmovka.

4.1.1.5 Příprava a realizace úvodního setkání BID Palmovka
Po výše popsané přípravné fázi bude možné svolat úvodní setkání aktérů BID. Zpracovatel 
připraví a pozve všechny vybrané aktéry a ve spolupráci s MČ Praha 8 připraví všechny 
podklady potřebné pro založení BID Palmovka. Cílem úvodního setkání bude schváleni založeni 
BID Palmovka včetně formy fungování, financování a koordinace. Dále bude diskutován a ke 
schválení předložen pián aktivit pro roky 2018 a 2019 včetně rozpočtu.

4.1.1.6 Příprava informační brožury o cílech a činnosti BID Palmovka pro zájemce o 
členství v BID Palmovka (tzv. BID Business pian)

Na základě schváleného formátu fungování BID Palmovka a plánu aktivit do konce roku 2019 
budou připraveny textové podklady pro tzv. Business plán pro BID Palmovka, který představí a 
shrne model BID, jeho cíle, vize a přínosy, hlavní okruhy činnosti a plán aktivit do konce roku 
2019, vymezení oblasti činnosti BID, možné formy členství a výši členských příspěvků, způsob 
správy a řízení BID a roli městské části. Materiál bude navržen přehlednou a atraktivní formou 
jako informační brožura, jejíž cílem bude informovat o přínosech BID pro aktéry a lokalitu a 
získávat nové zájemce o členství v BID Palmovka. Aktivita nezahrnuje grafické práce na 
zpracování grafické podoby brožury a její tisk.

4.1.1.7 Spolupráce na koordinaci a realizaci aktivit BID vč. přípravy a účasti na jednáních 
BID

Zpracovatel připraví návrh způsobu správy a řízení BID Palmovka včetně způsobu koordinace a 
realizace aktivit. Bude spolupracovat na nastavení řízení a koordinace činnosti BID tak, aby BID 
Palmovka samostatně fungoval í bez finanční podpory a řízení ze strany MČ Praha 8. Role MČ 
Praha 8 bude poté spočívat ve společné koordinaci aktivit na revitalizaci a údržbě oblasti s BID 
Palmovka.

4.1.2 Návrh zapojení hlavních aktérů do revitalizace Palmovky a koordinace 
pracovní skupiny

Mimo Business Improvement District, kde budou zapojeni majitelé nemovitostí a podnikatelé 
z Palmovky, bude pokračovat i spolupráce s dalšími aktéry území. Hlavní aktéři jsou důležitým 
partnerem samosprávy pro spolupráci na rozvoji oblasti a mohou se aktivně zapojovat, aniž by 
jejich zapojení bylo spjaté s finančními náklady. Budou hledány cesty, jak aktéry zapojit do 
aktivit připravovaných také v rámci BID bez toho, aby byl nutný finanční příspěvek z jejich 
strany.

Budou nadále svolávány pravidelné koordinační schůzky pracovní skupiny hlavních aktérů, 
jejichž cílem bude vzájemně se informovat o činnosti a získávat zpětnou vazbu 
k připravovaným aktivitám. Aktéři budou informováni o probíhajících aktivitách revitalizace 
Palmovky a budou navrhovány možnosti, jak by aktéři mohii k realizaci aktivit přispět.
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Zpracovatel připraví program koordinačních schůzek, povede setkání a z každého setkání 
vyhotoví zápis. MČ Praha 8 zajistí zvaní účastníků a místo konání setkání.

4.2 Komunikace procesu revitalizace oblasti Palmovka

Komunikace procesu revitalizace je nedílnou součástí celého procesu. Úspěšná revitalizace se 
neobejde bez zapojení široké veřejnosti a hlavních aktérů území. Pro lepší pochopení 
realizovaných opatření a získání široké podpory a spolupráce pro připravované kroky je 
důležité veřejnost pravidelně informovat a vysvětlovat cíle a přínosy opatření. Součástí aktivity 
je i spolupráce na správě a dalším rozvoji webových stránek PalmovkaTed.cz.

Cílem komunikační strategie bude informovat o:

• cílech revitalizace, jejich hlavních tématech

• jednotlivých záměrech v území

• přípravě, přínosech a činnosti BID Palmovka

• prácí pracovní skupiny složené z hlavních aktérů území /samosprávy, investorů 
v území, podnikatelů a občanského sektoru/

• tom, jak se může veřejnost zapojit /např. do připomínkování záměrů v území, do 
pracovní skupiny, grantového programu/

• naplňování institucionálního nastavení

Pro komunikaci procesu revitalizace oblasti Palmovka budou využity níže uvedené nástroje a 
aktivity.

4.2.1 Příprava textových podkladů a spolupráce na medializaci

Pro propagaci a medializaci aktivit, výstupů a hlavních přínosů revitalizace oblasti Palmovka 
(viz cíle komunikace uvedené výše) budou ze strany dodavatele připravovány textové podklady 
pro tiskové zprávy či články pro média (min. 4 články / TZ) a textové podklady pro pozvánky Či 
plakáty k akcím a navrhovány vhodné formy propagace vč. kontaktů na média.

4.2.2 Spolupráce na aktualizaci a rozvoji webových stránek PalmovkaTED.cz

Ze strany zpracovatele budou nadále poskytovány konzultace k aktualizaci a dalšímu rozvoji 
webových stránek PalmovkaTED.cz.

Pro další rozvoj webových stránek jsou navrhovaná tato témata:

• prezentace cílů a aktivit BID Palmovka

• zajímavá místa Palmovky (historická místa, významné budovy, veřejná prostranství, 
zelené plochy atp.)

• videa o Palmovce (osobnosti Palmovky, co přináší Čtvrti BID apod.)

• rozvoj a aktualizace stránky Palmovka 2030

• využití sociálních sítí (Twitter, Instagram)

• propagace provozoven (stránka slevových akcí, karta rezidenta apod.)
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4.3 Koordinace aktivit

Veškeré kroky budou průběžně konzultovány se zástupci MČ Praha 8, kteří budou pravidelně 
informování a postupu zpracovatele. Bude sledováno naplňování aktivit a harmonogramu 
kroků, který bude stanoven na společných koordinačních schůzkách. Koordinační schůzky se 
zástupci MČ Praha 8 budou pořádány pravidelně. Na schůzkách budou vyhodnocovány 
jednotlivé kroky a schvalován další navrhovaný postup. 2 těchto jednání bude vždy vypracován 
a rozeslán zápis s přehledem a harmonogramem dalších kroků
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5. Harmonogram
Práce na vSech aktivitách budou probíhat průběžné v měsících červenec 2013 až březen 2019. Konkrétní termin' 
bude vždy upřesněn po domluvě se zástupci MČ Praha 3 na pravidelných koordinačních schůzkách.

Aktivita j IX J X

1. Zapojeni hlavních aktérů v území

1.1. Nastavení spolupráce aktérů inspirované BÍD

1.1.1. Vypracování finálního návrhu aktivit BID (2018-2019)

1.1.2. Vypracováni návrhu formátu fungováni o financování BID Palmovka

1.1.3. Projednáni návrhu aktivit BID Palmovka 2018-2019 $ hlavnim aktéry

1.1.4. Osloveni dalších drobných aktérů k zapojeni do BID Palmovka a komunikace s nimi

1.1.5. Příprava a realizace úvodního setkáni BID Palmovka

1.1.6.
Příprava informační brožury o cílech a činností BID Palmovka pro zájemce o členství v BID 
Palmovka (tzv. BID Susiness pian)
(nezahrnuje grafické práce na zpracováni materiálu)

1.1.7.
Spolupráce no koordinaci a realizaci aktivit BID, příprava a účast no následných jednáních 
BID

1.2. Návrh zapojeni hlavních aktérů do revitalizace Palmovky a koordinace pracovni 
skupiny

2. Komunikace procesu revitalizace oblasti Palmovka

2.1. Příprava textových podkladů a spolupráce na medializaci

2.2. Spolupráce na aktualizaci a rozvoji webových stránek PolmovkaTED.cz

3. Koordinace aktivit
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5. Harmonogram
Práce na všech aktivitách budou probíhat průběžně v měsících červenec 2018 až březen 2019. Konkrétní termíny a detailní harmonogram kroků 
bude vždy upřesněn po domluvě se zástupci MČ Praha 8 na pravidelných koordinačních schůzkách.

Aktivita IX X XI XII 1 II III IV

1. Zapojení hlavních aktérů v území

1.1. Nastavení spolupráce aktérů inspirované BID

1.1.1. Vypracování finálního návrhu aktivit BID (2018-2019)

1.1.2. Vypracování návrhu formátu fungování a financování BID Palmovka

1.1.3. Projednání návrhu aktivit BID Palmovka 2018-2019 s hlavním aktéry

1.1.4. Oslovení dalších drobných aktérů k zapojení do BID Palmovka a komunikace s nimi

1.1.5. Příprava a realizace úvodního setkání BID Palmovka

1.1.6.

Příprava informační brožury o cílech a činnosti BID Palmovka pro zájemce o členství v BID 
Palmovka (tzv. BID Business pian)
(nezahrnuje grafické práce na zpracování materiálu)

1.1.7.
Spolupráce na koordinaci a realizaci aktivit BID, příprava a účast na následných jednáních 
BID

1.2. Návrh zapojení hlavních aktérů do revitalizace Palmovky a koordinace pracovní 
skupiny

2. Komunikace procesu revitalizace oblasti Palmovka

2.1. Příprava textových podkladů a spolupráce na medializaci

2.2. Spolupráce na aktualizaci a rozvoji webových stránek PalmovkaTED.cz

3. Koordinace aktivit
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