

NÁZEV AKCE:

Výstavba nové serverovny

ČÍSLO PROJEKTU:

18Z035

VERZE:

01

DATUM:

06/2018



Rekapitulace ceny – D.1.4.2. - Slaboproudá elektrotechnika

Základní rozpočtové náklady				
p.č.	popis	%	základ	cena /Kč/
1				0,00 Kč
2	HSV			0,00 Kč
3				327 486,50 Kč
4	PSV			90 361,00 Kč
5				1 343,00 Kč
6	"M"			3 870,00 Kč
7	Ostatní náklady			27 700,00 Kč
8	Prořez	5,00%	22 853,50 Kč	1 142,68 Kč
9	Materiál podružný	1,00%	328 829,50 Kč	3 288,30 Kč
10	PPV pro elektromontáže	1,00%	455 191,47 Kč	4 551,91 Kč
11	ZRN (ř. 1-10)			459 743,38 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady				
p.č.	popis	%	základ	cena /Kč/
12	Přesun dodávek	2,00%	328 829,50 Kč	6 576,59 Kč
13	Zařízení staveniště	1,00%	459 743,38 Kč	4 597,43 Kč
14	Mimostaveništní doprava	1,00%	459 743,38 Kč	4 597,43 Kč
15	Provozní vlivy			4 900,00 Kč
16	Výrobní a dílenská dokumentace			3 500,00 Kč
17	Vzorkování			5 000,00 Kč
18	Vytyčení stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a jejich ochrana			2 000,00 Kč
19	Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy			0,00 Kč
20	Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany			2 000,00 Kč
21	Kompletační činnost			2 000,00 Kč
22	Inženýrská činnost			4 000,00 Kč
23	Zaškolení obsluhy, návody, štítky apod.			5 000,00 Kč
24	Protokoly o zkouškách, revizní zprávy, certifikáty a prohlášení o shodě aj.			2 000,00 Kč
25	Pomocná a montážní lešení			0,00 Kč
26	Výchozí revize			2 000,00 Kč
27	VRN (ř. 12-26)			48 171,46 Kč

Celkové náklady		507 914,84 Kč
CENA bez DPH		507 914,84 Kč

DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŇKY

ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím

HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství

PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace

MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech

VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby