

## Rožpočet projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/41.01408

Název projektu: Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd - napojení na I/37

Typ rožpočtu: Dodatek

Datum: 05.08.2016

| Kód   | Typ výdaje   | Počet jednotek | Jednotková cena | Celkové výdaje | %      | Z toho neinvestiční |
|-------|--|----------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|
| 1     | Hlavní výdaje  |                |                 | 48 109 576,82  | 97,28  | 0,00                |
| 1.1   | Nákup služeb (projektová dokumentace max. 8% CZV)  |                |                 | 600 491,20     | 1,21   | 0,00                |
| 1.1.1 | Projektová dokumentace pro provedení stavby  | 1              | 478 000,00      | 478 000,00     | 0,97   | 0,00                |
| 1.1.2 | Dokumentace skutečného provedení stavby  | 1              | 27 132,00       | 27 132,00      | 0,05   | 0,00                |
| 1.1.3 | Vypracování RDS  | 1              | 35 659,20       | 35 659,20      | 0,07   | 0,00                |
| 1.1.4 | Zhotovení žádosti o dotaci   | 1              | 59 700,00       | 59 700,00      | 0,12   | 0,00                |
| 1.2   | Nákup pozemků, náklady na vyvlastnění (max. 10% CZV)   | 0              | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00                |
| 1.3   | Stavební a technologická část stavby   | 1              | 39 159 489,65   | 39 159 489,65  | 79,19  | 0,00                |
| 1.4   | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)   | 1              | 8 349 595,97    | 8 349 595,97   | 16,88  | 0,00                |
| 1.5   | Rezerva na vícepráce   | 0              | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00                |
| 2     | Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)  |                |                 | 1 343 230,69   | 2,72   | 0,00                |
| 2.1   | Výkup budov určených k demolici  | 0              | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00                |
| 2.2   | Náklady na vyvlastnění staveb  | 0              | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00                |
| 2.3   | Všeobecné a předběžné položky  |                |                 | 995 463,00     | 2,01   | 0,00                |
| 2.3.1 | Autorský dozor   | 1              | 97 200,00       | 97 200,00      | 0,20   | 0,00                |
| 2.3.2 | Činnost koordinátora BOZP  | 1              | 87 210,00       | 87 210,00      | 0,18   | 0,00                |
| 2.3.3 | Ostatní požadavky - geodetické práce   | 1              | 811 053,00      | 811 053,00     | 1,64   | 0,00                |
| 2.4   | Výdaje na dodržení pravidel publicity  |                |                 | 77 520,00      | 0,16   | 0,00                |
| 2.4.1 | Velkoplošný reklamní panel vč. montáže a odstranění 3 ks   | 2              | 29 070,00       | 58 140,00      | 0,12   | 0,00                |
| 2.4.2 | Pamětní deska včetně montáže   | 1              | 19 380,00       | 19 380,00      | 0,04   | 0,00                |
| 2.5   | Finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvl. bankovního účtu a za transakce spojené s realizací proj.) | 0              | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00                |
| 2.6   | Nákup služeb   |                |                 | 37 125,00      | 0,08   | 0,00                |
| 2.6.1 | administrace veřejné zakázky   | 1              | 12 900,00       | 12 900,00      | 0,03   | 0,00                |
| 2.6.2 | Fotodokumentace  | 1              | 24 225,00       | 24 225,00      | 0,05   | 0,00                |
| 2.7   | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)   | 1              | 233 122,69      | 233 122,69     | 0,47   | 0,00                |
| 3     | Způsobilé výdaje celkem  |                |                 | 49 452 807,51  | 100,00 | 0,00                |
| 3.1   | Z toho neinvestiční náklady  | 0              | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00                |
| 4     | Nezpůsobilé výdaje celkem  |                |                 | 4 204 911,27   | 8,50   | 0,00                |

|     |   |   |              |               |        |      |
|-----|---|---|--------------|---------------|--------|------|
| 4.1 | Další průzkumy, diagnostika a zaměření nad rámec PD | 1 | 121 000,00   | 121 000,00    | 0,24   | 0,00 |
| 4.2 | Záchranný archeologický výzkum                      | 1 | 60 500,00    | 60 500,00     | 0,12   | 0,00 |
| 4.3 | Výkup pozemků                                       | 1 | 750 000,00   | 750 000,00    | 1,52   | 0,00 |
| 4.4 | Inženýrská činnost                                  | 1 | 143 481,80   | 143 481,80    | 0,29   | 0,00 |
| 4.5 | Bankovní záruky                                     | 1 | 334 468,20   | 334 468,20    | 0,68   | 0,00 |
| 4.6 | Stavba  | 1 | 2 561 524,71 | 2 561 524,71  | 5,18   | 0,00 |
| 4.7 | Dodatečné stavební práce                            | 1 | 233 936,56   | 233 936,56    | 0,47   | 0,00 |
| 5   | Celkové výdaje projektu                             |   |              | 53 657 718,78 | 108,50 | 0,00 |