

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna reléového domku a výstražníků

Část: PS_01 - Zab zař releový domek

Místo: Mimoň PZS 1,474

Datum: 7. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna reléového domku a výstražníků

Část: PS_01 - Zab zař releový domek

Místo: Mimoň PZS 1,474

Datum: 7. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	1320010001R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	72,000		0,00
2	K	1320010021R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	72,000		0,00
3	K	1320010031R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	72,000		0,00
4	K	1320010035R	Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	72,000		0,00
5	K	1320010041R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	72,000		0,00
6	K	1320010051R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	72,000		0,00
7	K	7491651010	Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	2,000		0,00
8	K	7491651030	Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování volně nebo pod omítkou vodič Cu 2,5-16 mm ²	m	5,000		0,00
9	K	7491651044	Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	1,000		0,00
45	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	32,000		0,00
10	K	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	1,000		0,00
47	M	7491600070	Uzemnění Vnitřní H07V-K 10 zž (CYA)	m	10,000		0,00
48	M	7491600100	Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1809 ekvipotenciální	kus	1,000		0,00
49	M	7491600180	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm ²	m	37,000		0,00
50	K	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	1,000		0,00
11	K	7491671010	Demontáž stávajícího uzemnění vnitřního	m	1,000		0,00
12	M	7491601450	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b	kus	1,000		0,00
13	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ²	kus	2,000		0,00
14	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	7,000		0,00
51	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	3,000		0,00
15	K	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		0,00
16	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	kus	1,000		0,00
17	K	7590117010	Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m	kus	1,000		0,00
18	K	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	20,000		0,00
19	K	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	3,000		0,00
21	K	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	1,000		0,00
22	K	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	2,000		0,00
23	K	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil	kus	1,000		0,00
24	K	7590555102	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0	kus	4,000		0,00
25	K	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0	kus	3,000		0,00
26	K	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0	kus	2,000		0,00
27	K	7590555110	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0	kus	3,000		0,00
53	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	2,000		0,00
28	K	7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení	kus	1,000		0,00
29	K	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy	kus	1,000		0,00
30	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy	kus	1,000		0,00
54	K	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	2,000		0,00
55	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	2,000		0,00
56	K	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	4,000		0,00
57	K	7592825110	Montáž výstražného kříže	kus	2,000		0,00
58	K	7592827110	Demontáž výstražného kříže	kus	2,000		0,00
31	K	7592905020	Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah	kus	4,000		0,00
32	K	7592907020	Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah	kus	4,000		0,00
33	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000		0,00
34	K	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000		0,00
35	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového	kus	1,000		0,00
36	K	7593317090	Demontáž bateriové skříně do reléového objektu 2,5/3,6	kus	1,000		0,00
37	K	7593317100	Demontáž zabezpečovacího stojanu	kus	1,000		0,00
52	K	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	26,000		0,00
38	K	7598015165	Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	1,000		0,00
39	K	7598095155	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor	kus	1,000		0,00
40	M	7590520995	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	10,000		0,00
41	M	7590521000	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	5,000		0,00
42	M	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	15,000		0,00
43	M	7590521020	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	10,000		0,00
44	M	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	7,000		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna reléového domku a výstražníků

Část: PS_03 - Zemní práce

Místo: Mimoň PZS 1,474

Datum: 7. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna reléového domku a výstražníků

Část: PS_03 - Zemní práce

Místo: Mimoň PZS 1,474

Datum: 7. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	1,540		0,00
2	K	274361221	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,068		0,00
3	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,500		0,00
4	K	460070754	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4	m3	4,000		0,00
5	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod	10,000		0,00
6	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	10,000		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna reléového domku a výstražníků

Část: PS_999 - Materiál externí sklad

Místo: Mimoň PZS 1,474

Datum: 7. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna reléového domku a výstražníků

Část: PS_999 - Materiál externí sklad

Místo: Mimoň PZS 1,474

Datum: 7. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	M	7590720435	Základ svět.náv. TIII Z 53x73x170cm (HM0592110140000)	kus	2,000		0,00
2	M	7590720515	Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001)	kus	4,000		0,00
3	M	7592810010	Výstražník V1 (CV708289002)	kus	2,000		0,00
4	M	7592820010	Stožár výstražníku SVN (CV708275020)	kus	2,000		0,00
5	M	7592820180	Kříž výstr. jednokol.zákl.vel. A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200101)	kus	2,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna reléového domku a výstražníků

Část: PS_100 - VRN

JKSO:

Místo: Mimoň PZS 1,474

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2018

Objednatel:

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████ E413JK4Z4R00

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna reléového domku a výstražníků

Část: PS_100 - VRN

Místo: Mimoň PZS 1,474

Datum: 7. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna reléového domku a výstražníků

Část: PS_100 - VRN

Místo: Mimoň PZS 1,474

Datum: 7. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	5,000		0,00
2	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	5,300		0,00
3	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,300		0,00
4	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	5,300		0,00

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **113621**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: edc2cdda-7c7c-43e8-b274-d923e6d2489f

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.09.2018 10:30:05**



30bf433b-13a6-451e-b6ee-15f7c3f0b835