

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700180035
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 122180031

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, Ing. Lubor Dítě
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková, Ing. Lubor Dítě
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 60113111
DIČ: CZ_60113111
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: C 5596 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále jen jako „zhotovitel“)

Název akce: *Výmola, Vyšehořovice-Kozovazy, oprava koryta, ř. km
6,900 a 8,600-9,000*

Číslo akce: 122180031

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Výmola, Vyšehořovice-Kozovazy, oprava koryta, ř. km 6,900 a 8,600-9,000**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování jednostupňové projektové dokumentace v detailu rozpracování pro provedení stavby na akci:
Výmola, Vyšehořovice-Kozovazy, oprava koryta, ř. km 6,900 a 8,600-9,000
dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování jednostupňové projektové dokumentace v detailu rozpracování pro provádění stavby (dále jen DPS) dle článku 1. odstavce C obchodních podmínek a dále dle bodů 7, 8, 9, 10, 11 článku 1. odstavce B obchodních podmínek.
- II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavce E obchodních podmínek).
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy na akci: Výmola, Vyšehořovice-Kozovazy, oprava koryta, ř. km 6,900 a 8,600-9,000*
- 2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2018.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: **09/2018**
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **31. 12. 2020**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- 3.4. I. etapa – DPS *Výmola, Vyšehořovice-Kozovazy, oprava koryta, ř. km 6,900 a 8,600-9,000* **do 31. 12. 2018**
- II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2020**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne - 27/8/2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **89 000,- Kč**,

Slovy: **osmdesát devět tisíc korun českých** bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. a II.:

Cena za I. etapu: **80 000,- Kč** bez DPH

(slovy: **osmdesát tisíc korun českých** bez DPH)

Název akce: Výmola, Vyšehořovice-Kozovazy, oprava koryta, ř. km 6,900 a 8,600-9,000

Číslo akce: 122180031

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: **15** HH

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: **600,- Kč** bez DPH/hod

Cena za II. etapu: **9 000,- Kč** bez DPH

(slovy: **devět tisíc korun českých** bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 1. A - celý

článek 1. B, body: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., 13., 14., 15., 16., 17. a 18.

článek 1. D - celý

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Pardubicích, dne:

V Hradci Králové, dne:

.....
za objednatele
XXX, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Marcela Pavlíčková, jednatel

Název akce: *Výmola, Vyšehořovice-Kozovazy, oprava koryta, ř. km
6,900 a 8,600-9,000*

Číslo akce: *122180031*