

SMLOUVA O DÍLO

č.1118100077

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 I1, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **OSS BRNO, s.r.o.**
se sídlem: Holandská 878/2, 639 00 Brno
zast.: Ladislav Dvořák, Aleš Příbyl, jednatelé;
IČO: 46901850, DIČ: CZ46901850
společnost je zapsána Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5820
bankovní spojení: Komerční banka a.s., 19-5117320297/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „**Oprava kontejnerových stání**“.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením formou podle čl.VII. odst.1 vymění objednatel.
3. Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezuhonosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky.
4. Předmět plnění díla je specifikován výkazem výměr pro opravy zděných částí kontejnerových stání a ploch stání pod kontejnery
5. Spolupráce, podklady při případných více-méně pracích (změnové listy, rozpočty, odsouhlasení materiálů apod.).
6. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 4 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

II. Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. I. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		614 856,11 Kč
DPH v %	21	129 119,78 Kč
celková cena díla		743 975,89 Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s těmito dodávkami, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:

- 2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- 2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
- 2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.

Případná změna ceny díla podle odst. 2.2. až 2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.

3. Způsob sjednání změny ceny.
- 3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - 3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - 3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 - 3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. II., odst. 3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího období sníženou o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.
4. Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Zhotovitel může zažádat objednatele o dílčí fakturaci díla.

objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město
číslo účtu 20429621/0100

5. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:

- 5.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- 5.2. číslo faktury
- 5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
- 5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- 5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
- 5.6. označení díla,
- 5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- 5.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
- 5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
- 5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
- 5.11. nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.**

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
9. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

III. Doba a místo plnění

1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
 - 1.1. Zahájení stavby: do 14 dní po podpisu smlouvy o dílo, ale nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
 - 1.2. ukončení: nejpozději do 15.09.2018
2. V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo práce musí být přerušeny z důvodů provozních na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. II.
3. Místem plnění je:
Axmanova 2, Bellova 4, Chopinova 2, Glinkova 6, Pavlovská 6, Pavlovská 25 -27, Richtrova 5, U Velké ceny 14, Vofíškova 21.
4. Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plnění díla, formou písemného protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění.
5. V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel oprávněn přejímku odmítnout.
6. Protokoly o převzetí stavby a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíše je obě strany.
7. V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

IV. Odpovědnost za vady a závady

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smlouveného díla, vady právní apod.
2. Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 48 měsíců.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou podle čl. VII., odst. 1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. IV., odst. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě nejpozději do 2 pracovních dnů, od doručení reklamace. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i delší lhůtu na odstranění právem reklamované vady provedené práce.
5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení na zahájení prací podle čl. IV., odst. 4., nejpozději do 14 pracovních dnů (v případě nevhodných klimatických podmínek, nebo překážek ze strany objednatele, je objednatel oprávněn stanovit jinou lhůtu) od doručení reklamace, podle čl. VII., odst. 1., je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za

každý den prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele.

6. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
7. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

V. Práva a povinnosti účastníků

1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
 - 1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,
 - 1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
 - 1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
 - 1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
 - 1.5. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce v sobotu je možná, pouze pokud není hlučná. Případné práce v neděli a o svátcích pouze po předběžném souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz. čl. VII., odst. 2., bod.2.1.,
 - 1.6. v případě nedodržení ustanovení podle čl.V., odst.1.5. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ,
2. Objednatel se zavazuje:

vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
 - 1.1. ze strany objednatele
 - 1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
 - 1.2. ze strany zhotovitele:
 - 1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozomen objednatelem,
2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
 - 4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku

- 4.2. zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní
 - 4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem
 - 4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě
5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
 6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

VII. Ostatní ujednání

1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.
 2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni
 - 2.1. za objednatele:
 - ve věcech smluvních
Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
 - ve věcech realizace smlouvy, fakturačních a technických
[redacted] ku
 - e-mail: zakazky@kohoutovice.brno.cz
 - kontaktní adresa pro písemný styk:
Statutární město Brno, MČ Brno – Kohoutovice
Bašného 71/36, 623 00 Brno
ID datové schránky: x3gbyji
 - 2.2. za zhotovitele:
 - ve věcech smluvních a ve věcech realizace smlouvy a fakturačních
[redacted]
 - e-mail: info@ossbrno.cz
 - kontaktní adresa pro písemný styk:
p.Ladislav Dvořák
 - e-mail: info@ossbrno.cz
 - ID datové schránky:48qrq28
3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.


4. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
9. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
11. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy

1. Doložka schválení
2. Krycí list nabídky
3. Doklady o podnikání
4. Vyplněný výkaz výměr

V Brně dne 17. 2. 18.
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:



starosta MČ Brno-Kohoutovice



jednatel




Aleš Příbyl
jednatel

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č.1118100077 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a OSS BRNO, s.r.o., na akci „Oprava kontejnerových stání“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 96. schůzi konané dne 08.08.2018, usnesením č.1994/96-18, písm. c).

V Brně dne 17.08.2018



Městská část Brno-Ko

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název nabídky	„Oprava kontejnerových stání“
Obchodní jméno uchazeče	OSS Brno, s.r.o.
Sídlo (místo podnikání)	Holandská 878/2, 639 00 Brno
Statutární orgán nebo oprávněný zástupce (pokud je ustanoven podle živnostenského zákona)	Ladislav Dvořák, jednatel Aleš Příbyl, jednatel
Bankovní spojení, č.ú.	Komerční banka, a.s., 19-5117320297/0100
Společnost je zapsána u	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5820
IČO	46901850
DIČ	CZ46901850
Kontaktní osoba	Ing.arch. Jiří Řezníček
Telefon, mobil	737271968
e-mail	reznicek@ossbrno.cz
ID datové schránky	48qrq28

POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE

č.	Název a popis kritéria	Hodnota krit.
1	Celková nabídková cena za dílo (Kč bez DPH)	614 856,11
	Výše DPH 21%	129 119,78
	Celková nabídková cena za dílo (Kč včetně DPH)	743 975,89
2	Záruka za dílo, min. 24, max. 72 měsíců (v měsících)	48


NEHODNOCENÉ, POVINNÉ ÚDAJE

	NÁZEV ZAKÁZKY	INVESTOR	KONTAKT
Minimálně 3 referenční zakázky obdobného předmětu plnění za posledních 24 měsíců	Husova 3, malby, HSV,PSV	MMB	Sabolová 606263409
	Vlká 6,8,10 opravy HSV a PSV suterény	ÚMČ Brno střed	Ing.Štěrba 542526265
	Jugoslávská 24 byt č.9	ÚMČ Brno sever	Wittgruberová 773772058
Plátce DPH (ano-ne)			ano

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která se doplní o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že mám oprávnění k činnosti v rozsahu předmětu plnění a mám uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

Datum: 25.7.2018



.....
razítko, podpis uchazeče

Magistrát města Brna
Dominikánské nám 1, 601 67 Brno

č. ev. : 370200-2102589-01
č. j. : 1466/01

Živnostenský list

právnícké osoby

Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

mění na základě oznámení změny ze dne 1. 3. 2001 a podle ust. § 49 odst. 2 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění živnostenský list č. j. 25021/96/22 takto:

Obchodní firma : OSS Brno, s.r.o.

IČO : 469 01 850

Sídlo : Myslivečkova 162/8, 623 00 Brno

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejichž změn a odstraňování

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Vznik oprávnění provozovat živnost: 15. 5. 1992.

V Brně dne 8. 3. 2001



JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí Živnostenského úřadu
města Brna

Ověřovací doložka pro vidinaci Poř.č.: 60200-0622-0561
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 2

Tato volná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
opravěná, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimována listina pořízena, obsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
vychází z listiny.

Brno 2 dne 30.08.2018
Hradilovská Věra



Hradilovská Věra
Právník Úřední razítko

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 5820

Datum vzniku a zápisu: 15. května 1992

Spisová značka: C 5820 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: OSS Brno, s.r.o.

Sídlo: Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Identifikační číslo: 469 01 850

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vodoinstalatérství, topenářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

LADISLAV DVOŘÁK, dat. nar. 15. února 1975
Severní 1020, 664 42 Modřice
Den vzniku funkce: 4. září 2009

jednatel:

Ing. ROBERT LIŠKA, dat. nar. 9. března 1975
Vršovická 375/30, 664 47 Střelice
Den vzniku funkce: 25. června 2018

jednatel:

ALEŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. dubna 1982
Na Bardóně 204, 798 48 Protivanov
Den vzniku funkce: 25. června 2018

Počet členů: 3

Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně, v případě právních jednání přesahujících 2.000.000,- Kč bez DPH pro jednotlivý případ musí být jedním z jednatelů zastupujících společnost pan Ing. Robert Liška, dat. nar. 09.03.1975.

Společníci:

Společník:

LADISLAV DVOŘÁK, dat. nar. 15. února 1975
Severní 1020, 664 42 Modřice

Podíl:

Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25%

Společník:

Ing. ROBERT LIŠKA, dat. nar. 9. března 1975
Vršovická 375/30, 664 47 Střelice

Podíl:

Vklad: 102 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 51%

Společník:

ALEŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. dubna 1982
Na Bardóně 204, 798 48 Protivanov


Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 24%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Číslo listu: 1/1

Obdrželi jsme od vás včera dopisem 601022 053663/1, ve kterém jste nás informoval, že jste se rozhodl vydat se do zahraničí a že jste se rozhodl vydat se do zahraničí a že jste se rozhodl vydat se do zahraničí.

Brno 2

27.06.2018 14:56

Podpis:

Podpis:

Číslo listu: 1/1



Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava kontejnerových stání - rekapitulace

Místo: Brno, Kohoutovice

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: 46901850
Holandská 878/2 DIČ: CZ46901850
639 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			614 856,11
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			614 856,11


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		614 856,11 CZK
Základní DPH	21 %		129 119,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 743 975,89 CZK

v Brně dne 23.7.2018



 Za zhotovitele

 Za objednatele

2



OSS Brno, s. r. o.
 Holandská 878/2,
 Šupyřov, 639 00 Brno
 IČ: 46901850
 DIČ: CZ46901850

Položkový rozpočet

Zakázka: oprava kontejnerového stání

Místo: Axmanova 2, Brno

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			16 030,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady		ZS	1 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 030,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 030,80 CZK
Základní DPH	21 %		3 576,47 CZK
Zaokrouhlení			-0,27 CZK

Cena celkem s DPH **20 607,00 CZK**

v Brně dne 23.7.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	oprava kontejnerového stání
O:	Axmanova 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				12 038,40
	1 348924010R00	Demontáž, dodávka a montáž stříšek Faceblok vč. stav.úprav a likvidace sutí	m	19,80000	608,00	12 038,40
	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 336,40
	6 317235811RT2	Vyrovnání zdiva pod stříšky Facebook, s použitím suché maltové směsi	m	19,80000	118,00	2 336,40
	Díl: 99	Stavební přesun hmot				1 656,00
	9 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,84000	900,00	1 656,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **oprava kontejnerového stání**

Místo: **Bellova 4, Brno**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 312,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 312,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 312,00 CZK
Základní DPH	21 %		695,52 CZK

Zaokrouhlení 0,48 CZK

Cena celkem s DPH 4 008,00 CZK

v **Brně** dne **23.7.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	oprava kontejnerového stání
O:	Bellova 4, Brno

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Svislé a kompletní konstrukce				912,00
Díl:	3					912,00
1	348924010R00	Demontáž, dodávka a montáž stříšek Faceblok včetně stav. úprav	m	1,50000	608,00	
		Podlahy a podlahové konstrukce				1 500,00
Díl:	63					1 500,00
6	317235811RT2	Doplnění zdiva vápenocementových cihel, s použitím suché maltové směsi	m3	0,25000	6 000,00	
		Stavební přesun hmot				900,00
Díl:	99					900,00
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,00000	900,00	

Položkový rozpočet

Oprava kontejnerového stání

Glinkova 6, Brno

Zakázka:

Misto

IČ:

Objednatel:

DIČ:

Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			35 346,10
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			35 346,10
Celkem			

Rekapitulace daní			0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		35 346,10 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 422,68 CZK
Základní DPH	21 %		0,22 CZK
Zaokrouhlení			42 769,00 CZK

Cena celkem s DPH

v Brně dne 23.7.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	oprava kontejnerového stání
O:	Glinkova 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 800,00
	1 317235811RT2	Doplnění zdiva vápenocementových cihel, s použitím suché maltové směsi	m3	0,30000	6 000,00	1 800,00
Díl:	5	Komunikace				16 932,00
	2 578142112R00	Litý asfalt z kameniva hrubozrnný do 3 m tl.4,5 cm	m2	33,20000	510,00	16 932,00
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				5 130,10
	3 627451641RT3	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 %, spárovací maltou FM, Quick-mix	m2	35,38000	145,00	5 130,10
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 425,00
	4 632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm	m2	15,00000	495,00	7 425,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 059,00
	5 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,51000	900,00	4 059,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **oprava kontejnerového stání**

Místo **Chopinova 2, Brno**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			14 649,46
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 649,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 649,46 CZK
Základní DPH	21 %	3 076,39 CZK
Zaokrouhlení		0,15 CZK

Cena celkem s DPH 17 726,00 CZK

v Brně dne 23.7.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	oprava kontejnerového stání
O:	Chopinova 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 743,36
	1 348924010R00	Demontáž, dodávka a montáž stříšek Faceblok vč. stav.úprav	m	17,67000	608,00	10 743,36
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 800,00
	6 317235811RT2	Doplnění zdiva vápenocementových cihel, s použitím suché maltové směsi	m3	0,30000	6 000,00	1 800,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 106,00
	9 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,34000	900,00	2 106,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava kontejnerového stání**

Místo **Pavlovská 6, Brno**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			226 786,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady		ZS	8 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			234 786,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		234 786,74 CZK
Základní DPH	21 %		49 305,22 CZK

Zaokrouhlení 0,04 CZK

Cena celkem s DPH **284 092,00 CZK**

v Brně dne 23.7.2018

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	kontejnerové stání Pavlovská 6
O:	Brno

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
	2	Základy, zvláštní zakládání				30 539,70		2,22677		0
	1	Úprava stáv. základů vč. odsekání a vyspravení, bet. mazaninou, resp. patky š. 400	m	10,80000	2 384,00	25 747,20	0,192	2,0736	0	0
	2	Výztuž základových konstrukcí	t	0,15000	31 950,00	4 792,50	1,02116	0,15317	0	0
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				54 803,92		12,76		0
	3	Zdivo plot. z tvárníc FACE BLOCK, bet. zálivka, tl. 190	m ²	32,26000	1 392,00	44 905,92	0,363072	11,71		
	4	Stříška plotu ze zákryt. desek FACE BLOCK šířky 300	m	19,60000	505,00	9 898,00	0,05367	1,05		
Díl:	5	Komunikace				18 360,00		3,96756		0
	5	Litý asfalt z kameniva hrubozrný do 3 m tl. 4,5 cm	m ²	36,00000	510,00	18 360,00	0,11021	3,96756	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				72 823,98		0,13243		38,6549
	6	Bourání betonového zhlaví tl. 20 cm	m ²	11,44000	1 145,00	13 098,80	0,00133	0,01522	0,48	5,4912
	7	Bourání zvětralého zdiva z cihel	m ³	9,38400	2 950,00	27 682,80	0,01249	0,11721	1,8	16,8912
	8	Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí	m ³	4,38750	4 210,00	18 471,38	0	0	2,2	9,6525
	9	Bourání základů z betonu prostého	m ³	3,31000	4 100,00	13 571,00	0	0	2	6,62
Díl:	97	Prorážení otvorů				34 016,31		0		0
	10	Odvoz sutí a vyb. hmot do 10 km. vnitřost. 15 m	t	38,65490	880,00	34 016,31	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 242,83		0		0
	11	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,08676	851,00	16 242,83	0	0	0	0
Díl:	VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady				16 000,00		0		0
	12	Zařízení staveniště	soubar	1,00000	16 000,00	16 000,00				

Položkový rozpočet

S:	kontejnerové stání Pavlovská 25-27
O:	Bmo

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem hmotnost celk. (t)
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				30 539,70		2,22677		0
	1 279320030RA0	Úprava stáv. základu vč. odsekání a vyspravení , bet. mazaninou, resp. patky š. 400	m	10,80000	2 384,00	25 747,20	0,192	2,0736	0	0
	2 279360001RA0	Výztuž základových konstrukcí	t	0,15000	31 950,00	4 792,50	1,02116	0,15317	0	0
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				54 803,92		12,76		0
	3 318 26-1112.RT2	Zdivo plot.z tvárníc FACE BLOCK,bet.zálivka,tl.190	m2	32,26000	1 392,00	44 905,92	0,363072	11,71		
	4 318 26-1123.R00	Stříška plotu ze zákryt.desek FACE BLOCK šířky 300	m	19,60000	505,00	9 898,00	0,05367	1,05		
Díl:	5	Komunikace				18 360,00		3,96756		0
	5 578142112R00	Litý asfalt z kameniva hrubozrnný do 3 m tl.4,5 cm	m2	36,00000	510,00	18 360,00	0,11021	3,96756	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				72 823,98		0,13243		38,6549
	6 963300013RA0	Bourání betonového zhlaví tl. 20 cm	m2	11,44000	1 145,00	13 098,80	0,00133	0,01522	0,48	5,4912
	7 962100032RAD	Bourání zvětralého zdiva z cihel	m3	9,38400	2 950,00	27 682,80	0,01249	0,11721	1,8	16,8912
	8 965200014RA0	Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí	m3	4,38750	4 210,00	18 471,38	0	0	2,2	9,6525
	9 961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,31000	4 100,00	13 571,00	0	0	2	6,62
Díl:	97	Prorážení otvorů				34 016,31		0		0
	10 979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	38,65490	880,00	34 016,31	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 242,83		0		0
	11 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,08676	851,00	16 242,83	0	0	0	0
Díl:	VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady				16 000,00		0		0
	12 00512-1010.R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00				

Položkový rozpočet

Zakázka: oprava kontejnerového stání

Místo: Richtrova 5, Brno

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24 936,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 936,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 936,61 CZK
Základní DPH	21 %	5 236,69 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem s DPH **30 173,00 CZK**

v Brně dne 23.7.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	oprava kontejnerového stání
O:	Richtrova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 020,00
	1 417321415R00	Dobetonování zhlaví vč.bednění a výztuže	ks	1,00000	3 020,00	3 020,00
Díl:	5	Komunikace				11 362,80
	2 578142112R00	Litý asfalt z kameniva hrubozrný do 3 m tl.4,5 cm	m2	22,28000	510,00	11 362,80
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 940,00
	3 632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm	m2	12,00000	495,00	5 940,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				1 069,44
	4 952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	22,28000	48,00	1 069,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 544,37
	5 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,93819	900,00	3 544,37

Položkový rozpočet

Zakázka: oprava kontejnerového stání

Místo: U Velké cesty 14, Brno

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			10 433,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 433,04

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 433,04 CZK
Základní DPH	21 %		2 190,94 CZK
Zaokrouhlení			0,02 CZK

Cena celkem s DPH **12 624,00 CZK**

v Brně dne 23.7.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	oprava kontejnerového stání
O:	U Velké ceny 14, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 412,80
	1 317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami, a použitím suché maltové směsi	m3	0,40000	6 032,00	2 412,80
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				5 100,00
	2 417321415R00	Dobetonování zhlaví vč. bednění a výztuže	kpl	1,00000	5 100,00	5 100,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 920,24
	3 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,24471	900,00	2 920,24

Položkový rozpočet

Zakázka: oprava kontejnerového stání

Místo: Voříškova 21, Brno

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	39 074,62
PSV	500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 574,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 574,62 CZK
Základní DPH	21 %	8 310,67 CZK

Zaokrouhlení -0,29 CZK

Cena celkem s DPH 47 885,00 CZK

v Brně dne 23.7.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	oprava kontejnerového stání
O:	Voříškova 21, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 336,00
1	348924011R00	Stříška plot.zed' tl.150mm z tvar štíp.přír,KB-BLOK, na tmel a hmoždinky	m	12,80000	495,00	6 336,00
Díl:	5	Komunikace				9 052,50
2	578142112R00	Litý asfalt z kameniva hrubozrnný do 3 m tl.4,5 cm	m2	17,75000	510,00	9 052,50
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				9 456,75
3	622454321R00	Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 %	m2	26,40000	215,00	5 676,00
4	620401161R00	Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 1x	m2	17,75000	51,00	905,25
5	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	17,75000	162,00	2 875,50
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 839,50
6	632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2. tl.30-40 mm	m2	17,75000	498,00	8 839,50
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				745,50
7	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	17,75000	42,00	745,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 100,00
8	979081110R00	Likvidace vybour. hmot na skládku	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 544,37
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,93819	900,00	3 544,37
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				500,00
10	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,00000	250,00	500,00