



# OBJEDNÁVKA

Město Bílina  
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic  
Břežánská 50/4  
418 31 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230  
č. ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: 10/09/2018  
Obj. č.: 175/2018/B  
Financováno z: 18-68  
Tel. Kontakt: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Vystavil: Radek Bečvařík

Workout Europe s.r.o.  
Prorektorská 662/2  
108 00 Praha 10  
IČ: 053 72 356

Město Bílina objednává:

Dodávka a montáž workoutové sestavy k dětskému hřišti v ulici Fügnerova, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Termín dodání: 11/2018

Cena bez DPH činí: 102.917 Kč bez DPH (sazba DPH 21%: 21.613 Kč)

Cena vč. DPH: 124.530 Kč vč. DPH

Záruka na dílo: 24 měsíců

Způsob dodání: dodavatelsky

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,  
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatel.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě nepříznivých klimatických podmínek možno po vzájemné dohodě a zápisu do stavebního deníku stanovit technologickou přestávku.

Příkazce operace:  
Ing. Oldřich Lukeš

Převzal:  
24.09.2018

Správce rozpočtu:  
Jana Matějovská