

# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, oddíl C, vl. 19806, se sídlem Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 254 75 509, DIČ: CZ25475509

Bankovní spojení: č. ú. 27-633560227/0100

**Zastoupená jednatelem/i Mgr. Milanem Nožičkou**

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Mgr. Milan Nožička, jednatel

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Vedoucí střediska

Zbyněk Hujer

Kontakt

606 686 669

Ve věcech převzetí díla oprávněn jednat:

Vedoucí střediska

Zbyněk Hujer

Kontakt

606 686 669

a

**Zhotovitel: Zámečnictví Pluhař s.r.o., Rádlo 31, 468 03 Rádlo**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L, pobočka Liberec, oddíl C, vl.27068

IČ: 28690834, DIČ: CZ28690834

Zastoupen: Pluhař Josef

Bankovní spojení: 22695037/0300

Ve věcech smluvních, technických a realizačních oprávněn jednat: Pluhař Josef

Ve věcech předání díla oprávněn jednat: Pluhař Josef

## II.

### Předmět smlouvy a čas provedení

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: "Výroba a montáž celokovového oplocení tenisového kurtu – ul. J. Hory. Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka včetně všeobecných dodacích, platebních a záručních podmínek zhotovitele. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou dle této smlouvy.  
V případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změně množství, nebo druhu prováděných prací budou tyto změny písemně zaznamenány zhotovitelem na změnovém listu a odsouhlaseny objednatelem. A budou řešeny samostatným dodatkem k této smlouvě. V případě víceprací, méněprací bude současně provedena změna ve výkazu výměr a konečná cena díla bude o tyto položky upravena.
2. Dílo bude započato nejpozději dne 1.9. 2018 a provedeno bude do 30.9.2018.  
V případě špatných klimatických podmínek (trvalý déšť), se posune termín dokončení prací o počet dní později dle důvodů zde uvedených.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se realizace díla, které mu znemožňují provést a dokončit dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla, která v případě souhlasu objednatele bude stvrzena změnovým listem. Do dosažení dohody o změně díla může zhotovitel jeho provádění přerušit.
4. Dílo se považuje za provedené, je-li dokončené a řádně protokolárně předáno. Dílo je dokončeno, je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Za smluvní strany mohou dílo za zhotovitele předat a převzít zástupci uvedení v čl. I, této smlouvy, jakožto osoby oprávněné.
5. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, musí být v protokolu o předání díla označeny tak, aby byly určité a nezaměnitelné. Současně se uvede i termín odstranění vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy osobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

### **III.**

#### **Cena díla a její splatnost**

1. Cena za dílo se sjednává ve výši 288.799,- Kč, k této částce bude účtováno zákonné DPH. Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem do pěti pracovních dnů ode dne převzetí díla. Splatnost faktury se sjednává třicet dní ode dne jejího vystavení.
2. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 – Výkaz výměr - cenová nabídka č. 438/2018 ze dne 01.05.2018.
3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení z fakturované ceny díla (včetně DPH) ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla se sjednává sankce z ceny předmětu díla (včetně DPH) ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

### **IV.**

#### **Záruky**

1. Zhotovitel dává záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem předání díla a sjednává se na dobu do 30.9.2020.

### **V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Obě řádně podepsaná vyhotovení mají právní sílu originálu.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném projednání vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují podpisy shora uvedení oprávnění zástupci smluvních stran.
3. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

4. „Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude bez jakéhokoli omezení, včetně identifikace smluvních stran, zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, na Portálu veřejné správy (<http://portal.gov.cz/>), včetně případných dodatků a změn. Smluvní strany nepovažují žádnou ze skutečností ve smlouvě uvedených za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“

Dne 31. 08. 2018  
.....

Dne 31. 08. 2018  
.....

-----  
Objednatel

-----  
Zhotovitel