

# SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI A O SPOLUFINANCOVÁNÍ AKCE

Podle ustanovení § 1746, odst. 2 Sb., občanský zákoník

č. 913/2018

## Článek I. Smluvní strany

Povodí Ohře, státní podnik, Statutární orgán:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Zastoupen ve věcech smluvních :	Ing. Vlastimilem Hasíkem, investičním ředitelem
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	9137441/0100
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052, na straně jedné (dále jen Povodí Ohře)	

a

Město Česká Kamenice adresa:	Náměstí Míru 219 407 21 Česká Kamenice
zastoupeno:	Ing. Hanou Štejnarovou, starostkou města
IČO:	00261220
DIČ	CZ00261220
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	19-0921392379/0800

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je upravení vzájemných práv a povinností při stavbě a spoluúčast na financování akce:

### **„Most ev. č. M-01, Česká Kamenice, spojnice ulice Fučíkova, Nábřeží“**

2. Povodí Ohře, státní podnik má v plánu realizaci akce „Zprůchodnění jezu v Horní Kamenici - U Hasičů“, která spočívá ve výstavbě rybího přechodu v korytě toku Kamenice v ř. km 23,590 – 24,063 a jejím účelem je obnovení migrační prostupnosti toku.
3. Město Česká Kamenice realizuje akci „Most ev. č. M-01, Česká Kamenice, spojnice ulice Fučíkova, Nábřeží“, která spočívá v demolici původního silničního mostu přes tok Kamenice v ř. km 23,653 a výstavbě nového mostu o stejném průjezdném profilu.
4. Z důvodu zajištění funkčnosti rybího přechodu je nutné v dané kilometrāži snížit úroveň dna toku Kamenice, což vyvolalo požadavek Povodí Ohře, s. p. na snížení úrovně založení mostu ev. č. M-01 o 1,0 m. Tím bude zajištěno, že základy opěr mostu nebudou výstavbou rybího přechodu obnaženy nebo podhrabány.

### **Článek III. Závazky smluvních stran**

#### **PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA**

1. Projektovou dokumentaci k akci „Most ev. č. M-01, Česká Kamenice, spojnice ulice Fučíkova, Nábřežní“ zajistilo město Česká Kamenice. V dokumentaci je navrženo snížení úrovně založení opěr mostu o 1,0 m.
2. Povodí Ohře, zajišťuje zpracování projektové dokumentace na akci „Zprůchodnění jezu v Horní Kamenici - U Hasičů“. V té bude uvedeno, že stavba rybího přechodu bude zahájena provedením rozpěrných železobetonových prahů na vtokové i výtokové straně opěr mostu pro zajištění stability spodní stavby mostu při zakládání dna rybího přechodu. Dále bude v PD uvedeno, že stavba rybího přechodu může pokračovat až po nabytí pevnosti prahů.

#### **REALIZACE STAVBY**

1. Povodí Ohře, státní podnik se zavazuje plně financovat náklady vzniklé požadavkem na snížení úrovně založení opěr mostu ev. č. M-01. Dle soupisu prací zpracovaného v rámci projektu „Most ev. č. M-01, Česká Kamenice, spojnice ulice Fučíkova, Nábřežní“ jsou tyto náklady **308 288,70 Kč bez DPH..**

### **Článek IV Platební podmínky**

1. Po dokončení realizace akce: „Most ev. č. M-01, Česká Kamenice, spojnice ulice Fučíkova, Nábřežní“ budou adekvátní náklady přeúčtovány.
2. Město Česká Kamenice je povinno vystavit řádný daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem doručení konečné faktury za zhotovení díla vystavené firmou dle výběrového řízení Městu Česká Kamenice.
4. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení Povodí Ohře, státní podnik.
5. Daňový doklad musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí Povodí Ohře Městu Česká Kamenice daňový doklad k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opraveného daňového dokladu.
6. Pokud Město Česká Kamenice nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u Povodí Ohře k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se Město Česká Kamenice zaplatit Povodí Ohře smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku této částky, která bude správcem daně vyměřena Povodí Ohře jako sankce.

### **Článek V. Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz [http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance\\_programy.htm](http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

#### **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Povodí Ohře, státní podnik potvrzuje podpisem této smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí a zavazuje se náklady na část stavby uhradit městu Česká Kamenice dle článku IV.
3. Smluvní strany jsou povinny se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení předmětu této smlouvy a jsou povinny jednat způsobem, který nenarušuje a neohrožuje realizaci projektu a stavby.
4. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o veškerých změnách, které u nich nastaly ve vztahu k projektu nebo stavbě, a to bez zbytečného odkladu.
5. Povodí Ohře, státní podnik prohlašuje, že tato smlouva byla projednána a schválena dne .....
6. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze ji ukončit pouze vzájemnou dohodou.
7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení jsou určena pro Povodí Ohře a dvě vyhotovení jsou určena pro město Česká Kamenice.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.

Tato smlouva byla projednána na 17. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 558/17/RM/2018 ze dne 27. 08. 2018

V Chomutově, dne 17. 9. 2018

V České Kamenici, dne 4. 9. 2018

.....  
za Povodí Ohře, státní podnik  
Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel

.....  
za Město Česká Kamenice  
Ing. Hana Štejnarová  
starostka