
Smlouva O dílo

uzavřenádle 525868 násl. při adekvátní použ íti ust. 2358a násl. zákona Č . 89/2012 Sb.,
občanský zákoníK v platném zně ni (dále jen ‚občanský zákoník“ ) 8 v souladu S usnesením

1. SMLUVM STRANY

Pavel Svoboda DiS.
Ing. srch- ‘Jáclav Jankovec

‘I PREAMBULEI.—

1. Zhotovitel prohlaš uje ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů]
předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně ] včasně a s odbornou
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni zákona Č . 89)2012 Sb..
občanský zákoník, v platném zně ní (dále též jako ‚občanský zákoník“ ).

2. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce
důlež itý a tento bude též mož no hradit z prostředků fondů Evropskéunie. Pro objednatele je
pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včas. Této skutečnosti
odpovídají ně kterápráva a povinnosti zhotovitele uvedené V této smlouvě na zpracování
konkrétních části díla. Zhotovitel se zavazuje ž e bude s objednatelem spolupracovat v
případě , kdy by přísluš ný poskytovatel dotace shledal určité nedostatky v částech dila
potřebný ch pro řádné Č erpání finančních prostředků od poskytovatele dotace a tyto
nedostatky obratem a ve spolupráci s objednatelem odstraní

3. Zhotovitelem zpracovanédilo dle této smlouvy bude slouž it k realizaci stavby v této smlouvě
uvedené a tato stavba bude též hrazena Z prostředků fondů Evropské unie či jiného
poskytovatele dotace. Této skutečnosti odpovídají i ně kterápráva 8 povinnosti zhotovitele
uvedené v této smlouvě na zpracováni konkrétních části díla Zhotovitel se zavazuje, ž e
bude s objednatelem spolupracovat v případě , kdy by přísluš ný poskytovatel dotace shledal
určité nedostatky v částech díla potřebný ch íO řádné čerpáni finančních prostředků od
poskytoVatel dotace a tyto nedostatky obratem a ve spolupráci s objednatelem odstraní.

Objednatet
Se sídlem:
Zastoupený
IČ O:
DIČ :
(dále též jako

Statutární mě sto Jihlava
Masarykovo nám. 97(1,58601 Jihlava
Ing. Vratislavem Vý borný m námě stkem primátora
00286010
CZ0028601O

Objednatel“ či „ objednateľ i

INVENTE, s.r.o.
Ž erotínova 48311, 370 04 Č eskéBudě jovice
Ing. arch. Václavem Jankovcem, jednatelem
u Krajského soudu V Ceský ch Budě jovicich oddíl C, vlož ka 7406
25171232
CZ25171232

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupeny:
Zapsaflý
lCO:
DiC:
Bankovní spojem:
Č íslo účtu:
(dále též jako Zhotovítel“ či zhotoviteI“ )

(samostatně jako0smluvní strana“ , společně pak jako „ smluvní strany)

3. Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele:



11lTENOSL0VÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použ ita označeni a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost
použ itý ch pojmů se pod jednothvý mi pojmy rozumí:

11 Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatele
a Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatnénálež itosti podle zvláš tního
právního předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,
kterébudou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.2. Objednatelem osoba označenáve Smlouvě jako Objednatel.
1.3. Zhotovitelem osoba označenáv záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.
1.5. Terminem zahájení prací“ den, v ně mž se předpokládá, ž e Zhotovitel zahájí práce

na vypracování Projektovédokumentace.
1.6. Vý kazem vý mér matematický a verbální popis způsobu stanoveni množ ství

pož adovaný ch stavebních prací, dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtu

a $ odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace.
1.7. Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebních prací, dodávek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb se specifikaci
obvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové
ceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtů

a mezisoučtů.
1.8. Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech díla čí jeho části,

proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecně
závazný mi předpisy.

1.9. Nedodě lkem se rozumí rovně ž nedokončenépráce stanovenétouto Smlouvou.
1.10. Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš ťuje odbornou kontrolní

činnost při přípravě , zhotovováni a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či provádě népráce odpovídáprojektovédokumentaci.

IV. MĚ TDiLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na základě podkladu - studie zpracované
společnosti Atelier GNS s.r.o.. IČ O: 27750531,(dále též „ studie‘) a to na svůj náklad,
nebezpečí a odpově dnost vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydáni
územního rozhodnuti a stavebního povoleni a projektovou dokumentaci pro provádě ni
stavby umož ň ující vypsání zadávacího řízeni na zhotovitele stavby, a to v souladu
s přísluš ný mi ustanoveními zákona č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejný ch zakázek,
v platném zně ni (dále též jako zákon o zadáváni veřejný ch zakázek“ ), zajistit
inž ený rskou činnost pro vydáni územního rozhodnuti a stavebního povolení, zajistit
autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
jako „ BOZP“ ) v přípravnéfázi stavby.
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ní předmě tu díla dle této Smlouvy na své náklady,
nebezpečí a odpově dnost veš keré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti
nutnépro splně ní díla tak, aby byla zajiš tě na realizovatelnost stavby:

Komunitní centrum sociálních služ eb Jihlava
(dále též jako stavba)

Pro vyloučení vš ech pochybností se máza to, ž e udilo“ jsou vš echny práce, činnosti,
služ by, vý kony a dodávky zhotovitele provádě népro objednatele na základě této Smlouvy
a v jejím souladu.
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2. Předmě t díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami vý zvy ze dne 2. 8. 2018

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 17. 8. 2018 ze zadávacího řízení.

c) Projektovádokumentace v členě ní a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako
PPD“ či projektovádokumentace) bude vypracována v souladu s přísluš ný mi normami,
právními a technický mi předpísy platný mi v době provádě ni díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem
Č . 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ní (dále jenstavebni
zákon“ ) a v rozsahu platný ch souvisejících vyhláš ek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Projektová dokumentace včetně polož kového rozpočtu a vý kazu vý mě r bude
vypracována v souladu s pravidly poskytovatele dotace — Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) platný mi v době realizace díla uveřejně ný mi
na http://wwtN.strukturaini-Iondv.czícs/Microsites/IROP/Dokumentv a dle pokynů
objednatele.

O Rozpočet bude zpracován jako jeden ucelen.ý soubor, který nebude obsahovat oceně ní
jednotlivý ch stavebnich částí pomoci polož ek charakteru komplet / soubor následně
odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. V případě , kdy v rozpočtu nebudou polož ky
navázány na vybranou cenovou soustavu nebo bude nutné použ ít polož ky charakteru
soubor nebo komplet“ , je nutné uvést přesnou specifikaci a způsob oceně ni této
polož ky v souladu s pravidly IROP.

g) V případě změ ny pravidel IROP je zhotovitel povinen dopracovat projektovou
dokumentaci vč. vý kazu vý mě r a rozpočtu v souladu s nový mi pravidly. Zhotovitel bere
na vě domí případné riziko související se změ nou pravidel uvedený ch v tomto
ustanovení a prohlaš uje, ž e tato případná změ na pravidel související se změ nou
provádě ni díla dle této smlouvy nenavý š í cenu uvedenou v této smlouvě a zhotovitel
nemá nárok na zvý š ení této ceny související se změ nou pravidel ROP v tomto
ustanovení uvedený ch.

h) Projektová dokumentace bude v maximální mož né míře navazovat na zpracovanou
architektonickou studii společností Atelier SNS s.r.o., ICO: 27750531 a bude
v maximální mož né míře zpracována v souladu s architektonický m řeš ením. V případě ,
ž e zhotovitel v předanéstudii narazí na překáž ky a chyby z důvodu, na základě který ch
bude nutné se odklonit s provádě ním díla dle této smlouvy od této studie, neprodleně o
této skutečnosti informuje objednatele a navrhne objednateli jinářeš eni.

i) Inž ený rská činnost bude spočívat v zajiš tě ni veš kerý ch úkonů potřebný ch k vydání
vš ech nutný ch rozhodnutí, souhlasú, stanovisek a povoleni nezbytný ch k vydáni
územních rozhodnuti a stavebních povolení, popř. dalš ích rozhodnuti, nutný ch
k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Součásti bude záborový elaborát
pozemků dotčený ch stavbou. Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné
i zajiš tě ní povoleni ke káceni dřevin vč. vý počtu odvodu za ekologickou újmu.
Pro vyloučeni vš ech pochybností smluvní strany prohlaš uji, ž e součásti inž ený rské
činnosti není zajiš tě ní majetkoprávního vypořádáni stavbou dotčený ch nemovitostí ani
případné uzavíráni dalš ích přísluš ný ch smluv se třetími subjekty, které jsou nutné
k provedeni dila (smlouvy o přelož kách) a zajiš tě ni případný ch znalecký ch posudků.
Tyto činnosti se zavazuje zajistit na svénáklady Objednatel.

j) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace slouž it i pro účely zadáni veřejné
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 92 a násl. zákona
Č . 13412016 Sb., o zadáváni veřejný ch zakázek, v platném zně ni (dále jen ‚zákon
o zadávání veřejný ch zakázek“ ) a v rozsahu platný ch souvisejících vyhláš ek.

k) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona,
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9 Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektovédokumentace bude informace
o dodrž eni obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů,
technický ch norem apod.)

m) Počet vyhotovení projektovédokumentace pro objednatele:

projektovádokumentace pro územní rozhodnutí vč. kompletní dokladovéčásti:
1 vyhotovení v tiš tě néi digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD)
podobě
+ 2 x v tiš tě ně podobě pro stavební úřad

- projektovádokumentace pro stavební povoleni vč. kompletní dokladovéčásti:
• 1 vyhotoveni v tiš tě né i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD)

podobě
+ 2 xv tiš tě népodobě pro stavební úřad

projektovádokumentace pro provádě ní stavby:
6 vyhotovení vtiš tě ně i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD)
podobě

3. Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem na svůj náklad, nebezpečí a na svoji
odpově dnost v souladu s ust. 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průbě hu zpracováni díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladu
o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdě lí zhotoviteli písemně
informace O dalš ím postupu provádě ní díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateh odpovídající a přimě řenou součinnost při
zajiš ťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčený m provádě ný m dílem dle
této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádáni a případné uzavíráni dalš ích smluv se třetími
subjekty, kteréjsou nutnék provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to na
vlastni náklad a nebezpečí. V případě , kdy toto majetkoprávní vypořádáni případně
uzavření dalš ích smluv se třetími subjekty, bude jedinou překáž kou vydání přísluš ného
správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede veš keréúkony, kterése s ohledem na
tuto přísluš nou část díla od ně j pož adují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostáváse
zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalš ího postupu při provádě ní díla dle
této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.

6. Pož adavky objednatele projektovádokumentace bude kromě jiného obsahovat:
a) zakreslení veš kerý ch podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbliž š ím okolí, zjiš tě ni stavu stávajících inž . sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řeš it přelož ky tě chto síti případně jejich ochranu,

b) povinnápublicita (billboardy1pamě tní desky) dle pož adavků poskytovatele dotace.
c) zajiš tě ni vš ech nápojný ch míst inž ený rský ch síti,
d) posouzení pož adavku na použ iti recyklovaného materiálu splň ující pož adované

stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,
e) vytyčovací vý kresy s určením nezbytný ch vytyčovacích bodů,
f) potřebné geodetické zamě ření polohopisu a vý š kopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lX v tiš tě né podobě a lX v digitální podobě na CD či
DVD ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s objednatelem,

g) inž ený rsko-geologický průzkum lxvtiš tě népodobě ,
h) podrobný geologický , geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území — bude

zpracován v rozsahu nutném pro realizaci stavby dle navrž eného řeš eni,

i) vý kaz vý mě r vč. rekapitulace nákladů lX v tiš tě ně podobě (neoceně né vý kazy vý mě r
jednotlivý ch profesi v členě ní dle polož ek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaný ch URS Praha nebo RYS Brno + lX v elektronické podobě na CD či DVD
ve formátu ODS - polož kový rozpočet stavby ž adatel předkládáv .pdf a v elektronické
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podobě vjednom z formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup
z rozpočtového softwaru (stavebni čast i vš echny profese) vykaz vymě r bude zpracovan
tak, aby byl v souladu s vyhláš kou č 169/2016 Sb o stanoveni rozsahu dokumentace
veřejne zakazky na stavebni prace a soupisu stavebních prací, dodavek a služ eb
s vykazem vymě r, v platnem zně ni, přičemž úprava excelový ch souborti vý kazu vymě r
bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství) uzamknut a aby po doplně ni
jednotkový ch cen soutě ž icimi dochazelo k automatickemu vypočtu cen celkem a k jejich
součtům, současti bude rekapitulace vš ech objektů,

j) poiož kovy rozpočet vč rekapitulace nakladů v jednom vyhotoveni v tiš tě ne
a lxv elektronické podobě (polož kový rozpočet stavby ž adatel předklada v pdf
a v elektronicke podobě v jednom z formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobny
vý stup z rozpočtoveho softwaru) s rekapitulací celkový ch nakladů stavby, dodany
samostatně , rozpočty a vý kazy vý mě r budou členě ny na investiční a provozn‘ vydaje
v souladu s vyhlaš kou Ministerstva financi CR č 323/2002 Sb. O rozpočtove skladbě ,
v platnem zně ni Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členě ní rozpočtu z hlediska budoucího
zatřídě ní majetku.

k) zpracovani prezentací pro organy mě sta a partnery v četnosti dle pož adavků
objednatele,

1) Cinnosti koordinatora BOZP vč planu BOZP provedene opravně nou osobou v souladu
se zakonem Č 309/2006 Sb o zajiš tě ni dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi
při praci, v platnem zně ni a nařizenim vlady č 59112006 Sb o bhž š ich minimalnlch
pož adavcich na bezpečnost a ochranu zdravi při praci na staveniš tich, v platnem zně ni

7 Autorsky dozor bude zhotovitel provadě t podle potřeb vyplyvajícich z provadě ni prcci
na stavbě , a na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přilohy
č 9 sazebníku UNIKA 2017 přičemž zajisti zejmena tyto činnosti

a) poskytováni vysvě tleni potřebný ch k vypracovani projektove dokumentace
pro provadě ní stavby,

b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízeni stavenš tě připadně
dokumentace úprav trvalych objektů pro účely zařizeni staveniš tě , se zakladnim
řeš ením zařizeni staveniš tě podle projektu,

c) učast na odevzdani staveniš tě zhotoviteli stavby,
d) učast na kontrolnich dnech konaný ch v rámci provadě ni stavby,
e) dodrž eni projektové dokumentace s přihlednutim na podmínky určene stavebnim

povolenim s poskytovaním vysvě tleni potřebný ch pro plynulost vý stavby stavby

fl posuzovani navrhú zhotovitele či zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektoe
dokumentaci z pohledu dodrž eni technickoekonomickych parametrů stavby, dodrž eni
lhůt vý stavby stavby, připadně dalš ich údajů a ukazatelů,

g) vyjádření k pož adavkům na vě tš i množ stvi vý robků a vý konů v ramci provadě ní stavby
oproti projektove dokumentaci,

h) sledovaní postupu vý stavby stavby z technickeho hlediska a z hlediska časoveho
planu vystavby,

i) spoluprace s koordinatorem BOZP,
j) spolupráce s odpově dný m geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,
k) učast na odevzdani a převzeti stavby nebo její časti včetně komplexního vyzkouš eni,
1) učast na kontrolnich prohlidkach stavby a jednani o vydáni kolaudačniho souhlasu
m) ově řuje dodrž eni podmínek stanovený ch projektové dokumentace ve stadiu připravy

i realizace stavby, je opravně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebniho deníku,
n) uvě domí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistl

Ii nedodrž ení projektove dokumentace, právnich či technickych norem a jinych
předpisů,

o) je opravně n pož adovat, aby nebyly zahajeny, popřipadě aby byly zastaveny prace,
pokud vytknute závaž ne zavady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly byt
jinak ohrož eny zájmy objednatele
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V. TERMÍNY PLNÉ NÍ

1. Provedenédílo bude realizováno V tě chto lhůtách;

1.1. Zahájeni prací: dnem nabytí Ú činnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončeni projektové dokumentace pro územní rozhodnuti vč. podáni

kompletní ž ä dosti o vydáni tohoto rozhodnuti:
do 120 kalendářních dnů od nabyti účinnosti této smlouvy

1.3. Lhůta dokončeni projektové dokumentace pro stavební povoleni vč. podáni
kompletní ž ádosti o vydáni tohoto povoleni:

do 150 kalendářních dnů od nabyti právní moci Ú zemnlho
rozhodnuti této smlouvy

1.4. Lhůta dokončení projektovédokumentace pro provedeni stavby
do 120 kalendářních dnů od podáni ž ádosti o stavebnt
povoleni

1.5. Autorský dozor — vykonávaný v průbě hu realizace stavby.

Lhůty uvedenév tomto odstavci 1. nevylučuji mož nost dřivéjš iho plně ni.

2. Dílo bude plně no v souladu s tlmto článkem:

• dle odst. 1. bodu 1.2. - předáním a převzetím I paré projektové dokumentace pro
územní rozhodnuti vč. kompletní dokladovéčásti + Ix digitálně na CD (.pdf + .dwg) a
kopie ž ádosti o vydáni územního rozhodnuti potvrzenépřísluš ný m stavebnlm úřadem

• dle odst. 1. bodu 1.3. - předáním a převzetím I paré projektové dokumentace pro
stavebni povoleni vč. kompletní dokladové části + lx digitálně na CD (.pdf + .dwg) a
kopie ž ádosti o vydáni stavebního povoleni potvrzenépřísluš ný m stavebnim úřadem

• dle odst. I bodu 1.4. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace
pro provádě ní stavby vč. rozpočtů a vý kazů vý mě r + 6 x digitálně na CD (.pdf + .dwg).
Součásti předáni této projektovédokumentace budou i dokumenty obsaž enév č. IV. odst.
5. této Smlouvy;

• dle odst. 1 bodu 1.5. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního
souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň projektovédokumenatce v členě ni dle Č I.
V. odst. 2 v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za ně j cenu
uvedenou v Č l. Vl. této Smlouvy.

4. Termíny plně ni díla uvedené v této smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s
objednatelem a dále ott dodrž ení správních lhůt dotčený ch orgánů státní správy.
Objednatel je v této souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům, dokladům,
ž ádostem a podně tům zhotovitele nejpozdě ji do 7 kalendářních dnů ott okamž iku, kdy
byl o tuto součinnosti zhotovitelem pož ádán. Nevyjádři-H se objednatel v této lhůtě
zhotoviteli, nedostává se zhotovitel o dobu prodleni objednatele s vyjádřenim
do prodleni. V případě , kdy přísluš ný správní orgán nedodrž í lhůty k vyjádřeni dle
přísluš ný ch právních předpisü , nedostává se po dobu tohoto zdrž eni zhotovitel
do prodlení.

5. Dále zhotovitel není v prodleni po dobu trváni objektivní překáž ky způsobenévyš š í mocí
(vis major).
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6 Vznik a trvani jakekoliv překaž ky zpusobujicí prodlouzení lhut uvedenych v teto smlouvě
je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateh. Smluvní strany následně
provedou veš keréúkony k tornu, aby tuto překáž ku odstranily a plně ní dílo pokračovalo v
souladu s touto smlouvou. V případě nutnosti bude uzavřen dodatek k této smlouvě , a to
v jejím souladu, V případě , kdy vznk překáž ky zhotovitel objednateli neoznámí, máse za
to, ž e tato překáž ka nevznikla,

VL CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkou
zhotovitele z 17. 8. 2018. Sjednanácena i vš echny její části obsahuji veš keré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou
sjednaný ch činností, Sjednanácena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vý vojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončeni,

cena bez DPH
projektovádokumentace pro územní rozhodnutí vč. inž ený rské
činnosti pro územní rozhodnutí 700° ° ° r Kč

projektovádokumentace pro stavební povolení vč, inž ený rské
činnosti pro stavební povoleni 600° OOr Kč

projektovádokumentace pro provádě ni stavby 400,000,. Kč

autorský dozor 8o.ooo

Cena celkem bez DPH i,78O,OOO Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č, 235/2004 Sb. ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní,

2, Sjednanácena můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a nepředvidatelný ch důvodů, a to
za podmínky pokud se při projektováni nebo při vý konu inž ený rské činnosti vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VII, FAKTUROVÁ NÍ A PLACENÍ

1. Jakékoliv platby za plně ni díla či jeho konkrétních části budou zhotoviteli uhrazeny
po splně ní jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této smlouvě , a to za splně ní
konkrétních podmínek zde uvedený ch, a to na základě daň ový ch dokladů1aktur
vystavený ch v souladu s touto smlouvou a prokazatelně doručený ch objednateli,

2. Smluvní strany se dohodly, ž e daň ové doklady faktury budou zhotovitelem vystaveny
následujícím způsobem uvedený m v tomto ustanoveni, a to po splně ní díla či jeho
jednotlivý ch části v členě ní dle čl, V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdříve
fakturovat za dilo či jeho odpovídající část v členě ní dle této smlouvy následovně :
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1.1. projektovádokumentace pro územní rozhodnuti vč. inž ený rské činnosti
pro územní rozhodnuti — 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat po
protokolámim předáni projektovédokumentace pro územní rozhodnuti v této Smlouvě
uvedeném počtu vyhotoveni a formátech a kopie ž ádosti o vydáni územního
rozhodnutí potvrzenéstavebním úřadem, dalš ích 50% ceny této části díla je zhotovitel
oprávně n fakturovat po protokolárním předání územního rozhodnutí vztahující se
k této projektovédokumentaci objednateli;

Ii projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inž ený rské činnosti
pro stavební povoleni — 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat po
protokolárním předání projektové dokumentace pro stavební povolení v této Smlouvě
uvedeném počtu vyhotoveni a formátech a kopie ž ádosti o vydáni stavebního povoleni
potvrzenéstavebním úřadem, dalš ích 50% ceny této části dila je zhotovitel oprávně n
fakturovat po protokolárním předání stavebního povoleni vztahující se k této
projektovédokumentaci objednateli;

I .3. projektovádokumentace pro provádě ní stavby — 100% ceny této části díla
je zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předáni projektové dokumentace
pro provádě ni stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech
a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli;

14. autorský dozor — zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto část díla až
po dokončeni stavby jako celku a vydáni kolaudačního souhlasu vztahující se k této
stavbě přísluš ný m stavebním úřadem.

3. Faktury-daň ové doklady zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového
dokladu podle přisluš ný ch právních předpisů, zejména dle zákona Č . 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a zákona č. 56311991 Sb., o účetnictvi, vš e v platném zně ni a dále
název akce, evidenční číslo této smlouvy a registrační číslo projektu, pokud bude známo.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mit odpovídající nálež itosti dle přísluš ný ch
právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou je
Objednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ni Zhotoviteli, aniž se
dostane do prodlení se splatnosti. Lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu-faktury se
přeruš uje. Nová lhůta splatnosti počiná bě ž et znovu úd opě tovného doručen! nálež itě
doplně ného či opraveného daň ově ho dokladu-faktury Objednateh.

5. Lhůta splatnosti daň ový ch dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručeni objednateli. Povinnost zaplatit je
splně na dnem odepsání fakturovanéčástky z účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či neni evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanoveni 5 lOSa zákona o DPH (Č . 235/2004 Sb., v platném zně ni), a ž e
číslo bankovniho účtu zhotovitele uvedenéna faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no
správcem daně podle 5 96 zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného
plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý
plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel
oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.
Č ástka rovnající se DPH pak bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle 5 109a zákona o DPH.

7. Zhotovitel se zavazuje, ž e uvede na faktuře daň ovém dokladu označení peně ž ního
ústavu a číslo bankovniho účtu, který je zveřejně n správcem daně a ve prospě ch kterého
mábý t provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádě ni úhrady již uvedený
účet nebude uveden v registru zveřejň ovaném správcem daně , strpí, bez uplatně ni
jaký chkoliv finančních sankci, odvedeni daně objednatelem a úhradu závazku jen ve vý š i
bez DPH, připadně je povinen nahradit objednateli š kodu, kteráby mu z tohoto důvodu,
nebo z důvodu úhrady na nezveřejně ný účet vznikla.

8. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 5 92a a návazně za vystavení
daň ového dokladu-faktury s nálež itostmi podle 5 29 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je
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povrnen nahradt objednatefl skodu ktera vznkne v dusledku nedodrzem podmmek tě chto
ustanoveni zhotovitelem.

9. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

VIII. oopovpNQT ZA VADY A ZÁ QKA

Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech části a součástí je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídáza správnost celistvost
a úplnost zpracované PD v členě ni dle této Smlouvy a díla v členě ní dle této Smlouvy
a za to. ž e veš keré činnosti zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou zhotovitelem
provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnem
protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členéni dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučeni účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanoveni 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě . ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost dila až do uplynutí záruční
doby takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat
bezplatné odstraně ni vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem, nejpozdě ji vš ak
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace vad díla či jeho části ze strany
Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně na
písemnou formou.

4. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ni zjiš tě né vady či vad až
do jejich odstraně ni.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁ NÍ

Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni
projektové dokumentace v členě ni dle této Smlouvy za účelem odsouhlaseni
navrhovaného řeš eni. Z vý robnich vý borů zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční
listinou, který rozeš le elektronicky jednotlivý m ůčastníkům jednáni.

2. V rámci provádě ni díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, ž e bude
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení obsahovat veš keré
podklady, doklady a dokumenty potřebné pro posouzeni přísluš ný m orgánem státní
správy. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, ž e nejpozdě ji 14 kalendářních dnů před
podáním projektové dokumentace pro územní rozhodnuti nebo stavební povolení na
přísluš ný orgán státní správy, jenž má posoudit tyto projektové dokumentace, předá
koncept této konkrétní projektovédokumentace, v návaznosti na její stupeň v členě ni dle
této Smlouvy, včetně vš ech podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální
kontrole úplnosti podkladů a dokladů uvedený ch v této konkrétní projektovédokumentaci.
V případě , kdy objednatel vznese ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne předáni ke konkrétní
projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to
obratem a informovat písemně objednatele o odstraně ní vznesený ch nedostatků.
Nebudeli konkrétní projektová dokumentace obsahovat veš keré nálež itosti stanovené
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přísluš ný mi právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit. a to
řádně a včasně tak, aby lhůty plně ní dle této Smlouvy byly zachovány. Tuto povinnost má
zhotovitel před odevzdáním projektové dokumentace pro provádě ni stavby, kdy je
zhotovitel povinen 14 kalendářních dnů před předáním tohoto stupně projektové
dokumentace objednateli předat koncept této projektové dokumentaci k nahlédnutí a
kontrole objednateli.

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávně ný mi osobami objednatele, které budou
zhotoviteli sdě leny po nabyti účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen se vž dy
vypořádat a zapracovat přísluš né podně ty a připomínky objednatele a tě chto osob.
Zhotovitel je povinen řídit se i dalš ími pokyny objednatele a oprávně ný ch osob
objednatele dle tohoto ustanoveni.

4. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastaveni se zhotovitel
nedostávádo prodleni. Po odpadnutí překáž ky bude zhotovitel objednatelem informován
a je povinen pokračovat v pracich na dile. Lhůta k plně ni uvedená v této Smlouvě
po dobu pozastavení prací ze strany objednatele nebě ž í.

5. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ni díla dle této smlouvy od této
smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Učinky odstoupeni nastávají
okamž itě po doručení písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvni strany se dohodly, ž e
odstoupení Objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručeni Zhotoviteli, nejpozdě ji
uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele
uvedenou v záhlaví této smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit účelně vynalož ené náklady související s provádě ný m dílem, a to do okamž iku
doručení písemného odstoupeni, které vš ak zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je
oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu
rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstoupeni, a to včetně licence v rozsahu
uvedenév této smlouvě .

6. Zhotovitel svolá vý robní vý bor neprodleně po zapracování pož adavků objednatele
na dispoziční řeš eni stavby. je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel máprávo stanovit
i vyš š í četnost vý robních vý borů, pokud to vyž adují okolnosti při zpracováni projektové
dokumentace nebo při vý konu inž ený rskéčinnosti, zejména prodlení v plně ni Zhotovitele
nebo při nutnosti změ ny v navrž eném řeš ení apod. Pokud Objednatel rozhodne
o častě jš ím konáni vý robních vý borů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit
bez dalš ího.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu mě sta Jihlavy. Pož adavek na zajiš tě ni jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednáni.

8. Protokolární předáni a převzetí dokončené přísluš né projektové dokumentace v členě ni
dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.

9, Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupně digitální geodetickézamě řeni lokality.

10. V zájmu zajiš tě ni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách;

a) při prodleni zhotovitele se splně ním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmě tu díla v termínech stanovený ch v Č l. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta
1000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plně ni zhotovitele za kaž dou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, kterázvyš uje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 109!
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ze zvý š ené ceny tě chto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit I v případě odstraně ní vady do 15 kalendářních dnů od doručení reklamace

c) při prodleni objednatele SC zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0705 % z fakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodleni.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektové dokumentaci zjiš tě né
po jejím předání Objednateh je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i
2000- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodě lky v lhůtě dle této Smlouvě ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu
s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádě ní autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost kterámu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1 ‚000 Kč za kaž dou nesplně nou povinnost

fl splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 kalendářních dnů po předáni
vyůčtovánL

g) v připadě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuředaň Ovému dokladu, resp. vice fakturám-
daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni
smluvní pokuty).

ti) smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat
samostatně . Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského
zákoníku.

11. Pokud Zhotovitel při provádě ní díla použ ije bez projednání s Objednatelem vý sledek
činnosti chráně ný právem průmyslového či jiného duš evního vlastnictvi a uplatní-li
oprávně náosoba z tohoto titulu svénároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na svénáklady vypořádání majetkový ch či finančních důsledků.

12, Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učině né v rámci stavebních či jiný ch
správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy
do projektovédokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, stirn, ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedenév této Smlouvě .

13. Objednatel prohlaš uje, ž e vlastni dostatečnéprostředky na úhradu předmě tu dila.

14. Pro náhradu š kody plati ustanoveni 2913 a násl. občanského zákoníku.

15. Pro odpově dnost za vady platí ust. 2629 občanského zákoníku.

16. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel který také nese
nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na objednatele
protokolárním předáním a převzetim projektovédokumentace v členě ni dle této Smlouvy.
Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části díla, resp. k projektové
dokumentaci v členě ni dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateH vý hradní licenci
k použ ití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, kteráje časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ it. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použ ít jaký mkoliv způsobem a k
jaký mkoliv účelúm, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umož ň uje objednateli toto
dilo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout podlicenci jaký mkoliv třetím
osobám, kteréuznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo dle svého uváž eni spojovat s
duem jiný m, upravovat jej a mě nit tak. jak sám uznáza vhodné.
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17. Protokolámim převzetím projektové dokumentace v členě ni dle této smlouvy

objednatelem nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplnéprovedení předmě tu

díla a odpově dnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vě domí, ž e Objednatel není osobou odborně způsobflou a není

schopen ani při vynalož ení veš kerésvé odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí

veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel

za správnost a úplnost projektovédokumentace a nemůž e se v budoucnu dovolávat toho,

ž e přísluš ný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jaký chkoliv

vý hrad.

19. Smluvní strany prohlaš uji, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly

smluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje. jejichž

zveřejně ní by bránily jinéprávní předpisy.

20. V průbě hu zadávacích řízeni na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technického

dozoru popř. koordinátora BOZP. která Objednatel vyhlaš uje podle zákona o zadávání

veřejný ch zakázek je součástí předmě tu dila í zpracováni odpově di na dotazy

k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasň ování zadávací dokumentace

zájemci o veřejnou zakázku, ato ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrž eni.

21. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku

nepředvídatelný ch okolností doš lo k prodlouž eni termínu dokončení stavby.

22. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor

dle této Smlouvy ukončení prací na stavbě a konáni závě rečné kontrolní prohlídky

k vydáni kolaudačního souhlasu.

23. V rámci předmě tu dila se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole, v platném zně ni,

popřípadě bude-H tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto

nový m právním předpisem; osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční

kontroly.
b) zhotovitel je povinen vzhledem k tornu, ž e předmě t díla můž e bý t financován

z přísluš ného fondu Evropské unie či jiného poskytovatele dotace (dále též jako

.poskytovatel dotace), plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související

s provádě ním předmě tu plně ni, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány

poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

(ií) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních

dokladů tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu

předmě tu dila a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t díla

realizuje,

(ü i) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem díla dle této Smlouvy;

ato do 31.12.2028,

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat pož adované

informace a dokumentaci souvisejicí s realizaci předmě tu plně ní zamě stnancům

nebo zmocně ncům pově řený ch orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR Č R, MF

CR; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu;
přísluš ného orgánu finanční správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy)

a je povinen vytvořit vý š e uvedený m osobám podmínky k provedení kontroly

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádě ní kontroly součinnost.

24. Poskytovatel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání

objednatele, ato při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.
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x. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze zménit, upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupováni stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovné dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlaš uji, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodnévůle, učině néváž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisuj!.

5. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučuji aplikaci
ustanoveni 557, 1740 odst 3 a 1751 občanského zákoníku,

6, Zároveň smluvní strany prohlaš uj!, ž e vš em termínům, použ itý m zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ni vyplý vající rozumí,

7. Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 34012015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této
Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků, a to včetně veš kerý ch osobních údajů
ve Smlouvě obsaž ený ch. Uveřejně ni této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv
pak zajisti Statutární mě sto Jihlava.

S. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Učínnosti tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv,

9. V případě vzniku sporů z této Smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš en!
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona Č . 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ni,

V Jihlavě dne V Č eský ch Budě jovicích dne/S.

Qi!jgn ES.

‘ ‘ .,,

lorotnv 4t,l1, 37

Ing. Vratislav Vý borný , námě stek primátora Ing. arch. Václav

Za objednatele Za z
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