



Žerotínovo náměstí 3
601 82 BRNO
tel. 541 651 111 fax 541 651 269

Objednávka č. JMK004074/18/OD/OBJ

Odběratel		Dodavatel:	
Název	Jihomoravský kraj	Název	HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa	Žerotínovo náměstí 3	Adresa	Kabátníková 216/5
PSČ	601 82 BRNO		602 00 Brno
Vyřizuje	██████████	Telefon	
Telefon	██████████	IČ	44961944
IČ	70888337	DIČ	CZ44961944
DIČ	CZ70888337		

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vaší společnosti na základě nových požadavků Magistrátu města Brna, městské části Brno-Tuřany a Kanceláře architekta města Brna doplnění č.2 výstupů Vámi zhotovené studie Brno Tuřany II/380, studie řešení soustavy křižovek pro Jihomoravský kraj v roce 2017 dle Vámi předložené cenové nabídky ze dne 28.08. 2018, a to v rozsahu zpracování var. 5:

- vznikne modifikací var. 4 o prvky z var.1 úpravou řešení v ul. Dvorecké a Pratecké, kde jsou obě v úseku mezi vzájemnou křižovatkou a ul. Hanáckou III/15283 jednosměrné, přičemž ul. Pratecká by stavebně umožnila budoucí přechod na var. 4
- dodatek obsáhne průvodní zprávu, přehlednou situaci, kapacitní posouzení se SSZ pro rok 2025, stav bez obchvatu
- budou odhadnuty náklady v c.ú. 2018 v členění dle původní studie a dle 2 investorů (1 JMK - silnice, 2 SMB - chodníky, zelené plochy, ...) a budou vztahovat pouze na úpravy křižovek (obdobu var. 1-3) vč. vyvolaných úprav chodníků sítí, zelených ploch a pod., nikoliv celý rozsah náměstí dle studie Šerek
- bude bez ohledu na výsledek kapacitního posouzení 1x projednání také s PČR, MMB OD a MMB OUPR, městskou částí Tuřany, KAM
- výstup studie 4x tisk + 2xCD

Řešení bude odpovídat příslušným ČSN a TP, tam, kde to není v rozporu se zadáním řešení, zejména ČSN 736102, TP 225 a TP 235.

Požadovaný termín zpracování doplňku studie je **do 30.11. 2018.**

Maximální cena **199 500,- Kč plus DPH** (dle cenové nabídky ze dne 28.8.2018).

Přijetí objednávky prosím potvrďte písemně (poštou, datovou schránkou)

Podrobnosti platby

Způsob zaplacení **na účet** Splatnost faktury je **21** dnů od doručení faktury.
Cena je uvedena **bez DPH** **Při fakturaci uvádějte číslo objednávky.**

Schválení

Ing. Rostislav Snovický
vedoucí odboru dopravy
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Datum 11.9.2018

Poznámky a připomínky

Přílohou objednávky je cenová nabídka z 28.8.2018.

Potvrzujeme přijetí objednávky. Za HBH Projekt spol. s r. o. Ing Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti. 13.9.2018