SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

mezi níže uvedenými stranami:
1.     Smluvní strany

Název:
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
Sídlo:
Čelakovského 6, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí
Zastoupená:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti 
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:
25923099
DIČ:
CZ25923099
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

v odd. C, vložka 14804.

 (dále jen ”objednatel” ) na straně druhé
a

Název:
PARMA servis s.r.o.
Sídlo:
Hlinská 694/ 2b, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:
xxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:
25158147

DIČ:
CZ25158147

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

v odd. C, vložka 6766.

( dále jen ”zhotovitel” ) na straně jedné

takto:

2.     Základní ustanovení

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo definované touto Smlouvou a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení tohoto díla.

2.2. Předmětem díla se pro účely této Smlouvy rozumí provedení rekonstrukce podvozku TATRA T 815 P13 27 208 6x6.2, VIN podvozku TNU85P136KK080107, RZ podvozku BVH 92-43 a rekonstrukce  cisternové nástavby SPS Slatiňany, v.č. nástavby 080107, rok výroby 1989. 
2.3. Provedením rekonstrukce podvozku a nástavby se rozumí provedení prací a vložení materiálu dle položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy, který tvoří její nedílnou součást.
2.4. Vícepracemi se pro účely této smlouvy rozumí takové práce a vložený materiál, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením této Smlouvy nebo takové práce, které si objednatel objednal nad rámec prací specifikovaných v příloze č. 1 této Smlouvy. O provedení víceprací a s nimi související zvýšení ceny je nutné uzavřít písemný Dodatek ke smlouvě s uvedením jejich specifikace a ceny.

2.5. Osobami odpovědnými za realizaci díla jsou ze strany zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx servisní technik, mob. +xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail:xxxxxxx@parma.cz
xxxxxxxxxxxxxx - servisní technik, mob. +xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxx@parma.cz
2.6. Osobami odpovědnými za realizaci díla jsou ze strany objednatele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti, mob. xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxvak.vmnet.cz  

3.     Doba a místo plnění

3.1.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.4.2019 s účinností od jejího podpisu.
3.2.  
Místem plnění je sídlo zhotovitele na adrese PARMA servis s.r.o., Hlinská 694/ 2b, 370 01 České Budějovice.

3.3. Doprava na místo plnění bude zabezpečena objednatelem. 
3.4. Objednatel přistaví nákladní automobil k provedení díla nejpozději dne 3.12.2018 do místa plnění.
4.     Cena díla

4.1. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:


- rekonstrukce podvozku TATRA
821.976,00 Kč

- rekonstrukce cisternové nástavby SPS
341.000,00 Kč


- úprava stávajícího pohonu agregátů nástavby
245.000,00 Kč


Celkem za dílo v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy
1.407.976,00 Kč

DPH 21%

295.675,00 Kč


Celkem za dílo v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy……………………………………………………
1.703.651,00 Kč

4.2.
Cenu stanovenou v čl. 4.1. této Smlouvy je možné překročit pouze z důvodu víceprací. 

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli náklady na rekonstrukci podvozku a nástavby dle této Smlouvy, a to bankovním převodem ve splatnosti 14 dnů na základě faktury - daňového dokladu.

5.2. Dnem vystavení faktury - daňového dokladu je den převzetí díla dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy.

5.3. Jako variabilní symbol při platbě uvede objednatel číslo faktury - daňového dokladu.
5.4. Uhrazením jakékoli části kupní ceny se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.
6.     Způsob provedení díla

6.1. O předání vozidla objednatelem zhotoviteli k provedení díla sepíší smluvní strany zápis ( zakázkový list ). 

6.2. Objednatel je oprávněn v souladu s § 2593 OZ provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. 

6.3. Díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány, jsou majetkem objednatele. Objednatel rozhodne o jejich likvidaci nebo jejich použití pro vlastní potřeby.

6.4. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na zhotovitele okamžikem jeho předání k provedení díla podle čl. 6.1. této Smlouvy.
6.5. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází zpět na objednatele okamžikem jeho předání po provedení díla podle čl. 7.2. této Smlouvy.
7.     Předání díla

7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 3.1. této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.2. této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před takto sjednaným termínem. 

7.2. O převzetí bude sepsán Předávací protokol ( dále jen „Protokol“). Dílo se považuje za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem okamžikem podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran.

7.3. Zhotovitel předá objednateli s dokončeným dílem doklady nutné k užívání předmětu.
8.     Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla

8.1. V souladu s ustanoveními § 2619 OZ zhotovitel přejímá závazek záruky za jakost provedeného díla od data předání díla po dobu: 
8.1.1. - 12 měsíců na provedenou práci a vložený materiál při rekonstrukci podvozku
8.1.2. - 12 měsíců na provedenou práci a vložený materiál při rekonstrukci nástavby.
8.2.
Záruční doba počíná běžet od podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami a týká se výhradně provedených prací a použitého materiálu.

8.3. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla písemným ohlášením na adrese zhotovitele, e-mailem na adrese klabouch@parma.cz nebo pajer@parma.cz. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení předmětu díla a popis vady. 

8.4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.
9.      Vyšší moc

9.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy ( vyšší moc ) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.

9.2. Za překážky dle bodu 9.1. této smlouvy se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. Za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém zhotovitele s plněním jeho subdodavatelů.

9.3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny neprodleně se o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Objednatel ani zhotovitel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, je tato smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.

9.4. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.

9.5. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.

9.6. Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
10.   Zánik smlouvy o dílo
10.1.
Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:

a) splněním všech závazků řádně a včas

b) písemnou dohodou smluvních stran

11. Zvláštní ujednání

11.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. 

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, vzestupně číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

11.3. Tato smlouva má čtyři očíslované strany, přílohu č. 1. - Položkový rozpočet opravy se šesti stranami.
11.4. Nedílnou přílohou Smlouvy je informační doložka dle GDPR.
11.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk zhotovitel. 

12.     Podpisy smluvních stran
Objednatel:







Zhotovitel:

Ve Vysokém Mýtě, dne 11.9.2018



V Českých Budějovicích, dne 11.9.2018
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.


PARMA servis s.r.o.
…………………………………………….



…………………………………………….

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti





jednatel společnosti
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