
Smlouva o dílo č. 2018/13/01/0990

Dodávka a montáž klimatizace V budově A ÚMOb Poruba

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451, DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostou MOb Poruba lng. Petrem Mihálikem

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Stachura, místostarosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Air - Klimont sro

se sídlem: č.p. 600, 739 45 Fryčovice

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném KS V Ostravě, oddíl C, vložka 59587

zastoupená: Jaromírem Šmiřákem, jednatelem

IČ: 032 05 771, DIČ: czo3205771

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jaromír Šmiřák

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaromír Šmiřák

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku,

tuto smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)
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Čl. 1

Základní ustanovení

1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a oprávnění zhotovitele

kpodnikání jsou v souladu správním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se

zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Čl. 2

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

spočívající v dodávce a montáži klimatizace V budově A ÚMOb Poruba V Ostravě-Porubě, a to

dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janou Gřundělovou, V 08/2017 a upravené

V 8/2018, která je zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.

Je nutné dodržet parametry uvedené ve specifikaci v projektové dokumentaci. V systému musí

být použito ekologické chladivo. Součástí prováděných prací bude zejména:

dodávka a instalace chladícího technologického celku klimatizace,

zakrytí použité technologie — stavební práce,

realizace elektrického napájení jednotek a úprav elektroinstalace, včetně provedení

revizních zkoušek a vyhotovení revizní zprávy,

další související práce a úklid,

zpracování dokumentace skutečného provedení včetně návodu na obsluhu systému,

zaškolení obsluhy,

další související práce za podmínek uvedených vtéto smlouvě, dle platných norem

a souvisejících předpisů.

2.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za

ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.3 Objednatel nemá podle ustanovení § 2628, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo

odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem

neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které

je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit

nejpozději do sedmi kalendářních dnů od předání díla.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, Že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu akvalitě podle této smlouvy

a ve sjednané době plnění.

2.6 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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2.7 Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této

smlouvy.

„ Čl. 3

Cas a místo plnění

3.1 Termíny prácí:

3.1.1 Zahájení prací: září 2018.

3.1.2 Ukončení prací a konečné předání a převzetí hotového díla: 15. 11. 2018.

3.2 Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní V termínu podle této smlouvy povinnost

poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě,

prodlužuje se termín sjednaný v čl. 3.1.2 o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností,

které jsou uvedeny V čl. 5 smlouvy odst. 5.1 a 5.2.

3.3 Pracovní doba pro realizaci bude ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin. V úřední dny (pondělí a

středa) nelze provádět práce, které by rušily provoz uřadu.

3.4 Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení dílá.

3.5 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva pracovní dny

předem ke kontrole jím provedených prací, které budou V dalším průběhu prací zakryty.

Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole telefonicky azápisem ve stavebním deníku stavby.

Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou

kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

3.6 Pokud se objednatel V daném terminu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím

souhlasí. Vtakovém případě zhotovitel provede fotodokumentaci provedených prací před

zakrytím. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady

stím spojené uhradí objednatel vpřípadě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej

zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.

3.7 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V takovém případě

zhotovitel provede fotodokumentaci provedených prací předtím, než bude pokračovat

V provádění díla.

3.8 Do podepsání zápisu o předání a převzetí dílá má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu

plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

3.9 Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. Splnění závazků zhotovitele dle čl. 2.1 této smlouvy.

. Předání všech potřebných dokladů (předány při konečném předání díla), jako jsou:

o prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů,

0 záruční listy, zaučení obsluhy, návod na používání, evidenční knihu zařízení s chladivem;

o certifikáty, atesty, bezpečnostní list, protokol o tlakové zkoušce;



2018/13/01/0990

o doklady o ekologické likvidaci odpadů;

o revizní zpráva elektroinstalace

o stavební deník.

0 Zpracování dokumentace skutečného provedení — ve dvojím vyhotovení V tištěné a digitální

podobě.

. Další související práce V rozsahu projektové dokumentace stavby.

3.10 Místem provádění díla je objekt A ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28 v Ostravě-Porubě.

Čl. 4

Cena plnění, platební podmínky

4.1 Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran a to ve výši 1.510.078,62 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion pět set deset tisíc sedmdesát osm korun českých a šedesát dva haléřů).

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou

součástí této smlouvy jako příloha č. l.

4.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla

a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. 21 této smlouvy.

4.3 Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce adodávky, poplatky za skladování

aekologickou likvidaci odpadů adalší náklady nezbytné pro řádné auplné zhotovení díla.

Součástí ceny jsou ipráce adodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, akteré

V dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nej sou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich

vědět měl nebo mohl.

4.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

4.5 Přijaté plnění bude používáno (zcela nebo zčásti) k ekonomické činnosti a režim přenesené

daňové povinnosti bude uplatňován. Na daňovém dokladu bude uveden kód CZ-CPA 43—22.

4.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento učet musí být veden V tuzemsku.

4.7 Cena může být změněna pouze v případě:

. Že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách,

po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době

zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě

o dílo.

. Že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku azhotovitel zpracuje odpočtový

dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné

V době zpracování tohoto rozpočtu.
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O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

4.8 Po potvrzení konečného předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dokončené dílo bez

vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad ve smyslu ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanského zákoníku, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí

objednateli nejpozději do sedmi dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání

a převzetí díla se považuje za DUZP.

4.9 Lhůta splatnosti faktury je do třiceti dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

4.10 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4.11 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu nesplní-li náležitosti dle zákona o DPH, je

neúplná, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje údaje, které má obsahovat. Nová lhůta

splatnosti počne běžet ode dne doručení opravené faktury.

Čl. 5

Součinnost objednatele

5.1 O předání staveniště, které se bude konat v termínu do tří pracovních dnů od písemného vyzvání

objednatele zhotovitelem, sepíší smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma účastníky.

5.2 Objednatel předá zhotoviteli dvě vyhotovení projektové dokumentace při podpisu této smlouvy.

5.3 Předání vyklizeného staveniště proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně

dokončeného díla objednatelem.

5.4 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

5.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla apožadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Čl. 6

Povinnosti zhotovitele

6.1 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení

vrozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení aprotipožární

opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob abude

vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu, které by vyplynulo z prováděných prací. Smluvní

strany se dohodly, že po dobu realizace díla nebude budova pro veřejnost uzavřena a práce

budou po dohodě s objednatelem organizovány tak, že bude minimalizováno narušení provozu

objektu.
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6.2 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun

na místo provádění díla.

6.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

6.4 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad,

který vznikne při jeho činnosti.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky V souladu s pravidly

hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách

zajišťovaných subdodavateli, a to před zahájením realizace díla. Písemná informace dle

předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou

vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění sub

dodavatelů. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatelé, kteří

se podílejí na realizaci díla.

6.6 K převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. 2.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele

písemně zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně dva dny předem. Objednatel se zavazuje

převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.

6.7 Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy, vyjma ojedinělých drobných vad ve smyslu

§ 2628, zák. č. 89/2012, Občanského zákoníku, je splněna dnem předání a převzetí kompletního

díla objednatelem bez vad a nedodělků, ke kterému dojde podpisem předávacího protokolu ze

strany obj ednatele.

6.8 Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí,

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Ie povinen řídit se

výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

6.9 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

6.10 Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy

č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Čl. 7

Odpovědnost za vady, záruka

7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,

např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
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7.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 36 měsíců. Uvedena záruka platí za

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby ze strany objednatele.

7.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání apřevzetí celého díla bez vad

anédodělků objednatelem, resp. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku na díle

vytčeného při předání a převzetí díla.

7.5 Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době

způsobilé pro použití kujédnanému učelu aže si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi

stranami výslovně uj ednány, vztahuje se záruka na účel a Vlastnosti pro takové dilo obvyklé.

7.6 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do čtrnácti

dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se

projevují.

7.7 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě pěti pracovních

dnů od doručení písemného oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě

havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do následujícího pracovního dne

aje povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do dvou pracovních dnů,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do

tří dnů po uplynutí stanovené lhůty, jé objednatel oprávněn zajistit si odstranění reklamované

vady sám na náklady zhotovitele.

7.8 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou

aobécně závaznými technickými normami apředpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své

odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde ovýrobní vadu způsobenou

výrobcem.

7.9 Za vadu díla (věci) je třeba považovat ikaždé poškození věci-části díla, kněmuž došlo při

výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

7.10 Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato

smlouva nestanoví jinak.

Čl. 8

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokončeného díla dle čl. 3.1.2 této smlouvy,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den

prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z

prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
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8.3 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která by

vznikla V důsledku nedodržení termínu sjednaného v čl. 3.1.2 této smlouvy nebo porušením

svých povinností.

8.4 Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila vzáruční době, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc

korun českých) denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do

jejího odstranění.

8.5 V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník a nebo stavební deník není objednateli

přístupný na staveništi v době provádění prací, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve

výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení.

8.6 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednáném termínu, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den

prodlení s vyklizením staveniště.

8.7 V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací V souladu 5 odst. 3.5 a nebo odst.

3.7, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun

českých) za každý zjištěný případ porušení.

8.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

8.10 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit vpřípadě prodlení zhotovitele se

zahájením prací na díle (odst. 3.1.1, čl. 3) nebo sukončením a předáním díla objednateli

(odst. 3.1.2, čl. 3) po dobu delší čtrnácti dnů. Objednatel má právo odstoupit také V případě, že

zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými povinnostmi, zejména nepoužívá dohodnutý

materiál, odchyluje se od projektové dokumentace a nezjedná nápravu ani v dodatečně

poskytnuté lhůtě.

Čl. 9

Ostatní ujednání

9.1 Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2 Písemnosti se považují za doručené ivpřípádě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

9.3 Vpřípadech výslovně neupravených vtéto smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.
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9.4 Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním

zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

9.5 Tato smlouva obsahuje dvacet stran včetně přílohy a je sepsána ve čtyřech vyhotoveních,

z nichž jedno obdrží zhotovitel a tři si ponechává objednatel.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

9.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, souhlasí

s jejím obsahem á že smlouva byla podepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné

vůle ánebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz

toho připojují své podpisy.

9.8 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodátků, bude zveřejněna

na internetových stránkách statutárního města Ostravy — městského obvodu Porubá

(porubaostrávacz), ato po dobu čásově neomezenou.

9.9 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Porubá usnesením

č. 3289/RMOb1418/92 ze dne 29.8.2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné

zakázky, zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V Ostravě-Porubě dne Ve Fryčovicích dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Stachura Jaromír Šmiřak

místostarosta jednatel



Příloha č. 1

Doplnění klimatizace v objektech A a D ÚMOb Ostrava — Poruba

D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika, Budova A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C

2 Nabídka Air - Klimont 1483, ÚMOb, objekt A, elektro

3

4 Název Hodnota A Hodnota B

5 Základní náklady .

6 Dodávka 0,00

7 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

8 Montáž - material 128 043,06

9 Montáž - práce 141 027,59

10 Mezisoučet 1 0,00 269 070,65

11 PPV 2,00% 2 montáže: materiál + práce 5 381,41

12 Nátěry 0,00

13 Stavební výpomoc a zemní práce 0,00

14 PPV 0,00% z náterů a zemních prací 0,00

15 Mezisoučet 2 0,00 274 452,06

16 Dodav. dokumertace 0,00% 2 mezisoučtu 2 0,00 »

17 Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

18 Opravy v záruce 0,00% 2 mezisoučtu 1 0,00

19 Základní náklady celkem 274 452,06

20

21 Vedlejší náklady

22 GZS 0,00% 2 pravé strany mezisoučtu 2 0,00

23 Provozní vlivy O,C 0% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

24 Vedlejší náklady celkem 0,00

25 Kompletační činr ost 0.00

26

27 Náklady celkem 274 452,06 ,

28 Základ a hodnota DPH 21% 274 452,06 57 634,93

29 Základ a hodnota DPH 0% 0,00 0,00

30 Náklady celketn s DPH 332 086,99

31 '

32 Roční nárůst cen 0,00% 0,00

33 Roční nárůst cen 0,00% 0,00

34 Součty odstavci Materiál Montáž

35 Montážní materia ! a p’réce 128 043,06 141 027,59

36

37

38

39

40  
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Příloha č. 1 201 8/13/01/0990

Doplnění klimatizace v objektech A a D ÚMOb Ostrava - Poruba

D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika, Budova A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

A ' ' B

>1 Název Hodnota

2 Nadpis rekapitulace D.1.4.3-024 Budova A- Soupis prací

3 Akce Doplnění klimatizace v objektech A a D ÚMOb Ostrava- Poruba

4 Projekt D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

5 Investor Statutární město Ostrava, ÚMOb Poruba

_ 6 z. č. ' - 1417

7 A. č.

8 Smlouva

9 Vypracoval Ing.Novák

10 Kontroloval

11 Datum 15.8.2017

12 Zpracovatel Ing.Zdeněk Novák - NOVEL, A.Gav|ase 32, 700 30 Ostrava, IČ 42071887

13 CÚ “ 6/2017

14 Poznámka Cenová soustava RTS, položky 'nezatříděny

15

16 Doprava dodávek (3 6) % 3,60

17 Přesun dodávek (1) % 1,00

18 PPV (1 nebo 6) % 2,00

19 PPV zemních prací, nátěrů (1) % 0,00

20 Dodavat. dokumentace (1 — 1,5) % 0,00

21 Rizika a pojištění (1 - 1,5) % 0,00

22 Opravy v záruce (5 - 7) % 0,00

23 625 (3,25 nebo 8,4) % 0,00

24 Provoznívlivy % 0,00

25 Kompletační činnost - a 0,00

26 Kompletační činnost - b 0,952842

27 Kompletační činnost - kl 0,00

28 Kompletační činnost - k2 0,00

29 Roční nárůst cen 1 /n 0,00

30 Ročnínárůst cen 2 6 0,00

1. sazba DPH %

31 —i pro přirážky rekapitulace 21

32 2. sazba DPH % O  
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Nabídka Air - Klimont 1483, ÚMOb, objekt A, vzduchotechnika

Název Hodnota A ŠHodnota B ŠHodnota C

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž 969 079,71 202 833,00

Nátěry 0,00

. Vzduchotechnická zařízení celkem 969 079,71 202 833,00

Doprava 3,60% 2 dodá vky zařízení 34 886,87

Přesun 0,60lkg: Cena, Hmotnost 0,00 0,00

PPV 5,00% 2 montáže a nátěrů zařízení 10 141,65

Zednické výpomoci 1,6 0%

z montáže a nátěrů za ízení 3 245,33

Dodávka celkem, Montážní náklady 1 003 966,58 216 219,98

Hodinové zůčtovací sazby 15 440,00

Montáž celkem 231 659,98

Lešení 0,00

Izolace tepelné 0,00

Izolace protipožární 0,00

Izolace protihlukové 0,00

Základní náklady celkem 1 003 966,58 231 659,98

Vedlejší náklady

GZS 0,00% 2 montážn ch nákladů,

lešení a izolaci 0,00

Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů 0,00

Vedlejší náklady ce kem 0,00

Provozní náklady

- Komplexní zkoušky 0,00% 2 montáže zařízení 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 1 235 626,56

Základ a hodnota DPH 21% 1 235 626,56 259 481,58

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 1 495 108,13

Roční nárůst cen 0,00° : 0,00

Roční nárůst cen 0,00° 0,00

Hmotnost

Součty odstavců Materiál Montáž [kg]

Zařízení 1-bud."A" 798 880,53 145 648,00 0,00

Zařízení 1a 23 719,18 8 465,00 0,00

Stavebni výpomoci 91 280,00 30 860,00 0,00

Odpad kondenzátu 55 200,00 17 860,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby 0,00 15 440,00 0,00   
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Akce Doplnění klimatizace v objektech A a D ÚMOb O- Poruba

Projekt Budova "A"

Investor Stat.město Ostrava

Z. č.

' A. &.

Smlouva

Vypracoval lng. Gřundělová

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

cu ‘ 2018

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava % 3,60

Cena přesunu 1 kg 0,60

PPV % 5,00

Zednické výpomoci % 1,60

Komplexní zkoušky % 0,00

GZS % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletačni činnost - a 0,00

Kompletačni činnost- I: 0,952842

Kompletační činnost — l<1 0,00

Kompletačni činnost- l<2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0,00

1. sazba DPH %

-i pro pňrážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15   
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