


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Oprava fontány a okolí	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/II
Kód stavby:	Název stavby: VLTAVSKÁ ST.METRA	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant: Habena spol. s.r.o.		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady (ZRN)</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)</b>	
Dodávka celkem	1 195 616	Ztížené výrobní podmínky	2,40 % 110 164
Montáž celkem	2 053 900	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	1 439 689	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	780 211	Mimostaveništní doprava	1,10 % 50 492
N <b>DODATEK</b>	1 029 616	Zařízení staveniště	2,00 % 91 803
: Montáže	376 235	Provoz investora	1,00 % 45 902
ZRN celkem	3 625 750	Kompletační činnost	1,30 % 59 672
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	964 403	Rezerva	% 0
VII: Mobilář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	4 590 154	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
VRN celkem	358 032		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
Náklady celkem	4 948 186		% 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
HANUŠ	Jméno:	Jméno:	
Datum: 11.2017		Datum:	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	4 948 186 Kč	
DPH	21,0 % činí :	1 039 119 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>5 987 305 Kč</b>	

Poznámky:

- Pokud se v dokumentaci či ve výkazech vyskytují obchodní názvy výrobků či materiálu, jedná se pouze o určení standardu kvality. Místo těchto výrobků a materiálů mohou být použity jiné ve stejné kvalitě.

- Materiály použité pro rozvody elektroinstalací musí splňovat protokol č. 16/2017 - TR Dopravního podniku, v požárních úsecích pak navíc směrnici č. 5/2013/2 DP. rozvaděč musí být zhotoven dle protokolu č. 33/2017 TR DP a veškeré provádění podle SGR č. 22 2012/1

Stavba : - VLTAVSKÁ ST.METRA  
 Objekt : SO-01 - oprava fontány a okolí

Cenová úroveň : 2017/II  
 Datum zpracování : 11.2017

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / temesného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
<b>HSV:</b>				
2	Základy a zvláštní zakládání	28 499	249 621	278 120
3	Svislé konstrukce	118 068	52 536	170 604
4	Vodorovné konstrukce	3 022	3 012	6 034
5	Komunikace	14 000	10 372	24 372
61	Úpravy povrchů vnitřní	653	1 088	1 740
62	Úpravy povrchů vnější	43 901	62 788	106 688
63	Podlahy	30 443	10 208	40 651
9	Ostatní konstrukce a práce	11 322	266 158	277 480
94	Lešení a stavební výtahy	0	22 500	22 500
96	Bourání konstrukcí	4 280	264 916	269 196
99	Přesun hmot	0	8 204	8 204
	Ostatní práce	0	234 100	234 100
<b>HSV CELKEM</b>		<b>254 186</b>	<b>1 185 503</b>	<b>1 439 689</b>
<b>PSV:</b>				
711	Izolace proti vodě	74 632	54 929	129 561
764	Konstrukce klempířské	0	725	725
767	Kovové doplňkové konstrukce	47 184	41 552	88 737
771	Podlahy z dlaždic	202 014	134 836	336 850
781	Obklady	61 306	65 201	126 507
783	Nátěry	60 204	37 628	97 832
<b>PSV CELKEM</b>		<b>445 340</b>	<b>334 871</b>	<b>780 211</b>
<b>DODATEK</b>		<b>496 090</b>	<b>533 526</b>	<b>1 029 616</b>
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>				
M21	Montáže silnoproudu a osvětlení ( viz list NN,osvětlení)	0	0	376 235
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 235</b>
<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>		<b>1 195 616</b>	<b>2 053 900</b>	<b>3 625 750</b>



POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		Poznámky k položce	
					Dodávka	Montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>HSV:</b>						
		<b>oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání:</b>						
1	C-274321211-0	BETON ZAKL. PASU ZELEZ TR C12/15	M3		3 699,5			270,8
2	C-274351215-0	BEDNĚNÍ STĚN ZAKL. PASU ZRIZENÍ	M2		925,4			816,9
		množství = 3,53082						0,0
3	C-274351216-0	BEDNĚNÍ STĚN ZAKL. PASU OOSTRANĚNÍ	M2		0,0			428,1
4	C-274361821-0	VÝZTUŽ ZAKL. PASU OCEL 10505	T		0,0	1 300,4		732,8
5	C-216004112-0	OCISTĚNÍ TLAK. VODOU ZDI STĚN (včetně stěny nanadutílní úrovně, včetně horní plochy zdičky)	M2		0,0	0,0		100 253,5
		množství = 6+11+6/6+(6+11+6)/1,6+173						
6	C-216003111-0	OTŘÍSKANÍ PÍSKEM STĚN (včetně stěny nanadutílní úrovně, včetně horní plochy zdičky)	M2		0,0	0,0		117 017,2
		množství = 6+11+6/6+(6+11+6)/1,6+173						
7	C-620471812-0	NÁTER PENETRACI VNE OMIT SLOŽ 1-4 2x	M2		22 576,5			30 102,0
		<b>2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM</b>			<b>28 498,8</b>			<b>249 621,3</b>
		<b>oddíl 3 Světlé konstrukce:</b>						
8	C-340291132-12	DODAT. UKOTV. NA BET. TL. 10CM-	KS		2 908,6			3 331,9
		množství = 1017						
9	C-311271151-0	ZDI NOSNÉ Z TVARŮCH DUTÝCH BETONOVÝCH	M3		18 450,0			6 384,7
		množství = 20*0,2						
10	C-311321411-0	BET. NADZAKL. ZDI NOSNÝCH ZELEZ C20/25	M3		16 132,5			2 009,3
11	C-317121101-0	OSAZENÍ PREF. PŘEKLADU BZ OTVORY 105CM	KS		0,0			206,6
12	H-59321100-1	PŘEKLAD ŽELB RZP 1/10 R1 110x14x14CM	KS		302,5			
13	H-55341400-1	DVÍRKA REVIZ. 605x605MM	KS		1 595,0			619,0
14	C-310222581-0	REPROFILACE BETONU ŽB STĚNY	M2		78 520,0			40 014,0
		<b>3 SVĚTLÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>			<b>118 067,6</b>			<b>52 536,3</b>
		<b>oddíl 4 Vodovodné konstrukce:</b>						
15	C-417321414-0	BETON ŽTUZ. PASU VENCU ZELEZ TR C20/25	M3		1 827,0			262,8
16	C-417351116-0	BEDNĚNÍ ŽTUZUJÍC. CH. VENCU ZRIZENÍ	M2		765,6			1 875,7
17	C-417351116-0	BEDNĚNÍ ŽTUZUJÍC. CH. VENCU OOSTRANĚNÍ	M2		0,0			574,2
18	C-417361821-0	VÝZTUŽ ŽTUZUJÍC. CH. PASU OCEL 10505	T		429,8			270,2
		<b>4 VODOVODNÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>			<b>3 022,4</b>			<b>3 011,8</b>
		<b>oddíl 5 Komunikace:</b>						
19	C-596131111-0	KLAD DLAZ. PESI MOZAIKA 1BAR MALTA VAP (pásek)	M2		360,2			2 468,1
		množství = 111,0+6+6/0,2						
20	H-58380131-1	KOSTKY DLAZ. STÍP MOZAIKOVÉ 4x6 SEDE	M2		4 802,4			0,0
		množství = 111,0+6+6/0,2						
21		Převodní žlázy v asfaltovém chodníku	m		0,0			3 668,5
		množství = 111,0+6+6						
22		Ltý střeš. 0,05m (oprava chodníku)	m2		8 837,6			3 835,3
		množství = 111,0+6+6/0,5						
		<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>			<b>14 000,3</b>			<b>10 371,9</b>
		<b>oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:</b>						
23	C-612425931-0	ÚPRAVY VYSEKANÝCH KAPES	KS		652,5			1 087,5
		<b>61 ÚPRAVY PVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM</b>			<b>652,5</b>			<b>1 087,5</b>
		<b>oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:</b>						
24	C-622481119-0	POTAŽ VNE STĚN PERLINA ZATMĚNÍ+PŘICH. (nová stěna)	M2		3 262,5			6 854,4
25	C-620602531-0	STĚRKA NA BETON	M2		3 760,0			4 668,8
26	C-620602351-0	OCHRANA ROHU LISTA AL+TKANINA	M		6 766,0			3 581,5
27	C-622471614-0	STĚRKA NA ŽEL. BET. STĚNY/STĚVAJÍCÍ ŽB. STĚNAV	M2		30 102,0			49 463,3
		množství = 6+11+6/6+(6+11+6)/1,6+173						
		<b>62 ÚPRAVY PVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM</b>			<b>43 900,5</b>			<b>62 787,9</b>
		<b>oddíl 63 Podlahy:</b>						
28	C-632452246-0	POTER CEMENT. VÝROV. LITÝ TL. 45MM	M2		14 326,0			4 466,0
29	C-632452246-0	POTER CEMENT. VÝROV. LITÝ TL. 45MM	M2		16 116,8			5 742,0
		množství = 20+5						
		<b>63 PODLAHY CELKEM</b>			<b>30 442,8</b>			<b>10 208,0</b>
		<b>oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:</b>						
30	C-952903112-0	VÝC. STĚNY OBJEKTU HORNÍ NADRŽE	M2		0,0			1 289,3
31	C-952903112-0	VÝC. STĚNY OBJEKTU DOLNÍ NADRŽE	M2		0,0			2 714,4
32	C-95022223-0	DEMONTÁŽ KERAMICKÝCH TVAROVEK	M2		0,0			612,0
33	C-95022223-0	ZASLEPENÍ STĚVAJÍCÍCH OTVORŮ /fontána/	KS		0,0			6 635,0
34	C-950242526-0	DODÁVKA A MONTÁŽ KERAMICKÝCH TVAROVEK	M2		11 321,6			3 497,4
35	C-952000003-0	ČISTĚNÍ CHEMICKÉ I MECHANICKÉ (pochy a tvarovky)	M2		0,0			63 330,0
36	C-956333625-0	SANACE SOCHY (profilace+barvení, restaurátorské práce)	KPL		0,0			69 620,0
37		VZORKOVÁNÍ OPRAVY SOCHY (RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ)	KPL		0,0			37 600,0
38	C-958758745-0	OPRAVA SPECIÁLNÍCH TVAROVEK horní bazén	KPL		0,0			12 000,0
39		VZORKOVÁNÍ opravy tvarovek	KPL		0,0			8 000,0
40	C-952901411-0	VÝC. STĚNY OSTATNÍCH OBJEKTU	M2		0,0			12 060,0
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>			<b>11 321,6</b>			<b>266 158,1</b>
		<b>oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:</b>						
41	C-941955001-0	LEŠENÍ pomocné plošiny, výška lešení do 6m	M2		0,0			22 500,0
		<b>94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM</b>			<b>0,0</b>			<b>22 500,0</b>
		<b>oddíl 96 Bourání konstrukcí:</b>						
42		BOUR. CHODNÍKU (v nadutílní úrovně)	M2		0,0			23 150,6
		množství = 23*1						
43	C-965031813-01	BOUR. DLÁŽEB Z DLÁŽDIC OSTAT. 3CM-1M2-	M2		0,0			25 639,0
44	C-965042121-0	BOUR. POKLAD Z BETONU TL. 10CM 1M2	M3		0,0			34 639,1
		množství = 06,0+23/0,1						
45	C-965043331-0	BOUR. BETON. LEMU BAZÉNŮ (pod schodištěm)	M3		0,0			2 326,2
46	C-972050231-0	ODSEK OBKLADU KAMEN. FL. 2M2- Nvarovky bazénů	M2		0,0			6 305,4
47	C-96011121-0	DMTZ POTRUBÍ VODOVOD. PLYN DN DO 50MM	M		0,0			274,1
48	C-96088871-0	DEMONTÁŽ PLYNŮVNÍ TECHNOLOGIE FONTÁNY	KPL		0,0			3 449,0
49	C-977101190-0	VRT. JADROVÝ ŽELBET. OCEL. DN 16MM- D 20MM. kataly. dl. 200mm	ks		0,0			37 788,0
50		VRT. JADROVÝ ŽELBET. OCEL. DN 150 MM dl. 400mm	ks		0,0			21 720,0
51	H-24551692-1	CHEM. KOTVA PE. 300 S 300mm	KS		4 280,0			0,0
52	C-971052261-12	OTVORY ŽDI. BETON. ZELEZ. Ø 0225M2 70CM	KS		0,0			11 124,0
53	C-971052341-0	OTVORY ŽDI. BETON. ZELEZ. Ø 025M2 TL. 30CM	KS		0,0			6 847,9
		množství = 2+1						
54	C-971052241-0	OTVORY ŽDI. BETON. ZELEZ. Ø 0225M2 30CM	KS		0,0			1 676,9
55	C-971052231-0	OTVORY ŽDI. BETON. ZELEZ. Ø 0225M2 15CM	KS		0,0			19 620,6
56	C-97081011-0	NOSENÍ K NAKLADCE -10M STÁVĚB. SUTI	T		0,0			13 812,1
		množství = 21,904+0,02						



57	C-970281021-0	PRÍPL. ZKD 1CM VOD. NOŠENÍ SUTI	T		0,0		7 605,3	
	množství =	5*21 623						
58	C-970381111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T		0,0		8 116,8	
59	C-970381121-0	PRÍPL. ZKD 1KM DOVOZU SUTI NA SKLADKU	T		0,0		8 297,1	
	množství =	21 924*29						
60	C-970381132-0	SKLADKOVÉ SM. SENY STAVEBNÍ OPAD	T		0,0		26 637,7	
61	C-970381145-0	SKLADKOVÉ ASFALTOVÉ PASY	T		0,0		628,4	
		DE MONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, USKLADNĚNÍ LAVÍČEK	ksl		0,0		4 680,0	
		<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCE CELKEM</b>			<b>4 280,0</b>		<b>264 916,2</b>	
	oddíl 93	<b>Přesun hmot:</b>						
62	C-99281109-0	PŘESUN HMOT OPRAVY DO VÝŠKY 6M	T		0,0		8 203,6	
	množství =	0 015*0 061*13 5*2 55*0 182*0 183*0 609						
		<b>99 PŘESUN HMOT CELKEM</b>			<b>0,0</b>		<b>8 203,6</b>	
	Kód položky	Název položky	M. J.					
1	2	3	4					
		PSV:						
	oddíl 711	<b>Izolace proti vodě:</b>						
63	C-711040203-0	ODSTR. IZOL. VODA PASY PRITAV SVL 3VRST	M2		0,0		2 784,0	
64	C-711412211-12	STERHOVA HYDROIZOLACE PROTÍ TLAK. VODE (bazén, fontána)	M2		24 650,0		9 660,0	
65	71149	DILATAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ PRVKY	M		680,0		174,0	v případě zjištěné dilatační hrana zdi u schodiš
	množství =	57,8*2,0						
66	C-711881111-0	PROSTUPY INSTALACI IZOLACE	KS		0,0		17 400,0	4ks kabel os-vel 6ks voda (4dvojn. bazén 2xhomi)
67	C-998711101-0	IZOL. VODA PŘESUN HMOT VÝŠKA -6M	T		0,0		356,9	
68	C-998711101-0	IZOL. VODA PŘESUN HMOT VÝŠKA -6M	T		0,0		356,9	
69	71171	IZOLACE PROSTUPU, NÁPOJENÍ NA HYDR. IZO	ks		0,0		4 350,0	
70		PAŽNICE DN 120 el. 400mm, TĚSNĚNÍ PROSTUPU - JEDEN PROSTUP	KS		31 600,0		14 600,0	prošupy pro technologii, profily a děky upřesnit dle požadavku technologie
71		Oprava ukončení obnaštěné stěny/oci PVC izolace, osazení systémové ukončovací hlty	m		17 601,5		5 147,5	
	množství =	24*12*23*12						
		<b>711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM</b>			<b>74 631,5</b>		<b>54 929,4</b>	
	oddíl 764	<b>Konstrukce klempířské:</b>						
72	C-764410280-0	DMTZ KLEMP. OPLECH PARAPETU RS 600	M		0,0		725,0	
		<b>764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM</b>			<b>0,0</b>		<b>725,0</b>	
	oddíl 767	<b>Kovové doplňkové konstrukce (všechny pozink.) :</b>						
73	C-767695101-0	MTZ KOK. ATYPU HMOT. JEDN. DÍLU -5ly/izolační deska/	KG		0,0		6 600,0	
74	H-55366541-1	KOTEVNÍ DESKA HA STĚNĚJ AŽ 8toubův	KS		13 165,0		0,0	
75	H-55366542-1	KOTEVNÍ DESKA NA ZDEŇI AŽ 8toubův	KS		7 847,3		0,0	
76	H-55366543-1	OČEL. PROFIL L50X5X5	M		6 577,2		0,0	
77	C-767885554-0	OČEL. KONSTRUKCE PRO UMÍSTĚNÍ CERPADLA	KG		11 165,0		12 700,0	zvlky dle výkazu materiálu ve výkrese
	množství =	DLE D1 2,3 * 1,25						
78		REPASE STOŽÁRU VO	KS		0,0		6 390,0	nadřizní úroveň, kolének do zdičky
79	C-693767101-0	KOVOVÉ D. KONST. PŘESUN HMOT VÝŠKA -6M	T		0,0		227,1	
80		OČEL. OCHRANNÝ RÁM	KG		8 700,0		15 226,0	POZINK. L. PROFILY, VYPLN. TAHOKOV. PRO UZAMČENÍ TECHNOLOGIE, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY, 0,7x1,5x2 m. UZAMYKATELNÝ
		<b>767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>			<b>47 184,5</b>		<b>41 552,1</b>	
	oddíl 771	<b>Podlahy z dlaždic:</b>						
81	C-771571110-0	LEPENÍ+SPAR. PODL. KERAM. HLADKÉ 500x200/mimo bazén/	M2		0,0		62 727,0	plocha mimo bazén
	množství =	10*10*10*9						
82	H-597666523-1	DOD. KERAMICKÉ DLAŽBY TL 25MM /nicní úroveň mimo bazén/	M2		109 820,0		0,0	plocha mimo bazén
	množství =	69*1,1						
83	C-771571110-0	LEPENÍ+SPAR. PODL. KERAM. HLADKÉ 500x200 /bazén/	M2		0,0		39 428,4	plocha bazénu
84	H-597666523-1	DOD. KERAMICKÉ DLAŽBY TL 25MM (ULIČNÍ UR. BAZÉN)	M2		68 004,0		0,0	plocha bazénu
85	C-771571110-0	LEPENÍ+SPAR. PODL. KERAM. HLADKÉ KONICKÉ - ŘEZANÉ	M2		0,0		31 320,0	dlažba kolem fontány nadřizní úroveň, včetně přispívání dlažby bazénu fontány
86	H-597666523-1	DOD. KERAMICKÉ DLAŽBY TL 25MM (HORNÍ UR. KOLEM FONT.)	M2		23 400,0		0,0	dlažba kolem fontány nadřizní úroveň, řezání dlažby do lichoběžníkového tvaru
87	C-693767101-0	DLAŽBY PŘESUN HMOT VÝŠKA -6M	T		0,0		1 360,4	
		<b>771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM</b>			<b>202 014,0</b>		<b>134 835,8</b>	
	oddíl 781	<b>Obklady:</b>						
88	C-781741017-0	LEPENÍ+SPAR. OBKLAD VNE HUTNÝ 300x200	M2		0,0		42 250,0	vč. obložení žb. stěny tvarovkama vysoké strany lemu bazénu, Píšťak P25 D105 - označení dle PKZ ( Pořtomá)
89	H-597666523-1	DOD. KERAMICKÝCH DLAŽDIC	M2		14 137,5		0,0	
	množství =	0,7*0,2*15*1,1						
90	H-597666523-1	DOD. KERAMICKÝCH DLAŽDIC	M2		16 704,0		0,0	vodorovná vnitřní strana lemu bazénu řezání dlažby do lichoběžníku, Poloviční dlažba - nřez dle PKZ
	množství =	15*0,7*1,1						
90	C-781740002-1	ZHOTOVENÍ NOVEHO KERAMICKÉHO OBLOŽENÍ Z TVAROVEK	M		0,0		20 931,4	vřizný okraj bazénu ve styku s žb. bet. stěnou, segmenty SC - označení dle PVZ
	množství =	6,5*8*5,5*1,5*1,1						
91	C-78194	KER. PARAPETNÍ TVAROVKA	ks		30 464,5		0,0	vodorovná vřizní tvarovka ukončení okraje u žb. stěny, seřizovaná umístěná na segmentu SC Parapetní tvarovka - označení dle PKZ
	množství =	((6,5+8+5,5+1,5*1,5)*0,528						
92	C-693767101-0	OBKLADY PŘESUN HMOT VÝŠKA -6M	T		0,0		1 963,7	
		<b>781 OBKLADY CELKEM</b>			<b>61 306,0</b>		<b>65 201,1</b>	
	oddíl 783	<b>Nitěry:</b>						
93	C-78393101-0	NÁTĚR STĚN PŘEVÝŠKÉ ANTI GRAFFITI 2x /bet. stěna/	M2		60 204,0		37 627,5	
		<b>783 NÁTĚRY CELKEM</b>			<b>60 204,0</b>		<b>37 627,5</b>	
		<b>Ostatní práce</b>						
		Dopravní opatření - DIO	ksl		0,0		65 000,0	vymezení pěších koridorů, informační tabule pro cestující, projednání DIO a odbořem dopravy pro zajištění bezpečnosti chodců
		Oplocení staveniště	ksl		0,0		68 600,0	
		UKLID. STAVBY A OKOLÍ BĚHEM STAVBY A PO DOKONČENÍ STAVBY	ksl		0,0		41 500,0	
		Dodavatelská dokumentace (technol. rozvody, ON)	ksl		0,0		29 000,0	
		<b>Ostatní práce celkem</b>			<b>0,0</b>		<b>234 100,0</b>	
Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství	CENA		Montáž	
1	2	3	4	5	jednotková	celková	jednotková	celková
		<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>						
	oddíl M21	<b>Montáže silnoproud:</b>						
	M21	<b>MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM</b>			viz samostatný list NN, osvětlení			



Rozvody NN, Osvětlení  
Výkaz výměr silnoproud

Číslo METRO-VLTAVSKÁ-FONTÁNA, oprava a zprovoznění

	Počet	Jedn.	J.c.mat.	J.c.mont	Celkem
<b>Elektroinstalace - silnoproudé rozvody</b>					<b>376 235</b>
<b>Osvětlovací tělesa</b>					<b>91 777</b>
A-svídlo 24V LED např. SHYLLUX SL51019-5PL24VDC 15W 400K20°IP68		ks			47 688
B-svídlo 240V LED např. SHYLLUX SL1103UB-16 30W 400K12°IP66		ks			29 601
LPV-60-24V LED DRIVER IP67		ks			1 041
sumrakové ždlo s žákovětem 1000W IP65		ks			3 367
<b>Trubky, krabice, lišty, parapetní / podlahové žláby</b>					<b>10 000</b>
Krabice obojstr. IP68		ks			8 525
elektrinstalační trubka různé rozměry		m			1 655
<b>Kabelové konstrukce</b>					<b>118 240</b>
Kabelový žab MARS NKZ1 125X56 - vč držáku DT/53ks/ pož odolné kotvy KPO10/53ks/		m			50 074
Kabelový rolet 150X35 - vč. porcelán přichytek/120ks/		m			37 073
panc. trubka vč přichytek		m			6 020
Drobný instalační materiál (troubky, matice, vítáky, podložky...)		kompot			14 266
<b>Vodiče &amp; kabely /CHKE-R/</b>					<b>60 488</b>
CXKH-R 3x2 5mm <sup>2</sup>		m			6 739
CXKH - R 12x1 5 mm <sup>2</sup>		m			11 637
CXKH-R 5x6 mm <sup>2</sup>		m			14 342
vodič RGB 12-36V do vody		m			9 831
CY-R 6 žt		m			6 616
CY-R 2,5 žt		m			2 333
<b>Rozvaděče a ovládací skříně</b>					<b>10 045</b>
Rozvaděč RM63 úpravy		kpl			9 043
HOP ekvipotenciální přípojniceEP- DEHN k12		kpl			1 002
<b>Ostatní</b>					<b>97 494</b>
Protipož uspávka INTUBEX do 15x80x30		kpl			21 128
voděodolná uspávka		kpl			3 993
Přípomocné práce		kpl			8 602
Vyhodnocení vzhlední tečování úpravy		kpl			10 437
Projekt skutečného provedení		kop			7 307
demontáže a likvidace		kpl			48 828

NEDĚLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE.  
TECH ZPRÁVA VÝKAZ VÝMĚR BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PROJEKTU  
PRO SP UCHAZEČ SI JE VĚDOM ŽE JE JEHO POVINNOSTÍ  
DOPLNIT V PŘÍPADĚ NUTNOSTI TUTO SPECIFIKACI TAK, ABY JEHO NABÍDKA  
OCEŇVOVALA VŠECHNY DODÁVKY A PRÁCE V PROJEKTU PŘECEPSANĚ

HSV, PSV DODATEK K VÝKAZU VÝMĚR - ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ PLOCH

Stavba: - VLTAVSKÁ ST. METRA  
 Objekt: SO-01 - oprava fontány a okolí

Cenová úroveň: 2017/1  
 Datum zpracování: 01.2018

Poznámky k rozpočtu:

- součástí rozpočtu není ochrana, případně přeložky inženýrských sítí, před zahájením prací je nutné zjistit polohu případných sítí a konstrukcí (teplotod), které mohou být v kolízi s úpravami řešené v tomto dodatku
- před položením žlabů je nutné provést sondy pro zjištění výšky souvrství v místě pokládání žlabů, prověřit možnost uložení daného žlabu (z hlediska výšky žlabu)
- po provedení bouracích prací (sejmutí skladby nad izolací metra) se upřesní způsob opravy izolace a případně dilatačních spár

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				Poznámky k položce	
					Dodávka		Montáž			
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
		<b>HSV:</b>								
		<b>oddíl 1 Zemní práce</b>								
1		Hloubení rýhy š. 150 cm pro kanál přípojku	m3			0			25120	ruční výkop vzhledem k možnému výskytu sítí a podzemních vedení
2		Pažení a rozpečení stěn rýhy	m2			1357,2			1740	kanalizační přípojka
3		Odstranění pažení a rozpečení stěn rýhy	m2			0			1392	kanalizační přípojka
4		zášyp jam, rýh s hutněním	m3			0			1305	kanalizační přípojka
		<b>1 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM</b>				<b>1 357,2</b>			<b>29 557,0</b>	
		<b>oddíl 5 Komunikace:</b>								
5		Provedení zářezu v asfaltovém chodníku	m			0,0			3 997,5	
		Asfaltový chodník (celk. tl. skladba 0,5m)	m2			75 632,0			34 600,0	Oprava asfaltového chodníku po položení žlabů a po přespádování chodníku, skladba chodníku bude provedena dle stávající skladby
6		Litý sátl tl 0,05m (OPRAVA ODVODNĚNÍ)	m2			29 000,0			13 775,0	v prostoru mezi žlabem a konstrukcí stanice metra na úrovni +193,8 a před nově osazovaným litým žlabem podchodu
7		Odvodňovací žlab u schodité, na úrovni +193,8, (včetně osazení žlabu do skladby asfalt. chodníku)	m			35 902,0			2 320,0	Třída zatížení B125 kN, vyspádované dno do středu žlabu, úprava pro odtok DN 110 na boku žlabu, mrazuvzdorný, odolný posypové soli, krycí rošt nerez, světla šířka žlabu 150 mm
8		Odvodňovací žlab, na úrovni +193,8, (včetně osazení žlabu do skladby asfalt. chodníku)	m			155 150,0			11 600,0	Třída zatížení B 125 kN, jednostranně vyspádované dno, úprava pro odtok DN 110 na boku žlabu, mrazuvzdorný, odolný posypové soli, krycí rošt nerez, světla šířka žlabu 150 mm
9		Odvodňovací žlab povrchový štěrbínový	m			58 290,0			5 800,0	Nosnost žlabu třídy "D 400" pojitý dny vozidy nad 3,5 t, dva čistící kusy, 1 x vpusťový kus
10		Obnova skladby komunikace po výkopu kanál přípojky	m2			18 125,0			4 350,0	ve stejné skladbě jako je stávající
		<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>				<b>372 099,0</b>			<b>76 632,5</b>	
		<b>oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:</b>								
11		obetonování nové položené dešťového svodu na horním lici železobetonové stěny křída podchodu, vrstva betonové mazaniny tl do 100mm	m			3 480,0			1 450,0	
12		provedení stěrky s výztužnou mřížkou na horním lici železobetonové stěny křída podchodu	m2			1 450,0			5 075,0	do venkovního prostředí, mrazuvzdorná
		<b>62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM</b>				<b>4 930,0</b>			<b>6 525,0</b>	
		<b>oddíl 63 Podlahy:</b>								
13		VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD ASFALT -	M2			13 920,0			3 480,0	SKLADBA ASF CHODNIKU - SPADOVANI
14		VIBROVANÝ ŠTĚRK 0,2 M	M2			22 040,0			5 800,0	SKLADBA ASF CHODNIKU
		<b>63 PODLAHY CELKEM</b>				<b>35 960,0</b>			<b>9 280,0</b>	
		<b>oddíl 8 Vedení</b>								
15		Potrubi PEHD DN 110 včetně spojování, tvarovek a kotvení do železobetonové stěny	m			9 613,9			5 881,2	dešťový svod od žlabů
16		Potrubi PEHD DN 110 včetně spojování a tvarovek	m			8 011,3			4 901,0	kanalizační přípojka
17		přípojka stávající dno kanalizační šachty DN 110	ks			2 309,1			1 229,3	
		úprava stávající kanalizační šachty, tl 50mm	kpl			0,0			1 696,5	pro napojení dešťového svodu
18		svod DN 110 včetně čistícího kusu a kotvení do železobetonové stěny	m			21 064,9			3 770,0	na stěně podchodu
		<b>8 VEDENÍ CELKEM</b>				<b>40 998,8</b>			<b>17 474,0</b>	
		<b>oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:</b>								
19	C-941955001-0	LEŠENÍ pomocné plošiny, výška lešení do 6m	M2			0,0			5 872,5	
		<b>94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM</b>				<b>0,0</b>			<b>5 872,5</b>	
		<b>oddíl 96 Bourání konstrukcí:</b>								
20		Frezování komunikace před podchodem	m2			0,0			3 480,0	Pro možnost přespádování plochy, pozn. přespádování diažby je součástí II etapy
20		BOUR SOUVRSTVÍ 0,5 M (ASF PLOCHY) (v nadúrovňové úrovni)	M2			0,0			197 600,0	Bourání pro osazení žlabů a pro přespádování chodníku
21	C-971052241-0	OTVORY ZDI BETON ZELEZ 0,0225M2 30CM	KS			0,0			5 655,0	Provedení otvorů (jádrové vny) pro vedení kanalizace
22		výbourání dešťového svodu na horním lici železobetonové stěny křída podchodu, včetně vrstvy betonové mazaniny tl do 100mm	M			0,0			11 600,0	pro osazení nového dešťového svodu vyústěného na plochu komunikace před podchodem (na stejném místě jako je stávající svod)
		<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>				<b>0,0</b>			<b>218 335,0</b>	
		<b>Kód položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>M.J.</b>	<b>Množství</b>	<b>CENA</b>		<b>Montáž</b>		
1.	2.	3.	4.	5.	jednotková	celková	jednotková	celková	9.	

6/8



		PSV:							
oddíl 711		Izolace proti vodě:							
23		HYDROIZOLACE ASF PÁS (DVOJITĚ)	M2		21 750,0		11 600,0	oprava izolace v místě osazení žiabu	
24	71149	DILATAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ PRVKY	M		3 262,5		1 087,5	v případě zjištěné dilatační spáry v místě přechodu asfaltové plochy na dlažbu střechy vestibulu	
25		TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ - JEDEN PROSTUP	KS		9 570,0		4 350,0	prostupy pro vedení kanalizace od žiabu	
26		Oprava ukončení obnažené stávající PVC izolace, osazení systémové ukončovací lišty	m		6 162,5		1 812,5		
		<b>711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM</b>			<b>40 745,0</b>		<b>18 850,0</b>		
		Ostatní práce							
27		Dopravní opatření - D/O	kpl		0,0		42 000,0	vymezení pěších korekorů, informační tabule pro cestující, projednání D/O s odborem dopravy	
28		Oplocení staveniště	kpl		0,0		15 000,0	pro zajištění bezpečnosti chodců	
29		Uklid stavy a okolí během stavby a po dokončení stavby	kpl		0,0		20 000,0		
30		Dodavatelská dokumentace (technol. rozvody, OK)	kpl		0,0		15 000,0		
31		vyřízení polohy teplovodu a ostatních stí , které mohou být v kolizi s novou kanalizační přípojkou do stávající šachty	kpl		0,0		41 000,0		
32		Geodetické zaměření výšek pro upřesnění osazení žiabu a přesápování komunikace	kpl		0,0		18 000,0		
		<b>Ostatní práce celkem</b>			<b>0,0</b>		<b>151 000,0</b>		
1.	2	3	4	5	CENA				
					Dodávka		Montáž		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
					6	7	8	9	
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>									
oddíl M21 Montáže silnoproud:									
<b>M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM</b>									
viz samostatný list NN, osvětlení									

**Technologie**

Stavba : - VLTAVSKÁ ST.METRA  
 Objekt : SO-01 - oprava fontány a okolí

Část:  
 JKSO

Vypracoval: Fotl  
 Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
						<b>664 403,12</b>	
		<b>Potrubí z ocelových trubek z ušlechtlé oceli</b>					
722	14-0104	DN 25	m			8 906,40	odměřeno CAD
722	17-0107	DN 50	m			13 557,60	odměřeno CAD
722	17-0108	DN 65	m			67 802,00	odměřeno CAD
722	17-0109	DN 80	m			21 518,00	odměřeno CAD
722	29-0226	Tlaková zkouška vodovodu do DN 50	m			1 409,40	odměřeno CAD
722	29-0229	Tlaková zkouška vodovodu do DN 100	m			423,40	odměřeno CAD
722091-R		Tepevní izolace vodovodu tl. 15 mm z AI 100 (minerální vlna)	m			3 820,75	odměřeno CAD
		<b>Potrubí z litinových trub</b>				0,00	
721	14-R	DN 40	m			13 050,00	odměřeno CAD
721	14-1101	DN 50	m			19 336,50	odměřeno CAD
721	29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m			301,02	odměřeno CAD
722	- R	Pohon např. Belimo LRF24V, pohon 4Nm, 24V, OZ, 75s	ks			29 000,00	odměřeno CAD - položka číslo 1, nebo rovnocenný
722	- R	Dopu.AHCl kulový kohout 2 cest., DN25, např. kvs 26, R2025-S2	ks			2 175,00	odměřeno CAD - položka číslo 2, nebo rovnocenný
722	- R	el. ventíl DN 25	ks			2 175,00	odměřeno CAD - položka číslo 11, nebo rovnocenný
722	23-2045	Kulové uzavírací kohouty DN 25	ks			607,55	odměřeno CAD - položka číslo 3
722	23-2045	Kulové uzavírací kohouty DN 25	ks			607,55	odměřeno CAD - položka číslo 3
722	23-2048	Kulové uzavírací kohouty DN 50	ks			5 437,50	odměřeno CAD - položka číslo 12
722	23-2049	Kulové uzavírací kohouty DN 65	ks			3 509,00	odměřeno CAD - položka číslo 13
722	23-1078	Zpětný ventil DN 65	ks			16 650,00	odměřeno CAD - položka číslo 15
722	- R	.	kpl			0,00	odměřeno CAD - položka číslo 10 - napojen na el. ventíl pol.č. 11, započteno v položce č. 9
722	- R	Mřížka (např. WS70E)	kpl			16 240,00	odměřeno CAD - položka číslo 3, nebo rovnocenný
722	- R	Příruba (např. FK70T)	kpl			24 940,00	odměřeno CAD - součást položky číslo 3, nebo rovnocenný
722	- R	Prostup (např. B70T)	kpl			20 850,00	odměřeno CAD - součást položky číslo 3, nebo rovnocenný
722	- R	Sací koš (např. SF 350/350/125 E DN 125)	kpl			35 525,00	odměřeno CAD - položka číslo 4, nebo rovnocenný
722	- R	Příchodka (např. BřVD 45-175 E)	kpl			57 710,00	odměřeno CAD - součást položky číslo 4, nebo rovnocenný
722	- R	Čerpadlo Čalpeda (např. NM55/16CE, DN1 80/DN2 65)	kpl			59 815,40	odměřeno CAD - položka číslo 6, nebo rovnocenný
722	- R	Prostup dna (např. B100T)	kpl			29 000,00	odměřeno CAD -, nebo rovnocenný
722	- R	Příruba (např. FK 100T)	kpl			21 750,00	odměřeno CAD -, nebo rovnocenný
722	- R	Zátka (např. B 100T)	kpl			13 050,00	odměřeno CAD - položka číslo 14, nebo rovnocenný
722	- R	Přepad (např. UA 100/1000 T)	kpl			34 800,00	odměřeno CAD - položka číslo 5, nebo rovnocenný
722	- R	Snímání hlavy na dopouštění, vč. N. spínaču	kpl			14 500,00	odměřeno CAD - položka číslo 8, nebo rovnocenný
722	- R	Filtrový filtr EuroClean PF600	kpl			72 500,00	odměřeno CAD - položka číslo 7 - nabídky euroclean
722	- R	Dávkování zařízení dezinfekce vč. impulzního vodoměru	kpl			38 425,00	odměřeno CAD - položka číslo 9, nebo rovnocenný
722	- R	Digitální soumrakový spínač např. LUNA 121 top2 RC + čísla	kpl			13 920,00	
722	- R	Elektrický rozváděč	ks			65 669,65	dodávka elektro
722	- R	Instalace rozvodu práce, doprava, odhadem	kpl			165 750,00	
		<b>Ostatní konstrukce a práce -stavební přípomoc</b>					
		Průpožární těsnění prostupu ZTI (např. INTUMEX)	kg			3 625,00	
		<b>Demontáže</b>					
724	11-18114	demontáž stávajícího čerpadla	ks			1 855,00	
		<b>demontáž potrubí z ocelových trubek</b>					
722	13-0606	do DN 100	m			3 551,60	
<b>Celkem</b>						<b>664 403,12</b>	

8/8