
 Kupní smlouva č.036/KS/16 

k prodeji vytěženého materiálu ze silnice I.třídy 

Ředitelství silnic a dálnic ČR státní příspěvková 

organizace se sídlem : Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4 

Zastoupené   XXXXXXXXX, ředitelem Správy Hradec Králové na 

základě pověření ze dne 29.10.2012 Pouchovská 401, 503 

41 Hradec Králové 

IČO : 65993390 

DIČ : CZ65993390 

Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXX číslo 

účtu : XXXXXXXXXX dále jen prodávaj ící a 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 zastoupený: XXXXXXXXXX, ředitelem oblasti 

Sever, divize Silniční stavitelství na základě plné moci 

P. Jilemnického 21/83, 503 Ol Hradec Králové - Plotiště n. L. 

IČO : 26177005 

DIČ: cz26177005 

Bankovní spojení: XXXXXXXXX  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX dále jen kupující 

uzavřely 
níže uvedeného dne tuto kupní smlouvu číslo : 036/KS/16 

1. 

Předmět smlouvy 

l. Prodávající je příslušný hospodařit s vytěženým materiálem, vybouranou obalovanou 

směsí, získaným při stavební akci: 

I/16 Nová Paka, ul. Krkonošská, oprava silnice. (10PU-000994) 

Tento materiál je pro prodávajícího v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 

19/2000 Sb. v platném znění nepotřebný a rozhodnutí o této skutečnosti bylo vydáno 

dne 07.11.2016. 

2. Předmětem této smlouvy je prodej vytěženého materiálu — vybourané obalované směsi 

o celkovém množství 6 570 t, který prodávající touto smlouvou prodává a kupující se 

zavazuje tento materiál ve stanoveném čase převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou 

kupní cenu 

3. Množství materiálu je stanoveno na základě specifikace ve stavebním deníku a 

doloženo písemným výpočtem hmotnosti provedeným způsobem uvedeným dále v této 

smlouvě. 

4. Výpočet hmotnosti vybourané směsi je proveden přepočtem z kubatury objemovou 

hmotností 2,308t/m  

11. 



Dodací podmínky 

1. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího 

okamžikem převzetí, tj. dnem vyfrézování. 

2. Přeprava směsi je věcí kupujícího. 

111. 

Kupní cena 

l . Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č.219/2000 

Sb. ve výši 110,- Kč/t, slovy: jedno sto deset korun českých za tunu vytěženého 

materiálu — vybourané směsi. Celková částka činí 722.700,- Kč. K ceně bude 

připočteno DPH ve výši 21 % 

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v termínu dle splatnosti faktury, tj. do 30 dnů od 

data vystavení faktury. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je 

kupující povinen uhradit prodávajícímu 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý 

den prodlení. 

Další ujednání 

l . Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení — jde o 

použitý materiál s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu nelze jeho kvalitu 

kupujícím dodatečně reklamovat. 

2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 

vyhotovení. 

4. Učastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na 

základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na 

překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření. 

 

V Hradci Králové dne 21.11.2016                                    V Praze dne 09.11.2016 

 

Za prodávajícího:                                                               Za kupujícího: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR                                            COLAS CZ, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 

145 OO Praha 4 Nusle 

v souladu s § 14 odst.7 a 21 odst. I zákona č. 219/2000 Sb. vydávám 

ROZHODNUTÍ O TRVALÉ NEPOTŘEBNOSTI 

majetku ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ŘSD ČR, 
týkající se následujícího materiálu: 

Vytěžená / vybouraná / obalovaná směs v množství 6 570 t , získaná při stavebních pracích: 

I/16 Nová Paka, ul. Krkonošská, oprava silnice. (10PU-000994) 

Tento uvedený materiálje pro ŘSD ČR trvale nepotřebný. 

Odůvodnění: 

Shora uvedený materiál získaný při opravě silnice I/16, tj. vytěžená obalovaná směs v 

celkovém množství 5 670 t, je pro ŘSD ČR trvale nepotřebný. 

Důvodem je skutečnost, že v územní působnosti ŘSD ČR, Správy Hradec Králové, není 

při dodržení zásad celkové hospodárnosti zajištěno jeho znovupoužití na dálnicích nebo 

silnicích I.třídy. 

Z tohoto důvodu bude materiál odprodán právnickým nebo fyzickým osobám způsobem 

stanoveným ve směrnici GŘ č. 6/2013 ze dne 1.6.2013. 

 

V Hradci Králové dne 07.11.2016 

 

 


