

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2609.1** **Nový chodník a odvodnění komunikace v prodloužení ul. Hostislavova**

Zadavatel **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 **Brno-město**

Zhotovitel: **IČO:**
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			369 817,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			369 817,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	369 817,55 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK

Cena celkem bez DPH **369 818,00 CZK**

v _____ dne **25.9.2018** _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Nestavební náklady	0	0		0	0
000	Nestavební náklady	0	0		0	0
101	Komunikace	0	0		0	0
101	Komunikace	0	0		0	0
103	Dopravní značení	0	0		0	0
103	Dopravní značení	0	0		0	0
104	Přechodné dopravní značení	0	0		0	0
104	Přechodné dopravní značení	0	0		0	0
201	Úprava zábran pro obojživelníky	0	0		0	0
201	Úprava zábran pro obojživelníky	0	0		0	0
301	Úpravy u propustku	0	0		0	0
301	Úpravy u propustku	0	0		0	0
302	Odvodnění komunikace u hráze rybník	0	0		0	0
302	Odvodnění komunikace u hráze rybníka	0	0		0	0
401	Veřejné osvětlení	0	0		0	0
401	Veřejné osvětlení	0	0		0	0
801	Vegetační úpravy mezi chodníkem a v	0	129 120,21		129 120,21	35
801.1	Vegetační prvky	0	61 101,36		61 101,36	17
801.2	Rozvojová péče	0	68 018,85		68 018,85	18
802	Vegetační úpravy za hranou chodníku	0	240 697,34		240 697,34	65
802.1	Kácení stávajících dřevin	0	56 642,50		56 642,50	15
802.2	Vegetační prvky	0	104 045,80		104 045,80	28
802.3	Rozvojová péče	0	80 009,04		80 009,04	22
Celkem za stavbu					369 817,55	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			369 158,48	100

2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
962	Zemní práce	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			659,07	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					369 817,55	100