



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Nábřeží 4  
15056 Praha 5 - Smíchov

*Datová schránka: 4qfgxx3*

Číslo objednávky:

**OSI/OB/1135/18**

**CES: OBJ/OSI/22/04/00156/2018**

Číslo jednací:

**MHMP 1294439/2018**

**S-MHMP/12924282018**

Vyřizuje//tel:

**Ing. Jana Hubálovská/5668**

**V Praze dne 7.9.2018**

Počet listů/příloh: 3/2

KČ: 95749086018

Objednatel/ZADAVATEL

**Hlavní město Praha**

Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

**Zastoupená:**

**Ve věcech smluvních:**

Ing. Karel Prajer,  
ředitel OSI MHMP

**Ve věcech technických:**

**Ing. Jana Hubálovská**

**DODAVATEL / ZHOTOVITEL**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Nábřeží 4  
15056 Praha5 - Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

**Zapsán/Registrován u:**

Městského soudu v Praze

**Spis. značka: B 1930**

**Zastoupený:**

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

**Objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:**

# I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

**1. Číslo a název stavby:** 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV

**Číslo a název etapy:** 0008 Kompenzační opatření

**2. Specifikace a rozsah předmětu plnění**

Výkon technického dozoru investora při realizaci příjezdové komunikace k definitivnímu uzávěru plavebního kanálu Troja včetně vyvedení díla z účtu OSI MHMP

**Dle nabídky dodavatele ze dne 22.8.2018**

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2

Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102

E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

## II. DOBA PLNĚNÍ

Od: zahájení stavby Do: vyvedení díla z účtu OSI MHMP

## III. CENA

Celková cena

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Základní cena          | 92 960,00 Kč         |
| DPH                    | 19 521,60 Kč         |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>112 481,60 Kč</b> |

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Úhrada ceny bude rozdělena do dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko. Objednatel uhradí faktury – daňové doklady vystavené dodavatelem takto:

- a) za činnost TDI až do výše 85 % z celkové odměny  
Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných čtvrtletně k 30.9., 31.12., 31.3. a k 30.6. až do výše 85% z celkové ceny zakázky. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměny. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného čtvrtletí.
- b) za zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu OSI MHMP ve výši 5% z celkové odměny  
Přílohou faktury bude originál Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu OSI MHMP potvrzeného příslušným pracovníkem právního oddělení odpovědného za správu a vyvádění majetku OSI MHMP s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady.  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu o předání a přezkoumání správnosti a komplexnosti podkladů předávaných příkazníkem.
- c) Konečná faktura ve výši 10% z celkové odměny bude vystavena po podpisu „**Protokolu o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy**“.  
Přílohou faktury bude kopie tohoto „Protokolu“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude poslední datum podpisu „Protokolu“ u příslušného přejímajícího či předávajícího (ředitel OSI MHMP, ředitel HOM MHMP a budoucí správce – provozovatel).

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer  
ředitel odboru strategických investic  
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy:

1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B

Odbor strategických investic MHMP  
Ing. Dana Machová  
Mariánské nám. 2  
110 00 Praha 1

### Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP/1292428/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OSI/OB/1135/18** ze dne **7.9.2018** na: **stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření, výkon TDI při realizaci příjezdové komunikace k definitivnímu uzávěru Troja**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva, Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

V .....

Datum: .....

.....  
Podpis statutárního zástupce

B

Odbor strategických investic MHMP  
Ing. Jana Hubálovská  
Mariánské nám. 2  
110 00 Praha 1

## Potvrzení přijetí objednávky

S-MHMP/1292428/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OSI/OB/1135/18** ze dne **7.9.2018** na: **stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření, výkon TDI při realizaci příjezdové komunikace k definitivnímu uzávěru Troja**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva, Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

V .....

Datum: .....

.....  
Podpis statutárního zástupce



B



MHMPP08NXPVF

Odbor strategických investic MHMP  
Ing. Jana Hubálovská  
Mariánské nám. 2  
110 00 Praha 1

## Potvrzení přijetí objednávky

S-MHMP/1292428/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OSI/OB/1135/18** ze dne **7.9.2018** na: **stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření, výkon TDI při realizaci příjezdové komunikace k definitivnímu uzávěru Troja**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva, Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

V Praze

Datum: 14.9.2018

Podpis statutárního zástupce