

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20180329	ČSAD ČESKÝ KRUMLOV 2 PATRO KANCELÁŘE+SOCIÁLY	
Objekt:	01	STAVEBNÍ PRÁCE 2 PATRO	
Rozpočet:	01	STAVEBNÍ PRÁCE	
Objednatel:	ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.		IČO: 42396182
	Masná 131		DIČ: CZ42396182
	38101 Český Krumlov-Vnitřní Město		
Zhotovitel:	KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.		IČO: 60646926
	č.p.16		DIČ: CZ60646926
	38202 Horní Planá		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			483 897,40
PSV			470 372,32
MON			10 000,00
Vedlejší náklady			12 840,51
Ostatní náklady			0,00
Celkem			977 110,23
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		977 110,23 CZK
Základní DPH	21 %		205 193,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,23 CZK
Cena celkem s DPH			1 182 303,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			99 804,21	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			225 610,77	23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 544,40	1
64	Výplně otvorů	HSV			9 779,00	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			19 830,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 191,27	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			55 190,64	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 699,36	3
711	Izolace proti vodě	PSV			3 564,43	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 948,50	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			15 931,69	2
725	Zařizovací předměty	PSV			68 121,06	7
726	Instalační prefabrikáty	PSV			16 057,98	2
730	Ústřední vytápění	PSV			7 950,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 563,89	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			121 851,55	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 096,02	2
776	Podlahy povlakové	PSV			30 503,15	3
781	Obklady keramické	PSV			91 968,89	9
783	Nátěry	PSV			4 075,30	0
784	Malby	PSV			64 739,86	7
M21	Elektromontáže	MON			10 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 247,75	1
VN	Vedlejší náklady	VN			12 840,51	1
Cena celkem					977 110,23	100