
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Slaný Datum: 21. 7. 2018

Objednatel: IČ: 00234877

 Město Slaný DIČ:

Zhotovitel: Stavby a rekonstrukce K.N.Š spol. s r.o Slaný IČ:

 DIČ:   CZ25101749

Projektant: IČ: 69004617

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
Stavby a rekonstrukce K.N.Š spol. s r.o. Slaný

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: # Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2018-07-21

1 537 868,94

21,00% 1 537 868,94 322 952,48

Půdní vestavba nemocnice Slaný

1 537 868,94
0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 860 821,42
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Kód: 2018-07-21

Stavba:

Místo: Slaný Datum: 21. 7. 2018

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Stavby a rekonstrukce KNŠ Slaný Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Půdní vestavba nemocnice Slaný

1 537 868,94 1 860 821,42

0,00 0,00

 

 

01 stavební rozpočet 1 537 868,94 1 860 821,42

1 537 868,94 1 860 821,42

Strana 2 z 24



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Slaný Datum:

Objednatel: IČ:

 Město Slaný DIČ:

Zhotovitel: Stavby a rekonstrukce K.N.Š spol. s r.o Slaný IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Půdní vestavba nemocnice Slaný

   CZ25101749

69004617

01 - stavební rozpočet

21. 7. 2018

00234877

36 043,66

1 537 868,94

1 537 868,94 322 952,48

1 501 825,28

0,00 0,00

1 860 821,42
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    741 - Elektroinstalace - silnoproud+slaboproud I.

    742 - Elektroinstalace - slaboproud II.

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Půdní vestavba nemocnice Slaný

01 - stavební rozpočet

1 501 825,28

188 977,49

19 827,36

41 540,60

21. 7. 2018

 

 

1 295 219,79

7 569,00

130 136,81

8 961,24

25 742,80

42 306,24

57 266,03

2 294,46

9 115,54

34 040,23

140 183,07

17 279,47

23 565,26

42 183,02

3 574,00

45 797,97

220 213,79

11 148,27

4 660,54

75 728,01

30 211,71

397 482,14

38 361,04

5 811,45
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    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

36 043,66

Jiné VRN (k doplnění) 36 043,66

1 537 868,94

22 041,96

5 379,31

21 775,96

17 628,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 349231811 m2 23,520

23,520

23,520

    4 - Vodorovné konstrukce

2 K 413232221 kus 8,000

8,000

8,000

3 K 413941121 t 0,625

0,625

0,625

4 M 13010972 t 0,625

5 M 13010450 t 0,144

0,144

0,144

6 M 30901003
100 
kus

0,160

0,160

0,160

7 M 31197006 m 10,000

8 M 30925278
100 
kus

0,500

9 M 31111006
100 
kus

0,500

10 M 31120006
100 
kus

0,500

11 M 31121004
100 
kus

0,500

12 M 31121001
100 
kus

0,500

13 M 54879003 kus 4,000

14 M 54879089 kus 4,000

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Půdní vestavba nemocnice Slaný

01 - stavební rozpočet

21. 7. 2018

41 540,60
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 
mm

167,00 1 336,00

1 501 825,28

188 977,49

19 827,36

Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm 843,00 19 827,36

8

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12

7 760,00

(2*1,8+1,6*0,2)*6

Součet

4 850,00

4*5,85*0,02670

Součet

ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 22 900,00 14 312,50

Součet

šroub hrubý se šestihrannou hlavou 4D 
M24x220mm

34 600,00 5 536,00

úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
200x200x20mm

28 900,00 4 161,60

16*0,3*0,03

1 090,00

šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ 
M12x150mm

2 660,00 1 330,00

0,16

Součet

tyč závitová Pz 4.6 M16 109,00

matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 1 730,00 865,00

podložka DIN 125-A ZB D 12mm 777,00 388,50

podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 
12mm

1 790,00 895,00

podložka velkoplošná ZB 4,3x30mm 1 400,00 700,00

patrona chemická M12x110mm 78,00 312,00

tmel pro lepené kotvy do betonu a těžké 
kotvení

1 190,00 4 760,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 M 54879091 kus 4,000

16 M 54879219 kus 4,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 K 612315302 m2 23,520

18 K 642944121 kus 7,000

19 M 55331177 kus 4,000

20 M 55331522 kus 3,000

21 M 55331521 kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 K 949101111 m2 161,600

161,600

161,600

23 K 952901106 m2 54,000

24 K 952901122 m2 36,000

25 K 952902041 m2 80,000

26 K 952903006 m2 80,000

27 K 965043341 m3 3,232

3,232

3,232

28 K 965083122 m3 9,696

9,696

9,696

29 K 966079851 kus 20,000

20,000

20,000

30 K 966080103 m2 26,850

26,850

26,850

31 K 968072456 m2 9,600

9,600

9,600

32 K 969021121 m 25,000

25,000

25 742,80

Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží 565,00 13 288,80

pouzdro siťové chemické kotvy D 12mm dl 1m 140,00 560,00

šroub kotevní žárový Pz chemické patrony 
M16x125/38

111,00 444,00

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 
2,5 m2

589,00 4 123,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 190 800 L/P

1 150,00 4 600,00

42 306,24

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

52,30 8 451,68

zárubeň ocelová pro sádrokarton  800 L/P 753,00 2 259,00

zárubeň ocelová pro sádrokarton  700 L/P 736,00 1 472,00

2 840,00

1 760,40

Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 
3,0m2

19,00 684,00

"2x"80,80*2

Součet

Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených 
oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2

32,60

4 954,66

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 
potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 
m2

2 310,00 7 465,92

80,8*0,04

Čištění budov drhnutí hladkých podlah s 
chemickými prostředky

15,80 1 264,00

Čištění budov odstranění suti z předchozích 
prací

35,50

80,8*0,12

Součet

Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 
100 mm2

9,96

Součet

Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy 
tl do 200 mm pl přes 2 m2

511,00

(2,92+2,5+0,79+0,9+1,84)*3,0

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 
m2

179,00

199,20

20

Součet

Bourání kontaktního zateplení z 
polystyrenových desek tloušťky do 120 mm

42,00 1 127,70

25

1 718,40

(0,8*2,0)*6

Součet

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 123,00 3 075,00

Strana 7 z 24



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25,000

33 K 973042251 kus 8,000

8,000

8,000

34 K 975043111 m 12,000

12,000

12,000

35 K 978013191 m2 18,600

18,600

18,600

    997 - Přesun sutě

36 K 997013112 t 25,537

37 K 997013312 m 12,000

38 K 997013501 t 25,537

39 K 997013509 t 487,840

487,840

487,840

40 K 997013831 t 24,392

24,392

24,392

    998 - Přesun hmot

41 K 998011002 t 9,105

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

42 K 711192202 m2 16,820

13,600

3,220

16,820

43 M 24551830 kg 16,820

    713 - Izolace tepelné

44 K 713111121 m2 281,600

96,480

Součet

Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 
m2 hl do 300 mm

474,00 3 792,00

8

Součet

Jednořadové podchycení  pro zatížení do 750 
kg/m

314,00 3 768,00

1 205,28

2*(1,36+0,5)*5,0

Součet

57 266,03

24*0,5

Součet

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

64,80

6 001,20

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,12 4 449,10

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace

469,00 11 976,85

Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m 586,00 7 032,00

24,392*20

Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

1 140,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

235,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 252,00 2 294,46

1 295 219,79

27 806,88

24,392

Součet

2 294,46

(2*2,25+2,30)*2,0

2,30*1,4

Součet

hmota hydroizolační stěrková kompozitní

7 569,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy

138,00 2 321,16

(8,90+9,0+8,90)*1,80*2

312,00 5 247,84

130 136,81

Montáž izolace tepelné spodem stropů s 
uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek

76,80 21 626,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

185,120

281,600

45 M 63166771 m2 287,232

96,480

185,120

281,600

46 K 713121111 m2 98,860

47 M 28375910 m2 100,837

48 K 998713102 t 1,093

49 K 998713181 t 1,093

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

50 K 721.1
soub
or

1,000

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

51 K 722.1
soub
or

1,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

52 K 725.1
soub
or

1,000

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

53 K 727111209.PMT kus 3,000

54 K ost.1 ks 1,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

55 K 733.1
soub
or

1,000

    734 - Ústřední vytápění - armatury

56 K 734.1
soub
or

1,000

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

57 K 735.1
soub
or

1,000

    741 - Elektroinstalace - silnoproud+slaboproud I.

58 K 741.1 kpl. 1,000

    742 - Elektroinstalace - slaboproud II.

59 K 742110402 m 35,000

60 M 56245111 kus 30,000

61 M 34575132 kus 30,000

8,90*(2,50+5,40+2,50)*2

Součet

pás tepelně izolační krokvový λ=0,037 tl 
180mm

Součet

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

27,50 2 718,65

293,00 84 158,98

(8,90+9,0+8,90)*1,80*2

8,90*(2,50+5,40+2,50)*2

deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku 
(max. 3000 kg/m2) tl 60mm

201,00 20 268,24

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

824,00 900,63

Vnitřní kanalizace-viz přiložený rozpočet 8 961,24 8 961,24

23 565,26

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 
prováděný bez použití mechanizace

424,00 463,43

8 961,24

Zařizovací předměty-viz přiložený rozpočet 42 183,02 42 183,02

3 574,00

Vnitřní vodovod-viz přiložený rozpočet 23 565,26 23 565,26

42 183,02

45 797,97

Rozvodné potrubí-viz přiložený rozpočet 45 797,97 45 797,97

Trubní ucpávka tmel kovového potrubí D 110 
mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-
120

925,00 2 775,00

Hasící přístroj PHP 6kg práškový s revizí 799,00 799,00

34 040,23

Otopná tělesa 34 040,23 34 040,23

9 115,54

Armatury-viz přiložený rozpočet 9 115,54 9 115,54

17 279,47
Montáž instalačních kanálů pro slaboproud 
plastových dvoukomorových

86,42 3 024,70

140 183,07

Silnoproud+slaboproud I.-viz přiložený rozpočet 140 183,07 140 183,07

víko kabelového žlabu ze směsových plastů 
100x100mm dl 1,2m

37,38 1 121,40

spojka kabelového žlabu PVC (100x100) 57,02 1 710,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 M 34575131 m 35,000

63 K 742210121 kus 6,000

64 M 1002460 kus 6,000

    762 - Konstrukce tesařské

65 K 762085812 kus 20,000

66 K 762331813 m 10,000

10,000

10,000

67 K 762332131 m 78,000

78,000

78,000

68 M 60512001 m3 0,936

0,936

0,936

69 K 762332132 m 10,000

10,000

10,000

70 M 60511166 m3 0,168

0,168

0,168

71 K 762341210 m2 15,000

15,000

15,000

72 M 60515121 m3 0,360

0,360

0,360

73 K 762341811 m2 15,000

15,000

15,000

74 K 762395000 m3 1,093

75 K 762511246 m2 8,000

8,000

8,000

76 K 762591130 m2 0,360

77 M 60511130 m3 0,014

0,014

0,014

žlab kabelový s víkem PVC (100x100) 103,11 3 608,85

Montáž hlásiče automatického bodového 115,82 694,92

656,00

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 288 cm2

55,80 558,00

Požární hlásič (viz požárně bezpečnostní 
řešení)

1 186,50 7 119,00

30 211,71

"pro dem.exp.nádrží"2*5,0

Součet

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2

121,00

Demontáž kotevních želez hmotnosti do 10 kg 32,80

78*0,06*0,2

Součet

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

155,00

9 438,00

13*6,0

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 7 500,00 7 020,00

2*5,0*0,12*0,14

Součet

Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60° z hrubých prken na sraz

84,70

1 550,00

"pro dem.exp.nádrží"2*5,0

Součet

řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. 7 500,00 1 260,00

15*0,024

Součet

Demontáž bednění střech z prken 26,30

1 270,50

3*5

Součet

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-
6cm

7 500,00 2 700,00

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 
mm na sraz šroubovaných

340,00 2 720,00

8

394,50

3*5

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny

822,00 898,45

řezivo stavební fošny prismované (středové) 
šířky 160-220mm délky 2-5m

7 500,00 105,00

0,360*0,04

Součet

Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů 
fošnami tl do 60 mm volně kladenými

81,80 29,45

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 K 762822830 m 8,500

8,500

8,500

79 K 998762102 t 0,949

    763 - Konstrukce suché výstavby

80 K 763111424 m2 57,195

13,330

27,280

16,585

57,195

81 K 763111515 m2 3,565

3,565

3,565

82 K 763113319 m2 22,010

7,440

3,100

11,470

22,010

83 K 763121467 m2 48,240

48,240

48,240

84 K 763131441 m2 4,050

85 K 763132112 m2 92,560

92,560

92,560

86 K 763153211 m2 98,860

98,860

98,860

87 K 763153391 m2 197,720

197,720

88 K 763153612 m2 98,860

89 M 59030025 m2 108,746

90 K 763164225 m 34,220

91 K 763182411 m 21,120

21,120

387,60

2*4,25

Součet

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

1 290,00

Demontáž vazných trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2

45,60

4,30*3,10

8,80*3,10

5,35*3,10

Součet

1 224,21

397 482,14

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 
2xDF 12,5 TI 60 mm EI 90 Rw 53 dB

1 060,00 60 626,70

1 310,00 28 833,10

SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 
3xA 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 60 DB

1 320,00 4 705,80

2,30*3,10/2

2*(2,4*3,10)/2

2,0*3,10/2

3,70*3,10

Součet

Součet

SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil 
CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 
55 dB

Součet

SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

744,00 3 013,20

SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 
100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 
45

883,00 42 595,92

(8,90+9,0+8,90)*1,80

Součet

SDK podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm se 
suchým podsypem tl 20 mm

693,00 68 509,98

SDK podhled samostatný požární předěl desky 
1xDF15 TI60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá 
spodní kce CD+UD

799,00 73 955,44

8,90*(2,50+5,40+2,50)

14 670,82

98,860*2

Montáž další vrstvy desek SDK podlaha 413,00 40 829,18

19,57+4,76+13,17+14,78+31,49+5,30+7,28+2,5
1

Součet

Příplatek k SDK podlaze za každých dalších 10 
mm suchého podsypu

74,20

deska sdk impregnovaná H2 tl 12,5mm 108,00 11 744,57

SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 0,6 m 
desky 1xH2DF 12,5

381,00 13 037,82

SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a 
UA profilů hloubky do 0,5 m

446,00 9 419,52

2*(0,78+0,98)*6
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21,120

92 K 763431802 m2 72,000

93 K 998763302 t 14,524

94 K 998763381 t 14,524

    764 - Konstrukce klempířské

95 K 764001821 m2 15,000

96 K 764002821 kus 3,000

97 K 764111643 m2 17,000

17,000

17,000

98 K 764216604 m 8,900

99 K 764216605 m 0,500

100 K HZS2152 hod 22,000

18,000

18,000

101 K 998764102 t 0,160

102 K 998764181 t 0,160

    765 - Krytina skládaná

103 K 765191013 m2 85,000

104 M 28329295 m2 93,500

    766 - Konstrukce truhlářské

105 K 766231113 kus 1,000

106 M 766.1 ks 1,000

107 K 766495100 m2 1,000

108 M 766.2 ks 1,000

109 K 766622112 kpl 1,000

110 K 766660001 kus 9,000

111 M 61165609 kus 2,000

112 M 61165610 kus 7,000

113 M 766.3 ks 8,000

Součet

Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
polozapuštěném roštu

106,00 7 632,00

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

847,00 12 301,83

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK 
prováděný bez použití mechanizace

386,00 5 606,26

366,00

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z 
Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm 
sklonu do 60°

1 430,00 24 310,00

38 361,04

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 99,90 1 498,50

17

Součet

Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

486,00

Demontáž střešního výlezu do suti 122,00

Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný, 
přeložka VZT potrubí

328,00 7 216,00

18

4 325,40

Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm

537,00 268,50

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 
prováděný bez použití mechanizace

804,00 128,64

5 811,45

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 12 m

1 550,00 248,00

220 213,79

Montáž sklápěcích půdních schodů 1 680,00 1 680,00

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené 
přes 20° volně na bednění nebo tepelnou 
izolaci

26,90 2 286,50

membrána podstřešní (reakce na oheň - třída 
E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou

37,70 3 524,95

Půdní schody dřevěné pož. odol, 30min 7 500,00 7 500,00

Zhotovení otvorů pro instalační dvířka plochy 
do 0,90 m2

389,00 389,00

revizní dvířka protipožární s odol. 30min 3 747,00 3 747,00

Dodávka a Montáž plastových oken a dveří - viz 
specifikace prvků

75 123,30 75 123,30

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

552,00 4 968,00

dveře vnitřní  CPL fólie 1křídlové 70x197cm 3 990,00 7 980,00

dveře vnitřní  CPL fólie 1křídlové 80x197cm 3 990,00 27 930,00

Cylindrické vložky + centrální klíč 510,00 4 080,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

114 M 54914620 kus 9,000

115 K 766671003 kus 2,000

116 M 61124301 kus 2,000

117 K 766671004 kus 4,000

118 M 61124303 kus 4,000

119 K 766694112 kus 6,000

120 M 61144402 m 8,900

121 K 998766102 t 0,412

122 K 998766181 t 0,412

    767 - Konstrukce zámečnické

123 K 767995112 kg 144,000

144,000

144,000

124 K 998767102 t 0,144

0,144

0,144

125 K 998767181 t 0,144

0,144

0,144

    771 - Podlahy z dlaždic

126 K 771574113 m2 5,300

5,300

5,300

127 M 59761409 m2 5,830

128 K 998771102 t 0,131

129 K 998771181 t 0,131

    776 - Podlahy povlakové

130 K 776111311 m2 80,390

80,390

80,390

131 K 776121111 m2 80,390

132 K 776221111 m2 80,390

kování vrchní dveřní klika včetně rozet a 
montážního materiálu R PZ nerez PK

645,00 5 805,00

Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 
98 cm

1 250,00 2 500,00

okno střešní 78 x 98 cm 10 861,60 21 723,20

Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 
118 cm

1 290,00 5 160,00

okno střešní 78 x 118 cm 11 627,30 46 509,20

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m

157,50 945,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 
prováděný bez použití mechanizace

424,00 174,69

11 148,27

parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 
x 100 cm

410,30 3 651,67

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 12 m

844,00 347,73

Součet

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

1 112,35 160,18

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 10 kg

75,90 10 929,60

16*0,3*30

58,49

0,144

Součet

4 660,54

0,144

Součet

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 
prováděný bez použití mechanizace

406,19

Součet

dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2

355,00 2 069,65

Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

469,00 2 485,70

5,30

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

470,00 61,57

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 
prováděný bez použití mechanizace

333,00 43,62

19,57+4,76+14,78+31,49+7,28+2,51

Součet

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

37,30

75 728,01

Vysátí podkladu povlakových podlah 10,10 811,94

2 998,55

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 170,70 13 722,57
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

133 M 28411000 m2 88,429

134 K 776223111 m 80,000

80,000

80,000

135 K 776421111 m 84,980

18,580

10,000

16,000

22,580

11,020

6,800

84,980

136 M 28411007 m 86,680

137 K 998776102 t 0,307

138 K 998776181 t 0,307

    781 - Dokončovací práce - obklady

139 K 781474112 m2 16,820

13,600

3,220

16,820

140 M 59761001 m2 20,561

18,692

18,692  

141 K 781479192 m2 16,820

13,600

3,220

16,820

142 K 781494511 m 9,100

9,100

9,100

143 K 781495111 m2 16,820

13,600

3,220

16,820

144 K 781674113 m 1,000

145 K 998781102 t 0,341

146 K 998781181 t 0,341

46 778,94

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním 
za tepla

52,50 4 200,00

80

Součet

Montáž obvodových lišt lepením 31,50

PVC heterogenní zátěžové antibakteriální 
nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 
otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1

529,00

"3,25"2*(5,95+5,34)

"3,26"2*(3,48+2,03)

"3,28"2*(1,15+2,25)

Součet

2 676,87

"3,17"2*(4,10+5,19)

"3,19"2*(1,60+3,40)

"3,24"2*(5,34+2,66)

lišta soklová PVC 15 x 50 mm 50,00 4 334,00

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

376,00 115,43

8 948,24

(2*2,25+2,30)*2,0

Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 
prováděný bez použití mechanizace

292,22 89,71

22 041,96

2,30*1,4

Součet

obkládačky keramické koupelnové (barevné) 
přes 4 do 12 ks/m2

381,00

Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem (dvoubarevné provedení)

532,00

(2*2,25+2,30)*2,0

2,30*1,4

Součet

Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem

7 833,74

18,502+0,19

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za omezený prostor

202,00 3 397,64

657,66

(2*2,25+2,30)*2,0

90,60 824,46

2*(2,25+2,30)

Součet

2,30*1,4

Součet

Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem

106,40

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 39,10

Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 
prováděný bez použití mechanizace

333,00 113,55

106,40

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

470,00 160,27
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    783 - Dokončovací práce - nátěry

147 K 783.1 ks 3,000

148 K 783009401 m2 4,000

149 K 783314101 m2 10,290

10,290

10,290

150 K 783317101 m2 10,290

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

151 K 784171101 m2 80,000

80,000

80,000

## M 58124844 m2 84,000

153 K 784181101 m2 419,642

69,736

31,760

30,750

67,386

57,980

92,456

37,034

11,670

20,870

419,642

154 K 784211101 m2 419,642

69,736

31,760

30,750

67,386

57,980

92,456

37,034

11,670

20,870

419,642

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
155 K HZS.1 hod 10,000

156 K HZS2111 hod 9,000

5 379,31
Dodávka a nalepení fotoluminiscenčních 
tabulek

363,00 1 089,00

Bezpečnostníoznačení  stěn nebo svislých ploch 
rovných

378,00 1 512,00

Součet

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

133,50 1 373,72

Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

136,50 1 404,59

(2*2,0+0,9)*0,3*7

80

Součet

fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 
x 5 m

3,70

21 775,96
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího 
odkrytí

3,94 315,20

"3,17"19,57+2*(4,10+5,19)*2,70

"3,19"4,76+2*(1,60+3,40)*2,70

"3,20"5,10+2*(1,40+3,35)*2,70

"3,21"13,17+2*(2,46+3,48)*2,70+2*(4,10)*2,70

310,80

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

12,90 5 413,38

"3,28"2,51+2*(1,15+2,25)*2,70

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

37,50

"3,24"14,78+2*(5,34+2,66)*2,70

"3,25"31,49+2*(5,95+5,34)*2,70

"3,26"7,28+2*(3,48+2,03)*2,70

"3,27"5,30+2*(2,25+2,30)*0,7

15 736,58

"3,17"19,57+2*(4,10+5,19)*2,70

"3,19"4,76+2*(1,60+3,40)*2,70

15 000,00

"3,20"5,10+2*(1,40+3,35)*2,70

"3,21"13,17+2*(2,46+3,48)*2,70+2*(4,10)*2,70

"3,24"14,78+2*(5,34+2,66)*2,70

"3,25"31,49+2*(5,95+5,34)*2,70

"3,26"7,28+2*(3,48+2,03)*2,70

"3,27"5,30+2*(2,25+2,30)*0,7

"3,28"2,51+2*(1,15+2,25)*2,70

Součet

17 628,00
Autojeřáb speciál 1 500,00

Hodinová zúčtovací sazba tesař-sondy pro 
ověření nosné konstrukce

292,00 2 628,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,000

9,000Součet

3*3,0
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Slaný Datum:

Objednatel: IČ:

Město Slaný DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Stavby a rekonstrukce K.N.Š spol. s r.o Slaný DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Půdní vestavba nemocnice Slaný

   CZ25101749

69004617

02 - Elektroinstalace

21. 7. 2018

00234877

0,00

140 183,07

140 183,07 29 438,44

02933241

140 183,07

0,00 0,00

169 621,51
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum:

Objednatel: Město Slaný Projektant:

Zhotovitel: Stavby a rekonstrukce K.N.Š spol. s r.o Slaný Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21. 7. 2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Půdní vestavba nemocnice Slaný

02 - Elektroinstalace

114 498,57

86 986,72

27 511,85

8 295,00

140 183,07

17 389,50

7 270,90

10 118,60

0,00

140 183,07

4 200,00

1 260,00

1 470,00

1 365,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum:

Objednatel: Město Slaný Projektant:

Zhotovitel: Stavby a rekonstrukce K.N.Š spol. s r.o Slaný Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612135101 m2 22,100

16,100

6,000

22,100

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 973031616 kus 50,000

3 K 974031121 m 70,000

4 K 974031123 m 20,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 K 741110042 m 100,000

6 M 34571063 m 100,000

7 K 741112061 kus 50,000

8 M 34571511 kus 50,000

9 K 741120001 m 60,000

10 M 34140826 m 60,000

11 K 741122015 m 160,000

12 M 34111030 m 160,000

13 K 741122016 m 180,000

14 M 34111036 m 180,000

15 K 741122031 m 60,000

16 M 34111090 m 60,000

ROZPOČET

Půdní vestavba nemocnice Slaný

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

140 183,07

02 - Elektroinstalace

21. 7. 2018

70*0,23

20*0,3

Součet

10 118,60

17 389,50

7 270,90
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

329,00 7 270,90

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pro špalíky do 100x100x50 mm

85,26 4 263,00

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š 
do 30 mm

60,98 4 268,60

86 986,72
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 
35 mm uložená pevně

28,67 2 867,00

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š 
do 100 mm

79,35 1 587,00

114 498,57

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 
2323

5,78 578,00

Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
kruhová

31,76 1 588,00

krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm 
x 30mm

9,88 494,00

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 
0,35-6 mm2 pod omítku (CY)

20,14 1 208,40

vodič silový s Cu jádrem 6mm2 14,07 844,20

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

35,49 5 678,40

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 11,50 1 840,00

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

35,49 6 388,20

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 19,11 3 439,80

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

35,49 2 129,40

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 19,48 1 168,80
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17 K 741122032 m 45,000

18 M 34111098 m 45,000

19 K 741130001 kus 66,000

20 K 741130004 kus 10,000

21 K 741210005 kus 1,000

22 M 741DOD002 kus 1,000

23 K 741310201 kus 5,000

24 M 34535802R kus 5,000

25 M 34536700 kus 5,000

26 M 34536490 kus 5,000

27 K 741310233 kus 6,000

28 M 34535552 kus 6,000

29 M 34536700 kus 6,000

30 M 34536490 kus 6,000

31 K 741310239 kus 4,000

32 M 34535711 kus 4,000

33 M 34536700 kus 4,000

34 M 34536490 kus 4,000

35 K 741313042 kus 22,000

36 M 34555103 kus 22,000

37 M 34536700 kus 22,000

38 K 741370034 kus 3,000

39 M 34823742R kus 3,000

40 K 741371004 kus 13,000

41 M 34814411 kus 13,000

42 K 741371033 kus 1,000

43 M 34812112 kus 1,000

44 K 741410000R kus 6,000

45 K 741810002 kus 1,000

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

46 K 742121001 m 750,000

47 M 34126115 m 750,000

48 K 742121004R m 50,000

49 M 742DOD004.1 m 50,000

50 K 742330042 kus 7,000

51 M 742DOD005 kus 7,000

52 K 742420121 kus 3,000

53 M 742DOD002.1 kus 3,000

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)

36,86 1 658,70

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 56,91 2 560,95

Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

19,79 1 306,14

Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

22,19 221,90

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 200 kg

1 310,40 1 310,40

Dodávka rozvaděče RP3.21 11 760,00 11 760,00

Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové 
připojení 1-jednopólový

51,19 255,95

Přístroj spínače jednopólového řaz. č. 1 98,18 490,90

rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný 17,33 86,65

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 
spínače řazení 1,2,6,7,1/0 

24,68 123,40

Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové 
připojení 6-střídavý

58,70 352,20

přepínač střídavý řazení 6 bílý 106,79 640,74

rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný 17,33 103,98

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 
spínače řazení 1,2,6,7,1/0 

24,68 148,08

Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové 
připojení 7-křížový

65,52 262,08

přepínač křížový řazení 7 10A bílý 133,35 533,40

rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný 17,33 69,32

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 
spínače řazení 1,2,6,7,1/0 

24,68 98,72

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná

113,98 2 507,56

zásuvka 1násobná 16A bílý 113,40 2 494,80

rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný 17,33 381,26

Montáž svítidlo nástěnné přisazené 2 zdroje 
nouzové

310,54 931,62

svítidlo nouzové s vlastní baterií - min. 1 
hodina provozu

903,00 2 709,00

Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní 
přisazené 2 zdroje s krytem

334,43 4 347,59

svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka 
lamelová, elektronický předřadník, 2x36W

937,65 12 189,45

Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné 
přisazené 2 zdroje

310,54 310,54

svítidlo zářivkové nástěnné 2x36W 937,65 937,65

27 511,85
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody 
do 15 žil

20,48 15 360,00

Montáž ochrannného propojení, včetně 
dodávky materiálu

126,84 761,04

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 500 000,- Kč

9 208,50 9 208,50

kabel sdělovací UTP cat.5, nehořlavý 5,88 4 410,00

Montáž kabelů coaxialního, včetně ukončení a 
ochranné trubky

20,48 1 024,00

Dodávka kabelu coax, včetně KH21D 8,72 436,00

Montáž datové dvouzásuvky 196,56 1 375,92

dodávka datové dvouzásuvky RJ 45 155,19 1 086,33

Montáž televizní zásuvky koncové nebo 
průběžné

80,54 241,62

Dodávka televizní zásuvky 177,66 532,98

Strana 20 z 24



54 K 742330101 kus 7,000

55 K 742190000R kus 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

56 K 013002000 kpl 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

57 K 030001000 kpl 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

58 K 045303000 kpl 1,000

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

59 K 081002000 kpl 1,000

Měření metalického segmentu s vyhotovením 
protokolu

210,00 1 470,00

Revize slaboproudých rozvodů včetně 
protokolu

1 575,00 1 575,00

8 295,00

4 200,00

Projektové práce - skutečného provedení 4 200,00 4 200,00

1 365,00

Doprava 1 365,00 1 365,00

1 470,00 1 470,00

1 470,00

Koordinační činnost

1 260,00

Zařízení staveniště 1 260,00 1 260,00
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ROZPOČET  
Stavba:   P ůdní vestavba pokoj ů lékařů objektu D Nemocnice slaný

Objekt: 03- ZTI, vytáp ění JKSO:   

Zdravotechnika kanalizace, vodovod a vytápění EČO:   

Objednatel:   Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   24.7.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   8 961,24

1 721274103 Odvětrání kanalizace DN100 ks 1,000 281,40 281,40

2 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém DN 50   m 5,500 35,70 196,35

3 28615592 Odbočka HTPK 110/50/87 ks 1,000 65,10 65,10

4 28615612 Koleno HTB 110/45 ks 5,000 40,95 204,75

5 28615610 Koleno HTB 50/45 ks 9,000 12,60 113,40

6 28615580 Odbočka HTEA50/50/45 ks 1,000 27,30 27,30

7 28615594 Odbočka HTEA110/87 ks 1,000 70,35 70,35

8 721174045 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém DN 100   m 3,200 103,95 332,64

9 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 ks 3,000 1 417,50 4 252,50

10 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 ks 1,000 1 417,50 1 417,50

11 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125   m 8,700 178,50 1 552,95

12 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m   % 85,142 4,20 357,60

13 998721181
Příplatek k přesunu hmot 721 prováděný bez použití 
mechanizace   % 85,142 1,05 89,40

722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   23 565,26

14 722174024 Nástěnné koleno do SDK 20x1/2“ ks 1,000 75,60 75,60

15 722220161 Nástěnný komplet do SDK 20x1/2“ ks 3,000 207,90 623,70

16 722174025 PPR T kus DN20 m 5,000 6,30 31,50

17 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm   m 24,000 24,15 579,60

18 28654002 PPR koleno 90st DN20 ks 12,000 7,35 88,20

19 28654003 PPR koleno 45st DN20 ks 4,000 11,55 46,20

20 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 
x 3,4 mm   m 24,000 712,49 17 099,76

21 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl. do 9 mm DN do 22 mm   m 24,000 24,15 579,60

22

23 725813111 Ventil rohový 1/2“ ks 5,000 124,95 624,75

24 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50   m 26,000 63,00 1 638,00

25 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 26,000 47,25 1 228,50

26 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m   % 226,154 4,20 949,85

725 Zdravotechnika - za řizovací p ředm ěty   42 183,02

27 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací   
soub
or 1,000 315,00 315,00

28 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad vodorovný
soub
or 1,000 3 375,75 3 375,75

29 725119122 Montáž klozetových mís kombi   kus 1,000 2 100,00 2 100,00

30 28645381 Sedátko WC antibakt kus 1,000 777,00 777,00

31 725131001 Montážní rám pro umyvadlo do SDK ks 1,000 1 134,00 1 134,00

32 725211681 Umyvadlo keramické bílé 640 mm   
soub
or 1,000 2 441,25 2 441,25

33 725219102 Montáž umyvadla
soub
or 1,000 1 470,00 1 470,00

34 725241213
Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 
900x900 mm   

soub
or 1,000 4 606,35 4 606,35

35 725245122
Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 
900 mm   

soub
or 1,000 10 356,15 10 356,15

36 725245151
Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním posuvným 
dílem do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm   

soub
or 1,000 6 705,30 6 705,30
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37 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 
½

soub
or 1,000 124,95 124,95

38 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti
soub
or 1,000 971,25 971,25

39 725841311 Baterie sprchová nástěnná páková
soub
or 1,000 1 443,75 1 443,75

40 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40  ks 1,000 111,30 111,30

41 725865322
Zápachová uzávěrka pro sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí   ks 1,000 403,20 403,20

42 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou   

soub
or 1,000 1 656,90 1 656,90

43 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm   

soub
or 1,000 1 233,75 1 233,75

44 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické 
ostatní typ   kus 1,000 1 575,00 1 575,00

45 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50   kus 1,000 111,30 111,30

46 725865312
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým 
kloubem na odtoku a odpadním ventilem   kus 1,000 403,20 403,20

47 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m   % 413,154 2,10 867,62

733 Ústřední vytáp ění - potrubí   45 797,97

48 733110001 Průraz stropem , zdí ks 12,000 325,00 3 900,00

49 733112002 Demontáž a montž kazet podhledu suterén m2 8,500 96,30 818,55

50 733390104 Ochrana potrubí tl. 13 mm D do 38mm m 96,600 75,10 7 254,66

51 733222101 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1   m 39,600 171,15 6 777,54

52 733222103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1   m 17,000 207,90 3 534,30

53 733222104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1   m 40,000 266,70 10 668,00

54 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5   m 96,600 21,00 2 028,60

55 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m   % 349,817 10,50 3 673,07

56 998733181
Příplatek k přesunu hmot 733 prováděný bez použití 
mechanizace   % 349,817 20,42 7 143,25

734 Ústřední vytáp ění - armatury   9 115,54

57 734261233
rohové připojovací šroubení  pro tělesa ventil kompakt DN 
15 ks 5,000 195,30 976,50

58 734000002
připojovací šroubení s vypouštěním pro trubková tělsea se 
střed připojením ks 1,000 404,25 404,25

59 734000006
termostatická hlavice kapalinová, hysterze 0,2K, provedení 
pro veřejné prostory   ks 6,000 432,60 2 595,60

60 734221680 termostatická hlavice kapalinová pro trubková tělesa ks 1,000 396,90 396,90

61 734211126 odvzdušňovají ventil  DN10   ks 7,000 18,90 132,30

62 734000012 vypouštěcí kohout DN15   ks 3,000 122,85 368,55

63 734000014 KK DN32   ks 2,000 195,30 390,60

64
734261402

Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK ks 6,000 40,95 245,70

65 734261406 Sada pro připojení koupelnového žebříčku ks 1,000 268,80 268,80

66 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m   % 57,792 10,50 606,82

67 998734293
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m   % 57,792 47,23 2 729,52

735 Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa   34 040,23

68 735111810.0
Demontáž otopného tělesa litinového článkového vč. 
potrubí   ks 1,000 315,00 315,00

69 735152476
Otopné těleso panelové VK  typ 21 výška/délka 600/900 
mm   kus 4,000 2 366,70 9 466,80

70 735152480
Otopné těleso panelové VK typ 21 výška/délka 600/1400 
mm   kus 1,000 2 937,90 2 937,90

71 735152493
Otopné těleso panelové  VKU typ 21 výška/délka 900/600 
mm   kus 1,000 2 896,95 2 896,95

72 735164252 Otopné těleso trubkové KLC-M výška/délka 1215/500 mm   kus 1,000 1 884,75 1 884,75
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73 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m   % 175,014 10,50 1 837,65

74 998735181
Příplatek k přesunu hmot 735 prováděný bez použití 
mechanizace   % 175,014 84,00 14 701,18
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