

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 180195-1-2 Jablunkov-Sanatorium
Objekt: 01 2.NP-JOP
Rozpočet: 01 Rozšíření rozvodů medicinálních plynů

Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. IČ: 27835545
Jablunkov 442 DIČ: CZ27835545
73991 Jablunkov

Zhotovitel: Linde Gas a.s. IČ: 00011754
U Technoplynu 1324 DIČ: CZ00011754
198 00 Praha 9

Vypracoval: Nesvadbová
 Subdodavatel: Draeger Medical s.r.

Celkem

Rozpis ceny			0,00
HSV			0,00
PSV			248 600,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			248 600,00

Celkem

Rekapitulace daní	15 %		0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	21 %		248 600,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		52 206,00 CZK
Základní DPH			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 300 806,00 CZK

Cena celkem s DPH

v _____ dne **17.9.2018**

 Za zhotovitele Za objednatele

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

	Název	Typ dílu			Celkem	%
Číslo	Rozvody medicinálních plynů	MON			248 600,00	100
804					248 600,00	100