

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 301-2

Stavba: Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 301-2

Stavba: Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Místo: Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
O1	Katusice - Bukovno	0,00	0,00	STA
O2	Přeprava strojů	0,00	0,00	STA
O3	VRN	0,00	0,00	STA
O4	DSPS	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

01 - Katusice - Bukovno

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

O1 - Katusice - Bukovno

Místo:

Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
MTO - Materiál dodá TO	0,00
M - Materiál	0,00
P - Práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

O1 - Katusice - Bukovno

Místo:

Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	MTO	Materiál dodá TO					0,00	
1	M	5956213035	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB5	kus	686,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2018
	VV		v km 5,590; 5,420-5,390; 5,030-5,010; 3,770-3,795					
	VV		142+36+32+32		242,000			
	VV		místo dvojčítých pod styk					
	VV		32		32,000			
	VV		v km 7,145-7,389 na rozdělení pražců"d"					
	VV		30		30,000			
	VV		2SK					
	VV		(7,640-7,389)*1520		381,520			
	VV		0,480		0,480			
	VV		Součet		686,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
2	M	5956213040	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6	kus	107,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2018
	VV		P3051; P3053; P3054; (UIC)					
	VV		28+43+12		83,000			
	VV		P3055 (S)					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		107,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
3	M	5957201000	Kolejnice užitá tv. UIC60	m	7 446,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2018
	VV		(7145-3422)*2		7 446,000			
	VV		Součet		7 446,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
4	M	5957201010	Kolejnice užitá tv. S49	m	990,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7640-7145)*2		990,000			
	VV		Součet		990,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
5	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	2,000		0,00	SDORNIK UOZI UT 2018
	VV		ZV č.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
6	M	5958134041	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	25 340,000		0,00	SDORNIK UOZI UT 2018
	VV		(7,145-3,422)*1520*4		22 635,840			
	VV		0,160		0,160			
	VV		(7,389-7,145)*1640*4		1 600,640			
	VV		3,360		3,360			
	VV		(7,640-7,389)*1520*4		1 526,080			
	VV		1,920		1,920			
	VV		-107*4		-428,000			
	VV		Součet		25 340,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
7	M	5958134140	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací vložka M	kus	25 340,000		0,00	SDORNIK UOZI UT 2018
	VV		(7,145-3,422)*1520*4		22 635,840			
	VV		0,160		0,160			
	VV		(7,389-7,145)*1640*4		1 600,640			
	VV		3,360		3,360			
	VV		(7,640-7,389)*1520*4		1 526,080			
	VV		1,920		1,920			
	VV		-107*4		-428,000			
	VV		Součet		25 340,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
8	M	5958134115	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací matice M24	kus	25 340,000		0,00	SDORNIK UOZI UT 2018
	VV		(7,145-3,422)*1520*4		22 635,840			
	VV		0,160		0,160			
	VV		(7,389-7,145)*1640*4		1 600,640			
	VV		3,360		3,360			
	VV		(7,640-7,389)*1520*4		1 526,080			
	VV		1,920		1,920			
	VV		-107*4		-428,000			
	VV		Součet		25 340,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
9	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	16,000		0,00	SDORNIK UOZI UT 2018
	VV		2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	25 356,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		25356		25 356,000			
	VV		Součet		25 356,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
11	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	1 566,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7,389-7,145)*1640*2		800,320			
	VV		1,680		1,680			
	VV		(7,640-7,389)*1520*2		763,040			
	VV		0,960		0,960			
	VV		Součet		1 566,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
12	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	11 484,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7,145-3,422)*1520*2		11 317,920			
	VV		0,080		0,080			
	VV		83*2		166,000			
	VV		Součet		11 484,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
13	M	5958158060	Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		ZV č.6					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
	D	M	Materiál				0,00	
14	M	5957113025	Kolejnice přechodové tv. UIC 60/S49 levá	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v km 3,422-7,145					
	VV		7,5*2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
15	M	5957113030	Kolejnice přechodové tv. UIC 60/S49 pravá	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v km 3,422-7,145					
	VV		7,5*2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
16	M	5964147000	Nástupištní díly blok úložný U65	kus	122,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nástupiště Bukovno					
	VV		61		61,000			
	VV		nástupiště Lány					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		122,000			
17	M	5964147020	Nástupištní díly tvárnice Tischer B	kus	120,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nástupiště Bukovno					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60		60,000			
	VV		nástupiště Líny					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		120,000			
18	M	5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	392,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7,384-7,145)*1640		391,960			
	VV		0,040		0,040			
	VV		Součet		392,000			
19	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	200,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3051; P3053; P3054; (UIC)					
	VV		(14+12+12)*4		152,000			
	VV		P3055 (S)					
	VV		12*4		48,000			
	VV		Součet		200,000			
20	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	228,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3051; P3053; P3054; (UIC)					
	VV		(28+43+12)*4		332,000			
	VV		P3055 (S)					
	VV		24*4		96,000			
	VV		antikorozní úprava					
	VV		-200		-200,000			
	VV		Součet		228,000			
21	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	4 555,440		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7640-3422)*0,6*1,8		4 555,440			
	VV		Součet		4 555,440			
22	M	5955101025	Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t	26,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Bukovno					
	VV		60*2*0,05*2		12,000			
	VV		Líny					
	VV		60*2*0,05*2		12,000			
	VV		pod přejezdové panely					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		26,000			
23	M	5964161000	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	14,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nástupiště Bukovno					
	VV		0,6*0,1*60*2		7,200			
	VV		nástupiště Líny					
	VV		0,6*0,1*60*2		7,200			
	VV		Součet		14,400			
24	M	R58564005.LBC	Zdici malta 10 MPa, 25 kg	t	0,750		0,00	
	VV		nástupiště Bukovno					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,25*0,01*60*2,5		0,375			
	VV		nástupiště Liny					
	VV		0,25*0,01*60*2,5		0,375			
	VV		Součet		0,750			
25	M	R5963110010	Přejezd Intermont panel ŽPP 1	kus	4,000		0,00	
	VV		P3054 kolejnice UIC					
	VV		2		2,000			
	VV		P3055 kolejnice S49					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
26	M	5963134005	Náběhový klín ocelový pozink.	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3054					
	VV		2		2,000			
	VV		P3055					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
27	M	R5963101003	Přejezd celopryžový kompetní sestavy se závěrnou zídou, betonových podkladních bloků, včetně dopravy	m	12,600		0,00	
	VV		P3051					
	VV		7,2		7,200			
	VV		P3053					
	VV		5,4		5,400			
	VV		Součet		12,600			
28	M	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný- obrusná vrstva	t	18,100		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3051 Lp+Pp					
	VV		38,400*0,1*2,5		9,600			
	VV		P3053 Lp+Pp					
	VV		34*0,1*2,5		8,500			
	VV		Součet		18,100			
29	M	5963146015	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný- ložní vrstva	t	18,100		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3051 Lp+Pp					
	VV		38,400*0,1*2,5		9,600			
	VV		P3053 Lp+Pp					
	VV		34*0,1*2,5		8,500			
	VV		Součet		18,100			
30	M	5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	M	R5955101086	Asfaltový recyklát drť	t	38,400		0,00	
	VV		povrch cesty					
	VV		P3054 Lp+Pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+4)*6*0,2*2		19,200			
	VV		P3055 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6*0,2*2		19,200			
	VV		Součet		38,400			
32	M	R130105280	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 80 x 8 mm	t	0,236		0,00	
	VV		úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu P3054 a P3055					
	VV		0,75*4*0,0197*4		0,236			
	VV		Součet		0,236			
33	M	5964133010	Geotextilie ochranné	m2	84,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		pod panely a na zakrytí upevňovadel P3054 a P3055					
	VV		(1+1,5+1)*6*2*2		84,000			
	VV		Součet		84,000			
D P Práce							0,00	
34	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	12 654,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		úprava banketu Lp+Pp					
	VV		(7640-3422)*1,5*2		12 654,000			
	VV		Součet		12 654,000			
35	K	5905085040	Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.	km	3,974		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		7,145-3,422		3,723			
	VV		7,640-7,389		0,251			
	VV		Součet		3,974			
36	K	5905085050	Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.	km	0,244		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		7,389-7,145		0,244			
	VV		Součet		0,244			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.	m3	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		pod přejezdové panely					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.	m3	2 550,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7640-3422)*0,6		2 530,800			
	VV		povrch cesty					
	VV		P3054 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6*0,2		9,600			
	VV		P3055 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6*0,2		9,600			
	VV		Součet		2 550,000			
39	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravu kameniva.	km	4,218		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		7,640-3,422		4,218			
	VV		Součet		4,218			
40	K	5906030010	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dopravu materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		ZV č.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dopravu materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	357,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		v km 5,590; 5,420-5,390; 5,030-5,010; 3,770-3,795					
	VV		142+36+32+32		242,000			
	VV		místo dvojčítých pod styk					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32		32,000			
	VV		P3051; P3053; P3054; (UIC)					
	VV		28+43+12		83,000			
	VV		Součet		357,000			
42	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	381,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		274+107		381,000			
	VV		Součet		381,000			
43	K	R5907020380	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěřkového šroubu, matice, pružného kroužku, vložky M a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	7 446,000		0,00	
	VV		(7145-3422)*2		7 446,000			
	VV		Součet		7 446,000			
44	K	5910015210	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	46,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7145-3422)/120*2		62,050			
	VV		3,950		3,950			
	VV		-20		-20,000			
	VV		Součet		46,000			
45	K	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7640-7145)/24*2		41,250			
	VV		2,750		2,750			
	VV		-4		-4,000			
	VV		Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
47	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
48	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	92,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		92,000			
49	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
50	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	98,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(6908-5750)/24*2		96,500			
	VV		1,500		1,500			
	VV		Součet		98,000			
51	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	214,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(5750-3422)/24*2		194,000			
	VV		(7145-6908)/24*2		19,750			
	VV		0,250		0,250			
	VV		Součet		214,000			
52	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	4,218		0,00	Sborník UOŽI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,640-3,422		4,218			
	VV		Součet		4,218			
53	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	4,218		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		7,640-3,422		4,218			
	VV		Součet		4,218			
54	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	km	4,218		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		7,640-3,422		4,218			
	VV		Součet		4,218			
55	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.	km	4,218		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		7,640-3,422		4,218			
	VV		Součet		4,218			
56	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(3835-3422)/450*2		1,836			
	VV		(4015-3835)/300*2		1,200			
	VV		(4465-4015)/450*2		2,000			
	VV		(4703-4465)/250*2		1,904			
	VV		(5134-4703)/450*2		1,916			
	VV		(5445-5134)/300*2		2,073			
	VV		(5957-5445)/450*2		2,276			
	VV		(6027-5957)/300*2		0,467			
	VV		(6952-6027)/450*2		4,111			
	VV		(7078-6952)/300*2		0,840			
	VV		(7145-7078)/450*2		0,298			
	VV		1,079		1,079			
	VV		Součet		20,000			
57	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7384-7145)/250*2		1,912			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7640-7384)/450*2		1,138			
	VV		0,950		0,950			
	VV		Součet		4,000			
58	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	7 948,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7145-3422)*2		7 446,000			
	VV		(7640-7389)*2		502,000			
	VV		Součet		7 948,000			
59	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	488,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7389-7145)*2		488,000			
	VV		Součet		488,000			
60	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	7 948,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7145-3422)*2		7 446,000			
	VV		(7640-7389)*2		502,000			
	VV		Součet		7 948,000			
61	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	488,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(7389-7145)*2		488,000			
	VV		Součet		488,000			
62	K	5914115340	Demontáž nástupištních desek Sudop K 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	kus	18,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nástupiště Bukovno					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
63	K	5914120010	Demontáž nástupiště úrovněového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m	60,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nástupiště Líny					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	120,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nástupiště Bukovno					
	VV		60		60,000			
	VV		nástupiště Líny					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		120,000			
65	K	5906140100	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,308		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1SK					
	VV		7,585-7,417		0,168			
	VV		2SK					
	VV		7,585-7,445		0,140			
	VV		Součet		0,308			
66	K	5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,168		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4SK					
	VV		7,613-7,445		0,168			
	VV		Součet		0,168			
67	K	5906140235	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. T rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,244		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		7,389-7,145		0,244			
	VV		Součet		0,244			
68	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,251		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2SK					
	VV		7,640-7,389		0,251			
	VV		Součet		0,251			
69	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,244		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		7,389-7,145		0,244			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		0,244			
70	K	5911655220	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m	194,800		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		v.č.1, 2, 3, 4					
	WV		48,700*4		194,800			
	WV		Součet		194,800			
71	K	5911671060	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.	m	194,800		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		v.č.1, 2, 3, 4					
	WV		48,700*4		194,800			
	WV		Součet		194,800			
72	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	392,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		(7,384-7,145)*1640		391,960			
	WV		0,040		0,040			
	WV		Součet		392,000			
73	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozhrnutí a urovnání KL a terénu z důvodu rušení trati.	m2	1 680,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		1SK					
	WV		(7585-7417)*5		840,000			
	WV		4SK					
	WV		(7613-7445)*5		840,000			
	WV		Součet		1 680,000			
74	K	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m	16,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		P3051					
	WV		7,5		7,500			
	WV		P3053					
	WV		6		6,000			
	WV		P3055					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		16,500			
75	K	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m2	9,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		P3054					
	WV		1,6*6		9,600			
	WV		Součet		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	12,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3051					
	VV		7,2		7,200			
	VV		P3053					
	VV		5,4		5,400			
	VV		Součet		12,600			
77	K	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3054					
	VV		6		6,000			
	VV		P3055					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
78	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	22,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3051					
	VV		6*2		12,000			
	VV		P3053					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		22,000			
79	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	90,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3051 Lp+Pp					
	VV		(3,5+4,5)*6		48,000			
	VV		P3053 Lp+Pp					
	VV		(4,6+3,8)*5		42,000			
	VV		Součet		90,000			
80	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živичným podkladem ze stmelěných vrstev podle vzorového lidtu Ž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	72,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3051 Lp+Pp					
	VV		(2,7+3,7)*6		38,400			
	VV		P3053 Lp+Pp					
	VV		(3,8+3)*5		34,000			
	VV		Součet		72,400			
81	K	R5913065040	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	12,000		0,00	
	VV		úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu P3054 a P3055					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,75*4*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
82	K	R213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	84,000		0,00	
	VV		pod panely a na zakrytí upevňovadel P3054 a P3055					
	VV		(1+1,5+1)*6*2*2		84,000			
	VV		Součet		84,000			
83	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	19,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		povrch cesty					
	VV		P3054 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6*0,2		9,600			
	VV		P3055 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6*0,2		9,600			
	VV		Součet		19,200			
84	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.	m2	96,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		povrch cesty					
	VV		P3054 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6		48,000			
	VV		P3055 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6		48,000			
	VV		Součet		96,000			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

85	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	119,320		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		výzisk z těžení cesty					
	VV		19,200*2		38,400			
	VV		skládka plasty					
	VV		3		3,000			
	VV		nový beton a malta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32,170+0,750		32,920			
	VV		výzisk asfalt					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		119,320			
86	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	36,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nový asfalt					
	VV		36,200		36,200			
	VV		Součet		36,200			
87	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	4 581,440		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nový štěrk a drt'					
	VV		4555,440+26		4 581,440			
	VV		Součet		4 581,440			
88	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	4,695		0,00	Sborník UOŽI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		nový drobný materiál					
	WV		0,763		0,763			
	WV		pražcové kotvy					
	WV		3,932		3,932			
	WV		Součet		4,695			
89	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	448,324		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		užitá kolejnice UIC Běchovice					
	WV		448,324		448,324			
	WV		Součet		448,324			
90	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	107,185		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		skládka dřevěné pražce					
	WV		107,185		107,185			
	WV		Součet		107,185			
91	K	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	33,984		0,00	Sborník UOŽI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové nástupištní díly					
	VV		33,984		33,984			
	VV		Součet		33,984			
92	K	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1,646		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nové kolejnice					
	VV		1,646		1,646			
	VV		Součet		1,646			
93	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	448,324		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		užitá kolejnice UIC Běchovice					
	VV		448,324		448,324			
	VV		Součet		448,324			
94	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	38,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		výzisk z těžení cesty					
	VV		19,200*2		38,400			
	VV		Součet		38,400			
95	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	107,185		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(724+381)*0,097		107,185			
	VV		Součet		107,185			
96	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
97	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	45,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		výzisk asfalt					
	VV		90*0,2*2,5		45,000			
	VV		Součet		45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

02 - Přeprava strojů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

O2 - Přeprava strojů

Místo:

Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

2 - Zakládání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

O2 - Přeprava strojů

Místo:

Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 2 Zakládání

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	----------------------

VV řezačka asfaltu

VV 1

1,000

VV vibrační deska

VV 1

1,000

VV válec

VV 1

1,000

VV Součet

3,000

2	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	----------------------

VV dvoucestný bagr

VV 2

2,000

VV dvoucestná svářečka

VV 1

1,000

VV ASP

VV 1

1,000

VV DGS

VV 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			SSP					
VV			1		1,000			
VV			strojní čistička					
VV			1		1,000			
VV			loko traktor					
VV			1		1,000			
VV			Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

O3 - VRN

Místo:

Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

O3 - VRN

Místo:

Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

2	K	013002000	Projektové práce	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		návrh BK, schválení BK, provedení BK					
	VV		1		1,000			
	VV		geodetické zaměření před provedení prací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
	VV		zabezpečení staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

D VRN4 Inženýrská činnost

0,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	32,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		vytyčení sítí					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
5	K	072002000	Silniční provoz	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		výluka silničního provozu se zajištěním objízdné trasy P3051; P3053; P3054; P3055					
	WV		4			4,000		
	WV		Součet			4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

04 - DSPS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

O4 - DSPS

Místo:

Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Katusice - Bukovno

Objekt:

O4 - DSPS

Místo:

Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	013002000	Projektové práce	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		geodetické zaměření po provedení prací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **115048**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 20247e39-934b-4cee-9370-4e4dc958eb2c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.09.2018 09:45:02**



62176690-187a-401b-a2ec-c32cc1cb1466