
 Zpracovala:  

 Datum: 9.8.2019 
ATELIS- ateliér liniových staveb Hviezdoslavova 114/1 CZ 

783 02 Otomouc-Nemilany IČ 74276341  

DATUM: Srpen 2018 

VYPRACOVAL  

Město Přerov 

Obnova nestmelené komunikace v parku Mícha lov 
včetně odvodnění - DSP + POPS 

Cenová nabídka 

 

Cenová nabídka nezahrnuje: 
1) Uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení stavby. 

2) Uhrazení případných odvodů z odnětí ze ZPF. 

3) Náklady na pořízení dokumentace případných přeložek či výstavbu nových 

inženýrských sítí. 

4) Archeologický průzkum, dendrologický průzkum. 

5) Předmětem díla není vypořádání majetkoprávních vztahů. 

Termín zpracování: 31.3.2019 

ATELIS - ateliér liniových staveb +420  

Hviezdoslavova 114/1  

CZ 783 02 Olomouc-Nemilany  

Předmět zakázky: 
Projekt bude řešit odstranění obrusné vrstvy v celé její proměnné mocnosti, pro zajištění vhodných 

příčných sklonů. Na upraveném podklad budou rozprostřeny dvě vrstvy "Parkdecoru" frakce 0-16 

mm v tl. 60 mm a frakce 0-5 mm v tl. 40 mm. 
Ocelové pásnice budou výškově upraveny, případně položeny vedle stávajících nové. 
Projekt bude obsahovat TZ, vzorový příčný řez, výkaz výměr a položkový rozpočet. 
Projekt bude řešit řádné odvodnění komunikace. 

Geodetické zaměření 8 400 Kč 

Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro 

provádění stavby (DSP+PDPS) 

54 600 Kč 

Inženýrská činnost pro stavební povolení 5 200 Kč 

Hydrogeologický posudek 4 000 Kč 

Celkem 72 200 Kč 

DPH 21% 15 162 Kč 
Celkem vč. DPH 87 362 Kč 

 


