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\\L\UJHFV/// REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENI STAVEBNICH PRACI

. objednatele: 25ZA-001622

<

¢. zhotovitele:
OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
Reditelstvi silnic a dalnic CR ASFALTELAST, spol. s r.o.

se sidlem Na Pankraci 56, 140 00 Praha 4  se sidlem: Botanicka 818/23, 602 00 Brno

SSUD 3, 588 21 Velky Beranov

ICO: 659 93 390 ICO: 479 04 615

DIC: CZ65993390 DIC: CZ47904615
zastoupeny ve vécech: zastoupeny ve vécech:
smluvnich: [l vedouci SSUD smluvnich: ||l jednatel

technickych: - technickych: -

Bankovni spojeni: - Bankovni spojeni: -
Cislo u¢tu: ||| EGN Cislo u¢tu: ||| EGNG
(Objednatel a Zhotovitel dale spole¢né jako ,,.Smluvni strany*)

Dle nasi dohody u Vas objedndvame zhotoveni niZze uvedeného dila za nasledujicich
podminek:

I. Akceptace objednavky

1. V pripadé akceptace objednavky Objednatele Zhotovitel objednavku podepise a zasle
pisemné 2X potvrzené vyhotoveni objednavky zpét na adresu Objednatele. Nasledné
obdrzi 1 vyhotoveni podepsané obéma Smluvnimi stranami Objednatel a 1 vyhotoveni
podepsané obéma Smluvnimi stranami Zhotovitel.



2. Objednatel vylucuje moznost pfijeti objednavky dle ust. § 1740 odst. 3, véta prvni, zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jako ,,Obcansky zakonik). Ptijeti objednavky s
jakymikoli, byt 1 nepodstatnymi dodatky nebo odchylkami nebude povazovano za jeji
pfijeti, ale za novy navrh textu smlouvy k jednéni.

3. Tato objednavka Objednatele zavazuje po jejim potvrzeni Zhotovitelem obé Smluvni

strany ke splnéni stanovenych zavazkl a nahrazuje smlouvu (dale jako ,,Smlouva*).

I1. Pfedmét pInéni:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro Objednatele nasledujici dilo:
DI SA CB desky - Lokalni opravy CB desek (km 98,7-104; km 123,9-127,4 PJP + LJP,
dalnice D1) (dale jako ,,Dilo”).

2. Mistem provadéni Dila - stavebnich praci je: Ddlnice DI km 98, 7-104 vpravo (PJP+LJP)
akm 123,9-127,4 vpravo (PJP+LJP).

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo dle této Smlouvy s maximalni hospodarnosti, uc¢elnosti,
efektivnosti a optimalizaci navrhovanych konstrukci tak, aby dosahl hospodarnych nakladt
na provedeni Dila.

4. Zhotovitel je povinen piedat spolu s Dilem Objednateli také veskerou dokumentaci
vztahujici se k Dilu, ktera je obvykle s Dilem Objednateli pfedavana.

5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dilo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Dila
uvedenou ve ¢lL. IV. této Smlouvy.

6. Veskeré stavebni prace budou provadény pii komplexnim zabezpeCeni bezpecnosti
silni¢niho provozu, naklady tohoto zabezpeceni hradi Zhotovitel.

7. Veskeré materialy, stavebni dily, technologicka zafizeni a pracovni postupy na Dilu musi
odpovidat Technickym kvalitativnim podminkam staveb pozemnich komunikaci (TKP),
pokyniim spravce stavby a ZvlaStnim technickym kvalitativnim podminkdm stavby
(ZTKP), pokud jsou vypracovany, jsou podrobovany zkouskam uvedenym v TKP a ZTKP
nebo pozadovanym spravcem stavby a to bud' v misté€ vyroby, pfipravy na stavenisti nebo
na jakychkoli mistech stanovenych k tomuto ucelu. Za bezpecnost prace a pozarni ochranu
odpovida Zhotovitel.

I11. Doba plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést Dilo (tj. dokoncit a ptedat) Objednateli do 25.12.2016.
IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za fadné a v€asné provedeni Dila nésledujici
cenu (dale jako ,,Cena Dila”):

Cena Dila bez DPH: 246 761,- K¢
DPH: 51 820,- K¢
Cena Dila véetné DPH: 298 581,- K¢



2. Cena Dila je stanovena jako maximalni a nepiekrocitelna (s vyjimkou zmény zdkonné
sazby DPH).

3. Polozkovy rozpocet Ceny Dila (vykaz vymér) je uveden v ptiloze €. 2 této Smlouvy.

V. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Dila jednorazovym bankovnim pievodem na ucet
Zhotovitele uvedeny v této Smlouvé, a to na zaklad¢é danového dokladu faktury vystavené
Zhotovitelem s terminem splatnosti 30 dni ode dne odeslani (pfedani) faktury Objednateli.
Fakturu lze ptedlozit Objednateli nejdiive po protokolarnim ptevzeti Dila Objednatelem
bez vad, resp. po odstranéni vSech vad provedeného Dila.

Fakturovana Cena Dila musi odpovidat Cené Dila uvedené ve Cl. IV. této Smlouvy.

Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti stanovené pravnim fddem, zejména ust. § 28 a
§ 29 zakona ¢. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Obcanského zakoniku.

Objednatel neposkytuje zadné zalohy na Cenu Dila, ani dil¢i platby Ceny Dila.

Objednatel u poskytnutych stavebnich nebo montaznich praci uvedenych v c¢iselniku
Klasifikace produkce CZ-CPA kod 41 az 43 neni platce DPH, tedy se na n&j nevztahuje
rezim pfenesené dafiové povinnosti. Faktury musi byt vystaveny véetné DPH.

VI. Zaruka za jakost, odpovédnost za vady, pojiSténi

. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila ve smyslu ust. § 2113 a § 2619
Obcanského zékoniku na dobu 96 mésicti ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

. Zhotovitel odpovida za vady Dila dle Obcanského zakoniku, Objednateli vznikaji v ptipadé
vad Dila naroky dle ust. § 2615 a nasl. Ob¢anského zakoniku.

VII. Smluvni sankce

.V ptipadé prodleni Zhotovitele s provedenim Dila mé4 Objednatel vii¢i Zhotoviteli ndrok
na uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z Ceny Dila bez DPH za kazdy den i zapocaty
den prodleni s pfedanim fadné¢ dokonceného Dila.

. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotCena povinnost Zhotovitele k nihradé Skody
Objednateli, ktera vznikne v souvislosti s nesplnénim jeho zavazkt vyplyvajicich ze
Smlouvy. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotena povinnost Zhotovitele k fadnému
dodani Dila Objednateli.

VIII. ReSeni spori
Smluvni strany se zavazuji feSit veskeré spory vyplyvajici z této Smlouvy a vzniklé v

souvislosti s touto Smlouvou nejprve dohodou. V ptipadé, Ze se spor nepodaii Smluvnim
stranam vyfesit dohodou, jsou piislusné k feseni sport soudy Ceské republiky.

IX. Registr smluv
. Zhotovitel poskytuje souhlas s uvefejnénim Smlouvy véetné vSech ptipadnych dodatkl v
registru smluv ziizeném zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich
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piedpist. Zhotovitel bere na védomi, ze uveiejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti
Objednatel. Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy
v otevieném a strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

2. Objednatel bere na védomi a vyslovné souhlasi, ze Smlouva bude uverejnéna v registru
smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti uvetrejnéni
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zdkona o registru smluv. V rdmci Smlouvy nebudou
uvetejnény informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv oznacené
Zhotovitelem pied podpisem Smlouvy. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o
terminu uvetejnéni Smlouvy v registru smluv nejpozdéji do 3 (tii) kalendainich dnii ode
dne uvetejnéni Smlouvy.

X. Zavéreéna ustanoveni

1. Specifikace a ujednani obsazené v této Smlouveé je mozné ménit pouze prostrednictvim
vzestupn¢ ¢islovanych dodatkti uzavienych v pisemné formé.

2. Pokud neni ve Smlouvé¢ a jejich prilohach stanoveno jinak, fidi se pravni vztah zalozeny
touto Smlouvou Ob¢anskym zakonikem.

3. Pro vyloudeni pochybnosti Smluvni strany vylucuji aplikaci ust. § 2909 Obc¢anského
zakoniku.

4. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 - Specifikace Dila - nepouzije se;
Ptiloha ¢. 2 - Polozkovy rozpis Ceny Dila (vykaz vymér);

Ptiloha €. 3 - Harmonogram praci + DIO.

Ve Velkém Beranové dne 21.11.2016 Ve Velkém Beranové dne 21.11.2016
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Podpis opravnéné osoby Podpis opravnéné osoby



Ptiloha ¢. 3 — Harmonogram praci + DIO
Harmonogram praci - listopad, prosinec 2016

Harmonogram praci s ohledem na dopravni zatéz v danych usecich,

listopad, prosinec 2016, zpracovano dle intenzit dopravy

rozsah useku 93,900 - 141,500 v obou pasech s vynechanim “Modernizovanych tsekt

¢. 14 (104,250 - 113,520 ) €.15 (111,600 - 119,900 ) ¢. 18 ( 133,300 - 141,500 )

P.c nazev polozky vymeéra dny casy
1 |km 98,7 - 104 vpravo ( PJP+LJP) 5,3 km sobota, nedéle 8-16; 8- 12 hod.
2 'km 123,9 - 127,4 vpravo PJP + LJP) km sobota, nedéle 8-16;8-12 hod.

Prace budou probihat ve vySe zmifiované dny a v uvedenych ¢asech. Dny a Casy byly vybrany s ohledem na
intenzitu dopravy, dle Provozni smérnice 8/14 ( odhad vzniku a vyvoje kolon pii pracovnich mistech ). Prace
budou v tyto dny probihat za ptedpokladu, ze zde nebudou zadné prace Gdrzby stiediska. Pokud by vsak
nastaly nenadalé dopravni problémy, dopravni nehoda a nésledné kolony, bude operativni pracovni omezeni
do 1 hod. odstranéno.

Ptedpoklad pro zhotoveni nasmlouvanych praci - 7 smén.

Budou pouzity dopravni schémata D/24 - n ( operativni pracovni misto - prace na vnitinim jizdnim pruhu ),

D/23 - n ( operativni pracovni misto - prace na vnéj$im jizdnim pruhu )



