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Název zakázky:  Aktualizace projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby  

„Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“ 
 

SML OUVA O DÍL O č .  2018/07 

u zav řen á p o d l e u s t .  § 2586 a n ás l .  zák o n a č .  89/2012 Sb .,  o bčan s k ý  zák o n ík  

 
Zhotovitel: V&M spol. s r.o.  
  sídlo: Matoušova 21, 460 02 Liberec III    
  doručovací adresa: Matoušova 21, 460 02 Liberec III    
  zástupce: Ing. Václav Pavlík  
                        kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Václav Pavlík  
  IČO: 472 82 525  
  DIČ:  CZ47282525 
                        Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2810 
   bankovní spojení:
  číslo účtu:
 
Objednatel: Město Varnsdorf 
  Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 
  IČO: 00261718 
  DIČ: CZ-00261718 

  zástupce: Ing. Stanislav Horáček, starosta města  
   kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Hanousek, ref. odb. správy majetku a  

investic MěÚ 
                   bankovní spojení:  

  číslo účtu: 
 
I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: Aktualizace 
projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby „Rekonstrukce Hrádku – Hlavní 
budova – zadávací dokumentace – změna 2016 II“ vypracované v srpnu 2016. Struktura 
dokumentace zůstane zachována v souladu s původním stavebním povolením čj. 332/1-
29658/2005/si/N/StPo z 6.1.2006 a s Rozhodnutím - změna stavby před jejím dokončením 
čj. MUVA 27229/2010 z 20.12.2010 a potvrzením MěÚ stavebního úřadu ze dne 28.4.2011 
o rozšíření dotčených pozemků stavbou. Dokumentace bude obsahovat řešení objektů   SO 
01, SO 07 a návrh opravy stávajícího chodníku se schodištěm vedoucího ke vchodu do 2.PP. 
Formální úpravy textů a popisů na výkresech a nové vypracování oceněných i neoceněných 
soupisů prací, dodávek a služeb (rozpočtů s výkazy výměr) budou provedeny v souladu 
s Vyhláškou 230/2012 Sb. k Zákonu o zadávání veřejných zakázek. a to řádně, 
v dohodnutém termínu, bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje při provádění díla 
řádně spolupůsobit, dokončené dílo převzít a zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit, a 
to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

 

2. Při zpracování aktualizace PD bude zhotovitel vycházet ze stávajícího stavu objektu, ze 
zadávací projektové dokumentace „Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova – změna 2016 II“,   
a ze  své cenové nabídky.  
Obsah projektové dokumentace: 

 Průvodní zpráva 
Souhrnná technická zpráva 
Situační výkresy 
Zásady organizace výstavby 
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SO 01 Hlavní budova 
  Architektonické a stavebně technické řešení 
  Požárně bezpečnostní řešení 
  Zařízení pro vytápění staveb 
  Zařízení vzduchotechniky 
  Zařízení zdravotně technických instalací 
  Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
  Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

SO 07 Domovní plynovod 
Oprava stávajícího chodníku se schodišt ěm vedoucího ke vchodu do 2.PP 
Soupis prací, dodávek a služeb 
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

 

3. Dokumentace bude odevzdána 6-ti paré v tištěné podobě a 1x na CD nosiči. Oceněný Soupis 
prací, dodávek a služeb bude vydán 1 x v tištěné podobě a 1 x na CD nosiči. Soupis prací, 
dodávek a služeb bude vydán 1 x na CD nosiči. 
                                                                 

4. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí 
být smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě 
včetně důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo uvedené v odstavci 1. této smlouvy do 
31.07.2018.  
 

6. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání celého díla, je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý den prodlení. 

7. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, zejména ust. § 2594 a 2595 obč. zákoníku. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla. V průběhu prací směřujících k zhotovení 
předmětu díla bude zhotovitel průběžně konzultovat se zástupcem objednatele ve věcech 
technických.  
Zjistí-li objednatel při kontrole, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 obč. zákoníku.  

 

II. Cena díla 

1. Cena za provedení díla byla dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem na základě 
cenové nabídky objentatele a činí: 

Cena díla bez DPH.............................................149.900,- Kč  

DPH 21%...........................................................   31.479,- Kč 

Cena díla v četně 21% DPH ............................. 181 379,- Kč  

2. Tato cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny 
daňových právních předpisů týkajících se DPH.  

3. Objednatel je povinen zaplatit dohodnutou cenu jednotlivých částí předmětu díla ve lhůtě 30-
ti dnů po odeslání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem. Daňový doklad – fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit po předání předmětu díla. Faktura musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a § 435 obč. 
zákoníku. V případě opožděné platby má zhotovitel právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
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zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

 
III. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla 
okamžikem předání předmětu díla objednateli.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku řádného předání 
kompletního díla objednateli. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné sdělení, zda 
k převzetí díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede 
soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu 
s termíny pro jejich odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) 
nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý den prodlení, a to až do odstranění všech 
vytknutých vad (nedodělků). 

3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Zhotovitel v této 
souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této 
skutečnosti, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy 
nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

4. Splatnost veškerých smluvních pokut účtovaných podle této smlouvy smluvní strany 
sjednávají na 10 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty stranou oprávněnou straně 
povinné. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo strany oprávněné na náhradu 
škody. 

 
IV. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) 
od této smlouvy písemně odstoupit: 

a. byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 
konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele; 

b. jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla delším než 30 dní; 
c. jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. 

  
 

2. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé 
smluvní straně. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, 
ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o 
vlastnictví díla, náhradě škody. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na 
dosud provedené práce. S ohledem na to se objednatel zavazuje převzít a zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce spolu s listinami vztahujícímu se k dílu, získané za 
dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí 
díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, 
vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  

 

V. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN 
EN a platnými právními předpisy, které se na provedení díla vztahují, jinak obvyklé vlastnosti 
a jakost odpovídající účelu smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a to 
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v délce 5 let. Záruční doba počne běžet předáním předmětu díla. Po dobu trvání záruční 
doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré 
písemně vytknuté vady díla. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 14 
pracovních dnů od jejich uplatnění objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami 
písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad.  

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a je vyloučeno měnit ji jinak než písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými 
objednatelem a zhotovitelem. 
   

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem 
jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svými podpisy v jejím závěru. 

 

 

                                

 Ve Varnsdorfu dne: 18.07.2018        V Liberci dne: 18.07.2018 
 
   
 
 

  .........................................                             ......................................... 

Ing. Stanislav Horáček – starosta města        Ing. Václav Pavlík 
                                                            
 
 

                               
                        
 
 
 


