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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Orlová Datum: 13.7.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč:MADT a.s. IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 167 307,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 167 307,83 21,00% 455 134,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 622 442,47

Rekonstrukce střech obchodní akademie

002 - SO 02 - objekt D
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 13.7.2018

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 167 307,83

HSV - Práce a dodávky HSV 654 498,09

    101 - HZS 23 000,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 117 062,35

      99 - Přesuny hmot a suti 5 456,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 460,30

    997 - Přesun sutě 388 975,44

PSV - Práce a dodávky PSV 1 512 809,74

    712 - Povlakové krytiny 674 233,66

    713 - Izolace tepelné 589 281,73

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 288,73

    762 - Konstrukce tesařské 71 024,26

    764 - Konstrukce klempířské 58 509,88

    767 - Konstrukce zámečnické 107 471,48

Rekonstrukce střech obchodní akademie

002 - SO 02 - objekt D

ATRIS s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 13.7.2018

Zadavatel:  Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 167 307,83

D HSV Práce a dodávky HSV 654 498,09

D 101 HZS 23 000,00
1 K R-1010010 Ostatní nepředvídané práce hod 100,000 230,00 23 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 117 062,35

2 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 87,600 483,00 42 310,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. detail atiky"(18,3*2+25,5*2)*1 87,600

3 M 28376366 deska XPS hladký povrch λ=0,033 tl 50mm m2 96,360 320,00 30 835,20 CS ÚRS 2018 01

VV 87,6*1,1 96,360

4 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 22,000 555,00 12 210,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vyrovnání atiky "(18,5*2+25,5*2)*0,25 22,000

5 K R-33000 Zazdívka větracích otvorů vč. dodávky materiálu kus 50,000 300,00 15 000,00

6 K R-6120089 Oprava případných thlin vzniklých po odtěžení střešní konstrukce, vyspravení omítky, výmalba m2 50,000 65,00 3 250,00

VV "předpoklad"50 50,000

7 K R-6220012 Vyspravení  fasádní omítky po provedení střechy vč. sjednocujícího nátěru vč. dodávky materiálu m2 25,000 320,00 8 000,00

D 99 Přesuny hmot a suti 5 456,35
8 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,763 1 450,00 5 456,35 CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 460,30

9 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 16,000 1 230,00 19 680,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 953321113 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální vlny  tl 50 mm - viz. detail D, G m2 52,350 243,00 12 721,05 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. detail D,G"(3,4+13,5+3+15)*1,5 52,350

11 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 111,250 438,00 48 727,50 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02-st. kačírek"17,8*25*0,1 44,500
VV "násyp"17,8*25*0,15 66,750
VV Součet 111,250

12 K R-9650812 Odstranění dřevocementové desky tl. 50 mm m2 466,650 95,00 44 331,75

VV "viz.výkres č. D-1.1.b)01"25,5*18,3 466,650

D 997 Přesun sutě 388 975,44

13 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 184,490 564,00 104 052,36 CS ÚRS 2016 01

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 184,490 233,00 42 986,17 CS ÚRS 2016 01

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 582,860 9,27 23 943,11 CS ÚRS 2016 01

VV 184,49*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 582,860

16 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 19,188 1 540,00 29 549,52 CS ÚRS 2016 01

17 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 165,302 1 140,00 188 444,28 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 512 809,74

D 712 Povlakové krytiny 674 233,66
18 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 554,250 88,00 48 774,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.výkres č. D-1.1.b)01"25,5*18,3+(25,5*2+18,3*2)*1 554,250

19 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 554,250 15,50 8 590,88 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)06"25,5*18,3+25,5*1*2+18,3*1*2 554,250

20 M 111631510 lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg kg 0,831 41,80 34,74 CS ÚRS 2016 01

VV 554*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,831

21 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 554,250 87,00 48 219,75 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)06"25,5*18,3+25,5*1*2+18,3*1*2 554,250

22 M 628522540 pás asfaltovaný modifikovanýtl. 4 mm m2 637,388 155,00 98 795,14 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. pol. montáže"554,25*1,15 637,388

23 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 6 412,854 3,15 20 200,49 CS ÚRS 2016 01

24 K R-7120010 Vyčištění , vyspravení a vyrovnání tl. do 50 mm  st.konstrukce střechy vč. dodávky materiálu m2 445,000 180,00 80 100,00

VV "viz.výkres č. D-1.1.b)02"17,8*25 445,000

25 K R-7123008 Odstranění stávající folie PVC m2 554,250 44,00 24 387,00

VV "viz.výkres č. D-1.1.b)01"25,5*18,3+(25,5*2+18,3*2)*1 554,250

26 K R-7123617 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou, vč. dodávky lepidla m2 554,250 188,00 104 199,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)06"25,5*18,3+25,5*1*2+18,3*1*2 554,250

27 M R-7120001 Fólie EPDM tl. 1,14 mm , vč. všech příslušenství a dopňků - viz. technické podmínky výrobků m2 637,388 378,00 240 932,66

VV "viz. pol. montáže"554,25*1,15 637,388

D 713 Izolace tepelné 589 281,73

28 K 713112811 Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm m2 466,650 39,00 18 199,35 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výkres č. D-1.1.b)01"25,5*18,3 466,650

002 - SO 02 - objekt D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 713140861 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 445,000 39,00 17 355,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"17,8*25 445,000

30 K 713141183 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm lepením vč. dodávky lepidla - třívrstvá m2 445,000 298,00 132 610,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"17,8*25 445,000

31 M 283723090 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm m2 979,000 156,00 152 724,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV "viz. pol. montáže"445*2,2 979,000

32 M 283764930 deska izolační PIR tl. 40 mm m2 489,500 253,00 123 843,50 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. pol. montáže"445*1,1 489,500

33 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých náběhový klín m 87,600 14,20 1 243,92 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. detail atiky"25,5*2+18,3*2 87,600

34 M R-631520 klín atikový přechodný z EPS  plochých střech tl.80 x 80 mm m 96,360 96,60 9 308,38

VV "viz. pol. montáže"87,6*1,1 96,360

35 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 5 732,092 1,95 11 177,58 CS ÚRS 2016 01

36 K R-7130015 D+M spádových klínůtl.  20-220 EPS 150 S  mm lepeých vč. dodávky lepidla m2 445,000 230,00 102 350,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)06"17,8*25 445,000

37 K R-7131409 Odstranění tepelné izolace střech - POLSID vč. pom. a penetračního nátěru m2 445,000 46,00 20 470,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"17,8*25 445,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 288,73
38 K 721210822 Demontáž vpustí střešních kus 3,000 115,00 345,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)02"3 3,000

39 K 721233212 Střešní vpusť dvoustupňová  svislý odtok DN 110 kus 3,000 2 710,00 8 130,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výpis zám. prvků - Z5"3 3,000

40 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 120,750 1,77 213,73 CS ÚRS 2016 01

41 K R-7210010 Stavbení úpravy spojené s výměnou střešních vpustí - viz. detail B kus 3,000 1 200,00 3 600,00

D 762 Konstrukce tesařské 71 024,26
42 K 762341024 D+M OSB desek tl. 18 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků m2 167,700 388,00 65 067,60 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. detail A - atika"(25,5+18,3)*2*1 87,600
VV "pro zajištění BerufT3"17,8*4,5 80,100
VV Součet 167,700

43 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 3,019 853,00 2 575,21 CS ÚRS 2016 01

VV 167,7*0,018 3,019

44 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 605,994 5,58 3 381,45 CS ÚRS 2016 01

D 764 Konstrukce klempířské 58 509,88
45 K 764002841 Demontáž oplechování  do suti m 87,600 138,00 12 088,80 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"25,5*2+18,3*2 87,600

46 K 764216607 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do  670 mm m 10,500 672,00 7 056,00 CS ÚRS 2018 01

47 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 576,974 1,56 900,08 CS ÚRS 2016 01

48 K R-7640010 Oplechování atiky, závětrná lišta,popl. plechi rš 180  mm, D+M, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků m 57,800 387,00 22 368,60

VV "viz. výpis kl. prvků - K1"57,8 57,800

49 K R-7640011 D+M připevňovací pásky vč. kotvení a dodávky kotevních prvků m 87,600 119,00 10 424,40

VV "viz. detail A"25,5*2+18,3*2 87,600

50 K R-7640012
D+M UKONČOVACÍ PROFIL (NA STĚNĚ) VČ. KOTEVNÍCH ŠROUBŮ, POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA TMAVĚ 
ŠEDÁ

m 30,400 155,00 4 712,00

VV "viz. výpis zám. prvků"30,4 30,400

51 K R-7640013 D+M stlačitelné hadice m 3,000 320,00 960,00

VV "viz. detail F"3 3,000

D 767 Konstrukce zámečnické 107 471,48
52 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 941,050 1,79 1 684,48 CS ÚRS 2016 01

53 K R-7670010
D+M záchytného systému vč. dodávky a montáže slouků, lan, základů pro sloupky, vč. všech příslušenství 
a doplňků, vč. revize 

m 64,900 1 630,00 105 787,00

VV "viz. výpis zá. prvků Z1-Z3"64,9 64,900


