

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/217/2018






## 11 Výroba dříví na OM, těžba MN,PN, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, 4.Q.2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Robert Mikšíček - těžba dřeva**  
Sídlo: Příchovice260, 468 48 Kořenov  
IČO: 45993009  
DIČ: CZ6007061379  
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený: **Robert Mikšíček**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Robert Mikšíček**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Břehyně 280, 472 01 Doksy .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 319 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoni dne 17.9.2018

V Mimoni dne 20.9.2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Robert Mikšíček - těžba dřeva

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 200+/900	700	m3	430	301000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=200; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotliv. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,10/100/300	100	m3	680	68000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,19/100/300	100	m3	650	65000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,29/100/300	100	m3	630	63000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu				

	hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM velmi roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT 69/900	200	m3	440	88000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá velmi roztroušená do 10m3 na porostní skupinu, nebo při velikosti por.skupiny větší jak 8ha. . Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 69/300	600	m3	440	264000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 100+/300	600	m3	350	210000
Specifikace	plocha (ha)=5; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 49/300	600	m3	410	246000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=7; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Odříznutí zalomené nebo jinak				

	poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 69/900	100	m3	480	48000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotliv. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 100+/900	100	m3	405	40500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotliv. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 49/900	100	m3	495	49500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=7; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotliv. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300m	500	m3	45	22500
Specifikace	plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,br; Poznámka=Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách i v porostech po zpracované nahodilé těžbě, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. V některých lokalitách bude možný, po povolení správy CHKO, úklid klestu vzniklý v zimním období. Místo skládkování klestu bude předem určeno. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. Průběh plnění zakázky dle měsíců: 40%/30%/30%. ;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 600m	500	m3	50	25000

Specifikace	plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,br; Poznámka=Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách i v porostech po zpracované nahodilé těžbě, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. V některých lokalitách bude možný, po povolení správy CHKO, úklid klestu vzniklý v zimním období. Místo skládkování klestu bude předem určeno. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. Průběh plnění zakázky dle měsíců: 40%/30%/30%. ;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 900m	500	m3	55	27500
Specifikace	plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,bř; Poznámka=Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách i v porostech po zpracované nahodilé těžbě, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. V některých lokalitách bude možný, po povolení správy CHKO, úklid klestu vzniklý v zimním období. Místo skládkování klestu bude předem určeno. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. Průběh plnění zakázky dle měsíců: 40%/30%/30%. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 200+/300	700	m3	400	280000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=200; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu.Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + příprava koněmsoustředování UKT 0,10/100/900	100	m3	730	73000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP +příprava koněmsoustředování UKT 0,19/100/900	100	m3	710	71000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby				

	(dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP +příprava koněm+soustřed'ování UKT 0,29/100/900	100	m3	690	69000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně.Hmotu skládkovat na podvaly,odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM velmi roztroušená - těžba JMP + soustřed'ování UKT 69/300	700	m3	440	308000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá velmi roztroušená do 10m3 na porostní skupinu, nebo při velikosti por.skupiny větší jak 8ha. . Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				